

Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych

związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: aktualizację systemów infrastruktury teleinformatycznej w zakresie telefonii stacjonarnej VOIP Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

1. Cel protokołu

Protokół publikowany jest w celu zapewnienia, że Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w ewentualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą dysponować tą samą wiedzą co Wykonawcy uczestniczący we wstępnych konsultacjach rynkowych, co stanowi realizację art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2024 r. poz.1320 ze zm.). Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane wykonawcom uczestniczącym we wstępnych konsultacjach rynkowych oraz informacje, które zostały przekazane przez wykonawców, a które wpływają na kształt planowanego zamówienia.

Sposoby jakie Zamawiający przewidział w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający w formie przedmiotowego protokołu publikuje informacje jakie przekazał uczestnikom konsultacji oraz informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na przedmiot zamówienia;
2. Zamawiający opublikuje informacje wraz z odnośnikiem do przedmiotowego protokołu z konsultacji w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Publikacja ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych zostało zamieszczone 22 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

<https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php?id=762&t=n>

Termin składania zgłoszeń upływał 9 maja 2025 r.

3. Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych

Do Wstępnych Konsultacji Rynkowych zgłosili się:

1. NexusTelecom M. Stąsiek i A. Pura Spółka Jawna, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa,
2. Maxto ITS sp. z o.o., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka,
3. IT Challenge sp. z o.o., ul. Bieżanowska 83, 30-826 Kraków,
4. INNERGO System spółka z o.o., ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,
5. Infover sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
6. Suntar Professional Services sp. z o.o., ul. Marii Drodz 12, 33-100 Tarnów,
7. INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak, ul. Miła 1a, 26-220 Stąporków.

Zamawiający, zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem, zaprosił do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych podmioty, które w wyznaczonym terminie złożyły wnioski. Podmioty wymienione na pozycjach 1-7 spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.

Zaproszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych zostały wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20 maja 2025 r. do ww. podmiotów.

4. Przebieg wstępnych konsultacji rynkowych

Materiały udostępnione uczestnikom Wstępnych konsultacji rynkowych na stronie BIP Zamawiającego:

1. ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych zawierające opis wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu konsultacji,
2. regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.

Materiały przekazane uczestnikom Wstępnych konsultacji rynkowych

Wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach rynkowych przekazano link do spotkania w formule zdalnej (MS Teams).

W pierwszej turze, odbyło się spotkanie w formie on-line, w terminie 21 maja 2025 roku, w godzinach 10:00 – 12:00.

W ramach spotkania skonfrontowano oczekiwania Zamawiającego. Zamawiający zadał dodatkowe pytania dotyczące rozwiązań technicznych oraz przekazał Wykonawcom, uczestnikom konsultacji rynkowych, do wypełnienia tabelę, w których były oczekiwania Zamawiającego w zakresie możliwości realizacji zamówienia (zał. nr 1), z prośbą o wypełnienie jej przed konsultacjami indywidualnymi.

Dodatkowo, Zamawiający poinformował Wykonawców o planowanych indywidualnych konsultacjach.

Druga tura - konsultacje indywidualne, prowadzone w dniach 09-13.06.2025 r. Zamawiający miał szansę szczegółowo omówić z Wykonawcami otrzymane w wypełnionych tabelach i dodatkowych materiałach informacje. Spotkania odbyły się w formie online (1) i na żywo (5). Efektem spotkań było przygotowanie tabeli nr 2 (zał. nr 2) z pytaniami dodatkowymi – obejmującymi tematykę, która pojawiła się na spotkaniach, a nie była rozwinięta w Tabeli nr 1.

Tura trzecia – po otrzymaniu wypełnionych Tabel uzupełniających, zamawiający opracował Tabelę nr 3 (zał. nr 3) – zawierająca między innymi doprecyzowanie ilości elementów, co pozwoliło Wykonawcą na podanie szacunkowej ceny zamówienia.

4. Informacje pozyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji.

Informacje, uzyskane na kolejnych etapach wstępnych konsultacji rynkowych pozwoliły na doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego i przygotowanie wstępnej wersji opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wybranych technologii i oczekiwanych parametrów systemu.

5. Efekt wstępnych konsultacji rynkowych

Podczas wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający skonfrontował swoje potrzeby z perspektywą ich realizacji przez funkcjonujące na rynku podmioty. Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia nie została wypracowana w chwili zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych, z uwagi na wieloaspektowość / złożoność przedmiotu zamówienia. Niemniej, poruszone zagadnienia wskazały Zamawiającemu, jakie informacje powinny zostać pozyskane oraz rozstrzygnięte w celu sporządzenia precyzyjnego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień umowy.


Pozyskano informacje niezbędne do ustalenia wartości zamówienia, w tym kosztów poszczególnych elementów składowych zamówienia.

Uczestnicy konsultacji zastrzegli wycenę usług i zaproponowane rozwiązania techniczne jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Dlatego załącznikami do niniejszego protokołu są dokumenty udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i tabele, które służyły do doprecyzowania informacji uzyskiwanych podczas kolejnych etapów konsultacji.


W dniu 30 lipca 2025 r. zakończono procedurę wstępnych konsultacji rynkowych.

W celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania potencjalnych wykonawców oraz zapobieżenia zakłóceniu konkurencji Zamawiający upublicznia niniejszy protokół na stronie internetowej Zamawiającego.

Protokół sporządził:

Sylwia Zubek:

Maciej Wlazło:

Waldemar Lisowski:

Marcin Grunt: