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DP.2301.27.2017                                                                                  DATA: 21.06.2017r. 

Szanowni Państwo, 
Zamawiający poniżej przekazuje treść otrzymanych pytań  do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz udzielone na nie odpowiedzi: 
      

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje 

serwisowania urządzeń i sprzętu elektrycznego w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi oraz, 

że serwis będzie prowadzony przez Zamawiającego wg oddzielnych zleceń (umów)  

z instytucjami serwisującymi. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem  III – OPISEM PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA – „W ramach gwarancji  Wykonawca  będzie dokonywał   bezpłatnych  

przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż  jeden  raz na rok.” W związku z powyższym 

zakres przedmiotu zamówienia obejmuje serwisowanie urządzeń i sprzętu elektrycznego  

w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. Koszty materiałów eksploatacyjnych związanych  

z serwisowaniem ponosi Zamawiający. 

2. Dotyczy rozdz. XIX ust. 3 i 10 pkt a SIWZ, wnosimy o zastąpienie słowa „oświadczeniem” 

wyrażeniem „protokołem” sporządzonym przez strony, celem uniknięcia niepotrzebnych 

nieporozumień na wypadek gdyby koniecznym stało się sięgnięcie do zabezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

3. Dotyczy rozdz. XX ust. 2 SIWZ, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza podanie 

nazw firm podwykonawców na etapie realizacji inwestycji, a nie na etapie przetargu gdyż w 

chwili składania ofert podwykonawcy mogą nie być wybrani przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podania nazw firm podwykonawców na etapie 

realizacji inwestycji i wymaga podania ich nazw na etapie przetargu (Art.36b ust.1 P.Z.P.) 

4. Dotyczy rozdz. XX ust. 3 SIWZ, wnosimy o wykreślenie tego punktu jako zbędnego, gdyż 

wszelkie dane podwykonawców będą zawarte w umowach z podwykonawcami 

przedkładanymi do akceptacji  Zamawiającemu. Ewentualnie zmianę tego punktu poprzez 

dodanie po słowach „przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia” słów: „przez 

danego podwykonawcę” 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji  wskazanego ust.3  w ten sposób, iż 

otrzymuje on brzmienie:  

„W związku z tym, iż  roboty stanowiące przedmiot zamówienia będą  wykonywane  w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi  Zamawiającego   Wykonawca poda  przed 

przystąpieniem  do wykonywania zamówienia  przez danego podwykonawcę nazwy, imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe  podwykonawców  i osób do kontaktu z nimi . Wykonawca  

jest zobowiązany  zawiadomić o wszelkich zmianach  danych.”   

5. Dotyczy rozdz. XX ust. 4 pkt b SIWZ, wnosimy o wykreślenie wyrażenia „i oświadczenie 

Wykonawcy, iż w tym zakresie zrzeka się roszczeń względem Zamawiającego”. Ewentualnie 

przyznanie przez Zamawiającego, iż wyrażenie to dotyczy tylko i wyłącznie kwoty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości przekraczającej wynagrodzenie, które 

za zleconą część robót ma otrzymać Wykonawca. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji  wskazanego ust.4  w ten sposób, iż 

otrzymuje on brzmienie:  

 



         „ustalenie wynagrodzenia  należnego    podwykonawcy w wysokości nie przekraczającej       

        wynagrodzenia  , które za  zleconą część robót  ma  otrzymać  Wykonawca na   

         podstawie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i  oświadczenie   

        Wykonawcy ,iż  zrzeka się  roszczeń  względem  Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia na    

        rzecz podwykonawcy w wysokości przekraczającej kwotę wynagrodzenia wynikającą z zakresu  

       umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą”.      

6. Dotyczy §2 wzoru umowy, wnosimy o dostosowanie prawidłowej kolejności punktów  

od 2-10. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji §2 wzoru umowy, w ten sposób, iż 

otrzymuje on brzmienie: 

„1.  Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy miejsce przeznaczone do celów realizacji 

umowy (front robót rozumiany jako dany etap) w ciągu  7 dni od daty zawarcia umowy i  potwierdzi  

wpisem   w dzienniku budowy .  

2.  Załącznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy  wyznaczający terminy realizacji   

poszczególnych elementów robót podlegających częściowym odbiorom.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 2 nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty 

podpisania umowy. 

4.Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu rzeczowo – finansowego w ciągu 3 dni od 

daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

5.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i ponownego przedłożenia 

harmonogramu w terminie 2 dni licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez zamawiającego uwag. 

6.Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy począwszy od 

dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7.Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

8.Przystąpienie przez Wykonawcę do robót może nastąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

9.W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego w 

terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w 

wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

10. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do   ……………………………..         . 

11. W terminie, o którym mowa w ust. 10,  Wykonawca  zobowiązany jest wykonać przedmiot 

umowy  bez wad  i  skompletować   dokumenty niezbędne do odbioru końcowego. 

12. Termin wykonania przedmiotu umowy   Zamawiający  uzna za zachowany, o ile na skutek 

zgłoszenia przez Wykonawcę  przedmiotu umowy do odbioru końcowego  w terminie wskazanym w  

ust.10   Zamawiający dokona tego odbioru i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. 

13. Zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 10,   jest  dopuszczalna  w 

przypadku  wystąpienia jednej  z następujących  okoliczności: 

1) wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  w 

tym opóźnień będących następstwem  wad  zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, 

2) nie przekazania  przez Zamawiającego w  terminie  ustalonym  w  ust.1  Wykonawcy  placu 

budowy,  



3) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,  które wystąpiły  

po zawarciu  umowy,   a których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania oraz,   

których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy  w sposób   zgodny z 

obowiązującymi przepisami,  

4) modyfikacji  sposobu  świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w 

okolicznościach  wskazanych  w § 1 ust. 4 i  5 umowy,  z zastrzeżeniem  ust. 14.  

 

14. Zmiana  terminu  wykonania przedmiotu umowy  nie jest dopuszczalna  w przypadku, gdy   

modyfikacja   sposobu  świadczenia  Wykonawcy   wynika  z  zastosowania  przez Wykonawcę  

rozwiązań   lub materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych  .  

7. Dotyczy §2 ust. 2. (powinien być ust. 3) wzoru umowy, wnosimy o zmianę terminu na 

złożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego z 2 do 14 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie  harmonogramu rzeczowo-

finansowego w ciągu 3 dni. 

8. Dotyczy §7 ust. 4 wzoru umowy, wnosimy o zmianę terminu płatności faktur z 30 dni do 21 

dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

9. Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy ust. 15 w §8, gdyż jest on sprzeczny z wymogami 

stawianymi w ogłoszeniu i SIWZ, zgodnie z którymi wymaga się zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę min. 6 osób realizujących czynności związane z inwestycją, nie zaś wszystkich 

pracowników fizycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji §8 ust.15  wzoru umowy, w ten sposób, iż 

otrzymuje on brzmienie: 

„Wykonawca oświadcza, iż min.6 pracowników fizycznych,  którzy będą wykonywali w trakcie 

realizacji niniejszej umowy czynności  w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnieni 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę”.   

10. Wnosimy o dostosowanie prawidłowej kolejności punktów w §11 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11  wzoru umowy, w ten sposób, iż 

otrzymuje on brzmienie: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu i w wysokości: 
1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy- 

0,15% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, 
2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, lub nie przedłożenia poświadczonych kopii umów z Podwykonawcami lub ich zmiany 
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy 
stwierdzony przypadek, 

3) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
podwykonawcy 0,15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1  za każdy 
dzień opóźnienia we wprowadzeniu zmian. 

2. Wykonawca zapłaci także  Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w 
wysokości: 
1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 

gwarancji w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 



3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

5) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwaniu wad/usterek (w okresie gwarancji), które 
uniemożliwiają używanie obiektu oraz korzystanie z urządzeń, maszyn, części  
ruchomych, sprzętu elektrycznego oraz sanitarnego, w wysokości 0,20% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

6) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
i oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa § 8 ust. 15 okazało się nieprawdziwe w 
wysokości 4.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia 
na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

7) w przypadku ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 
podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia i oświadczenie Podwykonawcy, o którym mowa §8 ust.15 okazało 
się nieprawdziwe- w wysokości 4.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek nie spełnienia 
wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę  o pracę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za opóźnienie w przekazaniu miejsca robót lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego netto 
za każdy dzień opóźnienia lub przerwy; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ust. 
1 ustawy PZP. 

4. Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach kodeksu cywilnego odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Jeżeli z winy Wykonawcy Zamawiający straci środki finansowe przyznane mu na realizację 
inwestycji wymienionej w § 1 Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do zwrotu tych 
środków Zamawiającemu.” 

 

11. W §11 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy, wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,15% 

oraz zmiany wyrażenia „określonego w §6 ust. 1” na „należnego podwykonawcy” 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 ust.1 pkt.2  wzoru umowy, w ten 

sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 

„z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, lub nie przedłożenia poświadczonych kopii umów z Podwykonawcami lub ich zmiany 

w wysokości 25 000,00 zł., za każdy stwierdzony przypadek, 

12. W §11 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy, wnosimy o zmianę wyrażenia „określonego w §6 ust. 1” na 

„należnego podwykonawcy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

13. W §11 ust. 2 pkt 1-3 i 5 wzoru umowy, wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z „0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto” na „0,1% wynagrodzenia umownego netto”, celem 

zrównania stron umowy w zakresie wysokości kar umownych [Zamawiający bowiem zapłaci 

karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto - §11 ust. 2 (powinien być 

3) pkt umowy] 



Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Jednocześnie 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11  wzoru umowy, w ten sposób, iż otrzymuje on 

brzmienie: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)za opóźnienie w przekazaniu miejsca robót lub spowodowanie przerwy w wykonaniu 
robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,20% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia lub przerwy; 

2)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 
ust. 1 ustawy PZP.” 

14. Wnosimy o wykreślenie bądź modyfikację pkt 6 i 7 z ust. 2 w § 11 wzoru umowy, gdyż 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę min. 6 osób, zaś zapisy te 

powodują rozszerzenie wymogu stawianego w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu, a także 

zobowiązują narzucenie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace fizyczne przez podwykonawców. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 ust.2 pkt.6 i 7  wzoru umowy, w ten sposób, iż 

otrzymuje on brzmienie: 

„6)w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia ( min. 6 osób 
wykonujących prace fizyczne) i oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa § 8 ust. 15 okazało się 
nieprawdziwe w wysokości 4.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

      7)w przypadku ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę 
na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia( 
min. 6 osób wykonujących prace fizyczne) i oświadczenie Podwykonawcy, o którym mowa §8 
ust.15 okazało się nieprawdziwe- w wysokości 4.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek nie 
spełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę  o pracę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia”. 

15. Wnosimy o dodanie kolejnego ustępu w §11 wzoru umowy o treści „Maksymalna wysokość 

kar umownych naliczanych przez strony nie może przekroczyć  15% wynagrodzenia 

umownego netto”, dzięki czemu strony nie będą narażone na znaczne straty tylko i wyłącznie 

z tytułu kar umownych. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

16. W §12 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy, wnosimy o zastąpienie słowa „dwóch” słowem „pięciu” 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

17. W §14 ust. 4 wzoru umowy, wnosimy o dodanie po słowach „zobowiązuje się do usuwania” 

słów: „stwierdzonych protokolarnie przez obie strony umowy” 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

18. W §15 ust. 11 w ostatnim zdaniu wzoru umowy, wnosimy o wykreślenie słowa „nie” gdyż tak 

sformułowane zdanie jest sprzeczne ze zdaniem pierwszym tego samego punktu umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

19. Jaki  należy zastosować kolor stolarki okiennej z PCV biały obustronnie czy inny? 

Odpowiedź. Stolarka okienna PVC obustronnie w kolorze białym. 

20. Jaki  rodzaj szklenia – bezklasowe czy bezpieczne jednostronnie/dwustronnie? 

Odpowiedź. Szklenie okien bezklasowe. 



21. W oknach 07, 08, 09, 010, 013, 014, 016 wymagany jest poprzeczny podział imitujący, jakie 

zastosować szprosy wewnątrzszybowe czy naklejane? 

Odpowiedź. W wymienionych oknach wymagany jest podział szprosami 

wewnątrzszybowymi. 

22. Zamawiający w projekcie nie określił istotnych parametrów wpływających na wycenę drzwi 

wewnętrznych. 

Prosimy podać: 

- jakiego rodzaju okleinę na drzwiach należy zastosować CPL czy fornir 

- jaka akustyka jest wymagana do drzwi 27 czy 32 db? 

- jakie zastosować ościeżnice Stalowe czy mdf, stałe czy regulowane 

 Odpowiedź: Wymagane parametry stolarki drzwiowej wewnętrznej: 

          - okleina drewnopodobna w kolorze jasny dąb; 

          - akustyka drzwi – 37 dB; 

          - ościeżnice regulowane mdf; 

23. Wykładziny posadzkowe – prosimy określić jakie parametry podstawowe ma spełniać 

wykładzina z PCV, jaka grubość  2 mm czy 2,5 mm, homogeniczna czy winylowa? 

Odpowiedź. Wykładziny posadzkowe PCV, grub.2.5 mm (do uzgodnienia z użytkownikiem). 

24. W przedmiarze budowlanym Remont WC, w poz. 131.10 ujęto zukosowanie (ścięcie ścian) 

kpl 1. Powyższe dotyczy robót na II piętrze w POM 215 i 218. Prosimy o określenie jakich 

konkretnych robót dotyczy ta pozycja oraz podanie ich ilości. 

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż zgodnie z rys PB-WC-14 należy ściąć (zukosować) 

istniejącą ścianę aby poszerzyć przejście do pomieszczenia obok WC. Dotyczy tylko 

narożnika ściany aby przejście było szersze. Po poszerzeniu przejścia należy wykończyć 

ścianę. 

25. Prosimy o uzupełnienie opisu do prac budowlanych (w zał. Nr 2 projekt budowlany 

termomodernizacja), ponieważ udostępniona została tylko 7 strona opisu. 

Odpowiedź. Zamawiający w załączeniu przekazuje uzupełniony opis do prac budowlanych. 

26. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

 Odpowiedź. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Uwaga: 

Zamawiający zamieszcza Raport Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody z inwentaryzacji 

chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w obiekcie dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego 

 i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany  terminu składania  ofert z 26.06.2017r. godz. 12:00 na 

30.06.2017r. godz. 12:00  oraz otwarcia ofert z 26.06.2017r. godz. 12:30 na 30.06.2017r.  

na godz. 12:30 

 

 

 


