
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA  

 

 

WENTYLACJA  

 

  Nr kodu CPV:  45331210-1; 45331200-8  



 

 

          - 2 - 

 

SPIS TREŚCI:  

1 Wstęp 3 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 3 
1.2 Zakres zastosowania specyfikacji 3 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 3 
1.4 Określenia podstawowe 4 

2 Ogólne wymagania dotycz ące robót 4 
2.1 Materiały i urządzenia 4 

3 Sprzęt 5 

4 Transport 5 
4.1 Urządzenia i kanały wentylacyjne 5 
4.2 Izolacja termiczna 5 

5 Wykonanie robót 6 
5.1 Warunki ogólne 6 
5.2 MontaŜ urządzeń prowadzących powietrze 8 
5.2.1 Mocowanie kanałów 8 
5.2.2 Izolacja kanałów 8 
5.2.3 Otwory rewizyjne i elementy usztywniające kanały 9 
5.3 MontaŜ urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 9 
5.4 MontaŜ nawiewników i wywiewników 9 
5.5 Elementy regulacji przepływu 10 
5.6 MontaŜ tłumików hałasu 10 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 10 
6.1 Program zapewnienia jakości 10 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 10 
6.3 Badania i pomiary 11 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 11 
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 11 
6.6 Dokumenty budowy 12 

7 Obmiar robót 12 
7.1 Jednostka obmiarowa 13 

8 Odbiór robót 13 
8.1 Odbiory międzyoperacyjne 13 
8.2 Odbiór końcowy 13 

9 Podstawa płatno ści 14 

10 Wykaz przepisów 14 
10.1 Normy 14 
10.2 Inne przepisy 15 

 



 

 

          - 3 - 

 

KODY WG SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH (CPV) 

 

 

Nr kodu CPV                          Nazwa robót 

45331210-1   Instalowanie wentylacji 

45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji jest remontowana i przebudowywana instalacja wentylacji 
mechanicznej w budynku Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego w Kielcach  
przy ul. Świętokrzyskiej 15. 

1.2 Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 
montaŜu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Zakres robót: 
- montaŜ wentylatorów nawiewnych i silników w centralach  wentylacyjnych 
- montaŜ wentylatorów wywiewnych i silników w centralach  wentylacyjnych  
- montaŜ czerpni ściennych 
- montaŜ wentylatorów promieniowych 
- montaŜ klap poŜarowych EIS120 
- montaŜ kratek nawiewnych i wywiewnych z przepustnicami 
- montaŜ kratek wywiewnych z wkładem ligninowym i przepustnicami 
- montaŜ anemostatów 
- montaŜ nawiewników z filtrem absolutnym 
-  montaŜ regulatorów zmiennego przepływu 
-  montaŜ regulatorów stałego przepływu  
- montaŜ przepustnic jedno- i wielopłaszczyznowych 
- montaŜ przewodów wentyl. z blachy ocynkowanej typ A/I, prostokątnych 
- montaŜ przewodów wentylacyjnych z rur o przekroju kołowym typu Spiro d100-500 mm 
- montaŜ kanałów elastycznych typu FLEX 
-  montaŜ przewodów wentyl. z PVC typ E, prostokątnych 
- montaŜ przewodów wentylacyjnych z PVC o przekroju kołowym typu F d100-500 mm 
- montaŜ tłumików akustycznych   
- obudowa kanałów wentylacyjnych płytami o odporności EI60 i EI120 
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- wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych matami o gr. 30 i 50 mm 
- wykonanie płaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji kanałów wentylacyjnych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi Polskimi 
Normami i określeniami podanymi w opracowaniu „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót — Wymagania ogólne”.  
−  Wentylacja nawiewna – wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia. 
−  Wentylacja wywiewna – wentylacja odprowadzająca powietrze z pomieszczenia. 
−  Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej jest to układ przewodów kanałowych 
nawiewnych i wywiewnych wraz z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania 
powietrza, elementami regulującymi i zakończającymi przewody wentylacyjne. 
−  Określenia urządzeń i elementów urządzeń wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. – wg 
PN-/B-01411:1999. 

2 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Roboty montaŜowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 
5:2002r i zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 
Wykonawca instalacji powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i 
doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

2.1 Materiały i urz ądzenia 

 Wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz elementów instalacji zamieszczono 
w tabelach Projektu Wykonawczego oraz w Przedmiarze Robót. Szczegółowe parametry urządzeń 
zamieszczone są w załączonym wykazie, i w katalogach producentów.  
W przypadku zastosowania urządzeń zamiennych w stosunku do zastosowanych w projekcie, 
Wykonawca instalacji powinien uzyskać od ich producenta zapewnienie, Ŝe są równowaŜne 
technicznie, jak urządzenia przyjęte w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno być poprzedzone ich 
zaakceptowaniem przez Inwestora i projektanta instalacji.. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i 
Normom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez ministra gospodarki Przestrzennej i 
budownictwa. 
Podstawowe elementy instalacji:  
- wentylatory promieniowe w centralach wentylacyjnych 
- wentylatory promieniowe wyciągowe  
- anemostaty 
-  króćce elastyczne 
 - nawiewniki sufitowe z filtrem absolutnym 
- kratki wywiewne z filtrem ligninowym 
- klapy poŜarowe EIS120 
- płyty o odporności ogniowej EI 60 
- tłumiki akustyczne  
- kratki nawiewne z filtrem 
- maty z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej 
- przewody wentylacyjne z rur o przekroju kołowym typu Spiro d100-500 mm 
- przewody wentylacyjne z rur PVC o przekroju kołowym typu F d100-500 mm 
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym typu A/I   
- przewody wentylacyjne z PVC o przekroju prostokątnym typu E 
- przewody wentylacyjne typu FLEX 
- przepustnice jednopłaszczyznowe 
- regulatory zmiennego i stałego wydatku 
- maty z wełny mineralnej na folii aluminiowej o gr. 30 i 50 mm 
Elementy dodatkowe : 
- podpory kanałowe wentylacyjne typ A 
- podpory kanałowe typ C 
- króćce elastyczne 
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- blacha stalowa ocynkowana 
- drut stalowy 
- kształtowniki stalowe typ C i U 
- wkręty stalowe samogwintujące 
- śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami M8-M12/50-60 
- uszczelki gumowe gr. 5 mm pod płaszcz 
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych i prostokątnych 

3 Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne  specyfikacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PW i ST. Sprzęt 
naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania ,tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- osprzęt specjalistyczny zgodny z instrukcją dostawcy central 
- wiertarki udarowe, osprzęt mechaniczny do montaŜu –przewodów i urządzeń 

4 Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. UŜywane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i 
ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy 

4.1 Urządzenia i kanały wentylacyjne 

 Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 
rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, centrale, belki chłodzące, tłumiki, 
klimakonwektory, anemostaty, kratki, nawiewniki, przepustnice, podstawy, czerpnie, wyrzutnie, naleŜy 
zachować szczególną ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu 
wszelkich wymagań bhp. Składowanie wszelkich elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji moŜe 
się odbywać tylko w warunkach uniemoŜliwiających zmianę własności, uszkodzenie. Na terenie 
budowy przewiduje się transport ręczny. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania 
zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

4.2 Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową.  

5 Wykonanie robót 

5.1 Warunki ogólne 

 W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 
– inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

– dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

– zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń, 
– podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej 

regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z 
zakresu robót, 

– przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 
odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

– przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy), 

– wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, 
poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

– przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze 
lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

– przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
– dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych 
certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym 
kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, 
posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub 
urządzenia muszą być równowaŜne z zastosowanymi w proj. pod względem technicznym, 
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

aa) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
bb) wykonanie przejść i przepustów instal. przez elementy konstrukcyjne niewymagające 
dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść 
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany poŜarowe, przejść przez 
fundamenty, etc.). 
cc) jeŜeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 
otworów(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych 
pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie pompy, 
centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 
w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i 
uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc.(poza 
elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być 
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót 
budowlano-konstrukcyjnych, 
dd) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 
ee) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŜarowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a takŜe certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, 
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montaŜu klap 
ppoŜ. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) 
instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 
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ff) montaŜ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy 
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów 
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku 
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów 
instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 
gg) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem 
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia poŜarowe, o ile prace te w 
konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branŜowych) włączone do 
zakresu robót wykonawcy robót innej branŜy (np. robót ogólnobudowlanych), 
hh) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na 
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 
ii) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
jj) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branŜ w 
fazie przygotowania i realizacji budowy, 
oo) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
pp) przeprowadzenie szkolenia personelu uŜytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 
qq) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z 
planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
rr) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania 
komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 
ss) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i 
oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie 
ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych 
(przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpoŜarowych przy pomocy szyldów grawerowanych 
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 
tt) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w 
przewodach, 
uu) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) 
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
vv) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji 
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, 
korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji 
do wymaganych parametrów pracy, 
ww) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 
xx) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste 
rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności 
elem. odcinających i regulacyjnych) a takŜe aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 
d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz doboru 
wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym, 
e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w 
szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz 
projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 
f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 
instalacji. 
 NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 
otwartezakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) naleŜy 
na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. NaleŜy dopilnować, aby 
wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 
przechować do czasu ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy odpowiednio do rodzaju przewodu 
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uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (naleŜy zastosować odpowiednie 
przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemoŜliwiający 
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne 
naleŜy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemoŜliwiający powstawanie hałasu 
oraz przenoszenie drgań. Elementy instalacji wymagające obsługi naleŜy w miarę moŜliwości 
lokalizować poza pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku naleŜy w czasie robót na bieŜąco sprawdzać w 
naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleŜnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, naleŜy 
pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (róŜne kolory w róŜnych obszarach i 
w odniesieniu do róŜnych instalacji). NaleŜy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju 
malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne 
określające, w których obszarach naleŜy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

5.2 Monta Ŝ urządzeń prowadz ących powietrze 

5.2.1 Mocowanie kanałów 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB- 
76001. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76002. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanały naleŜy mocować na 
podwieszeniach lub podporach osadzonych w ścianach. Przewody wentylacyjne powinny być 
zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń 
poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 
mm. Rozmieszczenie podparć powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami 
zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać 
obciąŜenie równe, co najmniej trzykrotnemu cięŜarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z 
ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne 
na podwyŜszoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. W 
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny 
być obłoŜone na grubości stropu lub ściany podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub 
innego materiału o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy 
wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów lub przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób nieobniŜający odporności ogniowej tych 
przegród. 

5.2.2 Izolacja kanałów 

 Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych moŜe być stosowana tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych. 
Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 
wynosić, co najmniej 0,5 m. Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami 
dekoracyjnymi trudno zapalnymi pod warunkiem, Ŝe długość ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 
10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być większa niŜ 40% 
powierzchni podłogi. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i 
poprzeczne. Izolacje cieplne niewyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. Kanały zaizolować wełną mineralną z okładziną z folii aluminiowej gr. 30mm i 50mm. 
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5.2.3 Otwory rewizyjne i elementy usztywniaj ące kanały 

 Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak równieŜ własności cieplnych, akustycznych i przeciwpoŜarowych. Nie dopuszcza się 
ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy 
otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.  
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
JeŜeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niŜ minimalne wymiary 
otworu rewizyjnego, to otwór rewizyjny naleŜy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa 
do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.  
 NaleŜy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) klapy poŜarowe (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap poŜarowych, nagrzewnic i chłodnic).  
JeŜeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 
więcej niŜ dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 45 °, a w przewodach poziomych odległo ść 
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niŜ 7,7 m. Elementy usztywniające i inne 
elementy wyposaŜenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia 
przewodów.  
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 
kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów trudnych do 
czyszczenia. Nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5.3 Monta Ŝ urządzeń wprowadzaj ących powietrze w ruch 

 Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny 
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urządzenie wentylacyjne powinno być zamontowane tak, aby 
zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno – eksploatacyjnych. 
Sposób zamocowania urządzeń powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Połączenia z kanałami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych króćców 
amortyzujących o długości 100 – 150 mm. 

5.4 Monta Ŝ nawiewników i wywiewników 

 Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich 
przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie 
powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy prowadzić jak najkrótszą 
trasą, bez zbędnych ostrych zmian kierunków.  
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie naleŜy: 
−  zgniatać tych przewodów, 
−  stosować przewodów dłuŜszych niŜ 4 m. 
Jeśli umoŜliwiają to warunki budowlane: 

– długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do 
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nawiewnika powinna wynosić: E > 3D; 
– przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego 

podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno 
wynosić: s < E/8. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 

5.5 Elementy regulacji przepływu 

 Elementy regulacji przepływu powietrza naleŜy montować na prostych odcinkach kanałów w 
odległości od kolan i odgałęzień: 
−  trzech średnic równowaŜnych dla przepustnic jednopłaszczyznowych, 
−  dwóch średnic równowaŜnych dla przepustnic wielopłaszczyznowych o współbieŜnym ruchu łopat, 
−  jednej średnicy równowaŜnej dla przepustnic wielopłaszczyznowych o przeciwbieŜnym ruchu łopat. 
 Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu 
przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do 
pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie moŜliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w 
wybranym połoŜeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie połoŜenia zamkniętego i otwartego przepustnicy. 
 Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak 
wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące moŜna było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie 
połoŜeń granicznych.  
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać, co najmniej klasie l 
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN - EN 1751. 

5.6 Monta Ŝ tłumików hałasu 

 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w instalacji 
(np. góra ↑).  
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki naleŜy 
montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliŜej przegrody akustycznej (ściana, strop) 
oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy 
tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie.  
Sieć przewodów naleŜy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jako ści 

 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami inspektora. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
– Bhp; 
– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem; 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 

6.2 Zasady kontroli jako ści robót 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
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zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie zgodne z PW. 

6.3 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania.  
 Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed uruchomieniem urządzeń 
wentylacyjnych naleŜy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i 
wywiewnych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego i uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu próbnego 
urządzeń naleŜy kontrolować: 
−  prawidłowość działania silników elektrycznych, 
−  prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
W czasie próbnego ruchu naleŜy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować:  
−  pomiary wstępne przed regulacją, 
−  regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
−  sprawdzenie wydajności oraz spręŜu wentylatorów, 
−  sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, 
−  regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
−  regulację układów automatycznego sterowania, 
−  sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, 
−  sprawdzenie wydajności powietrza na kratkach wentylacyjnych, 
−  sprawdzenie osiąganego natęŜenia hałasu w pomieszczeniach, 
NaleŜy wykonać przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów 
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów 
powinny być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena 
prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego 
urządzeń. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inw estorskiego 

 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w PZJ, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych 
przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 
moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

6.5 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde 
Ŝądanie. 
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6.6 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
prowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie Inwestora. 

7 Obmiar robót 

 W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 
instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montaŜowe i uszczelniające, 
izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, 
atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia poŜarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 
rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do 
napełnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania 
instalacji. 
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach 
oraz KNNR- ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- przewody wentylacyjne, izolacja kanałów, płaszcze ochronne, obudowy ogniochronne           – m2 

- montaŜ kratek nawiewnych, wywiewnych, czerpni, wentylatorów, klap, anemostatów, kratek, podstaw 
dachowych, przepustnic, tłumików, nawilŜaczy, nagrzewnic, i innych urządzeń,                     – szt. 
- montaŜ wentylatorów i elementów sterowania urządzeń              – kpl.  

8 Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne specyfikacji. 
Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określają odnośne normy. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy 
przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno 
w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

8.1 Odbiory mi ędzyoperacyjne 

 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

– odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie odcinki kanałów 
przewidzianych do obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia z innymi elementami, 
pozostałe kanały – w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną 
wykonującą i odbierającą, 

– otwory w ścianach, stropach i dachu, 
– miejsca, w których mają być ustawione lub zawieszone urządzenia wentylacyjne. 

8.2 Odbiór ko ńcowy 

 Po zakończeniu prób naleŜy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 
wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i 
uŜytkownika.  
W przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą równieŜ: 

– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeŜeli wykonane urządzenia podlegają 
– takiemu nadzorowi lub mają słuŜyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony 

pracowników, 
– przedstawiciel Urzędu Nadzoru Technicznego, jeŜeli przepisy wymagają obecności, 
– przedstawiciel dostawcy ciepła, jeŜeli obiekt jest zasilany w energię cieplną z sieci miejskiej lub 

osiedlowej. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi 
w czasie budowy, 

– dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
– protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
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– protokoły wykonanych prób i badań, 
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym (zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takŜe niezbędne decyzje o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

– instrukcje obsługi. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

– zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

9 Podstawa płatno ści 

 Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia robót nie ujętych w przedmiarze robót, 
robót zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanałów i.t.p.) przed złoŜeniem oferty, 
zawierając wszelkie uwagi dotyczące braków w dokumentacji, niespójności dokumentacji, zmian 
koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni 
przed terminem złoŜenia ofert. 
Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach 
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, określa Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z 
Wykonawcą.  

10 Wykaz przepisów 

10.1 Normy 

– PN-B-03421:1978  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

– PN-B-03420:1976  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
– PN-B-03430:1983  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

uŜyteczności publicznej. Wymagania 
– PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

uŜyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);  
– PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. WyraŜanie wymagań uŜytkownika. Wymagania dotyczące 

czystości powietrza 
– PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary; 
– PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary; 
– PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania; 
– PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
– PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 
– PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 
– PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe;  
– PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary i wymagania 

mechaniczne dotyczące przewodów giętkich 
– PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów 

wykonanych z płyt izolacyjnych 
– PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
– PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 
– PN-EN 1366-1:2001 Badania odporności ogniowej instalacji uŜytkowych. Część 1: Przewody 

wentylacyjne; 
– PN-EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji uŜytkowych. Część 2: 

PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające;  
– PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja 

i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 
– PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 

oznaczenie 
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– PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

– PN-EN 12599:2002/AC:2004  Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

– PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 

– PN-EN 14175-1:2006 Wyciągi laboratoryjne. Część 1: Słownictwo 
– PN-EN 14175-3:2006 Wyciągi laboratoryjne. Część 3: Metody badania typu 
– PN-EN 14175-2:2006 Wyciągi laboratoryjne. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i 

sprawności działania 
– PN-EN 14175-4:2006 Wyciągi laboratoryjne. Część 4: Metody badań na stanowisku pracy 

 

10.2 Inne przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 póz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL 
Zeszyt5:2002r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. ( DZ. U. 47/20033) w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlanych. 

– Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP 
(DZ.U.129/97).)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r. 

 
 

 
 
 
 
 
 


