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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór 

UMOWA O WYKONANIE PROJEKTU I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH                                

NR DP.2301……..2018 

 

                               zawarta w dniu  ……………….  w  Kielcach   pomiędzy:  

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,  

NIP: 657-02-34-850,  zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez:  

 

……………………. 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy 

.............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ..............., wysokość kapitału zakładowego ………………, w przypadku spółki akcyjnej 

wysokość kapitału zakładowego……………….. i kapitału wpłaconego ……………………, zwanym w 

treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

........................................ 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej)  

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą 

.................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., wpisa-

nym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  …………………………………… 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) o następującej treści: 

§ 1. 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie projektu wraz z 

uzyskaniem w imieniu zamawiającego wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz budowę traktu 

światłowodowego  łączącego wybrane lokalizacje UJK na terenie miasta Kielce: 

1) Rektorat- Żeromskiego 5 

2)Wydział Pedagogiczny i Artystyczny – Krakowska 11. 

2.Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się zakres rzeczowy ujęty w przedmiocie zamówienia  

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3.Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umowa Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wyłączne, nieograniczone w czasie autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji. 

Zamawiający może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia związane z 
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dokumentacją. Wykonawca zachowuje prawo autorskie osobiste, zaś Zamawiający nabywa autorskie 

prawa  majątkowe  do dokumentacji.  

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa w tym jej poszczególne elementy będzie 

całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, że będzie 

wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich 

praw zależnych do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy w odniesieniu do 

wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do korzystania z opracowań w 

następującym zakresie :  

1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką bez ograniczenia liczby egzemplarzy,  

2) obrotu oryginałem lub kopiami,  

3) publikacji na stronach internetowych,  

4) rozpowszechniania bez ograniczeń,  

5) udostępniania osobom trzecim w celu usunięcia wad, w przypadkach objętych rękojmią lub w celu 

aktualizacji i modyfikacji po upływie terminu rękojmi, 

6) wykorzystanie w procedurze zamówienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego,  

7) dokonywanie modyfikacji, zmian bez pozyskiwania zgody Wykonawcy. 

7. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje z momentem przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jej części. Wraz z przejściem na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi prawo własności nośników, na których 

utwór utrwalono. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie nieistotnych zmian, adaptacji oraz innych opracowań 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie 

zmian w dokumentacji przez osoby/podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest spowodowana oczywistą koniecznością, a twórca 

dokumentacji projektowej nie będzie miał słusznej podstawy do sprzeciwienia się w zakresie 

wprowadzenia zmian, w szczególności gdy potrzeba wprowadzenie zmian wynika z przepisów prawa, 

decyzji organów, norm technicznych lub poprawy względów bezpieczeństwa. Wszelkie inne zmiany 

istotne wymagają uprzedniego pisemnego zezwolenia autora (Wykonawcy). Wykonawca nie może 

odmówić zgody bez uzasadnienia na dokonanie zmiany lub adaptacji, w szczególności w przypadku 

wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili przystąpienia do realizacji inwestycji tj. robót 

budowlanych przez Zamawiającego, w tym także w przypadku, gdy ze względów finansowych 

Zamawiający w trakcie realizacji inwestycji zmuszony będzie do ograniczenia zakresu inwestycji lub 

sposobu jej wykonania. Jednak żądane zmiany nie mogą naruszać osobistych praw autorskich 

Wykonawcy. 

9.W związku z tym, iż opracowania projektowe stanowiące przedmiot umowy będą służyć do realizacji 

zadania inwestycyjnego przeznaczonego do użytku osób fizycznych, Wykonawca zobowiązany jest 

dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych.   

§.2 

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia : ………. dni od podpisania umowy, w tym projekt 

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami :…….. dni od podpisania umowy. 

§.3 

1.Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT 

Nr identyfikacji podatkowej - NIP 657-02-34-850 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Nr identyfikacji podatkowej 

NIP ………………………………. 

 



3 
 

§.4 

1.Zamawiający powołuje inspektora  nadzoru w osobie: 

- ...................................... 

W przypadku zmiany inspektora nadzoru Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o tej 

zmianie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga aneksu. Inspektor nadzoru działa w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

2.Wykonawca ustanawia kierownika.................... (Nr......................... uprawnień budowlanych  

wydanych   przez ……………………………………). 

§.5 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z otrzymaną SIWZ, 

wykonaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawem, 

przepisami i normami polskimi oraz Unii Europejskiej, obowiązującymi w Polsce. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót  zgodnie z tą dokumentacją, 

warunkami ujętymi w przedmiocie zamówienia, zgodnie z SIWZ, swoją ofertą i sztuką budowlaną , za 

wynagrodzenie określone niniejszą umową. 

3.Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia zgodnie opracowanym projektem 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

4.Wykonawca realizował będzie przedmiot  zamówienia w sposób gwarantujący stałe, niezakłócone 

użytkowanie sąsiednich obiektów dydaktycznych przez cały okres trwania prac. 

5.Wykonawca zapewnieni specjalistyczne kierownictwo robót (w sposób ciągły) wraz z bieżącą 

współpracą z Zamawiającym. 

6.Wykonawca informował będzie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania 

robót nieprzewidzianych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania ( wraz z 

wpisem do dziennika budowy). 

7.Wykonawca informował będzie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o  rozpoczęciu i zakończeniu 

robót ulegających zakryciu w terminie 2 dni  (wraz z wpisem do dziennika budowy). 

8.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy, mienia będącego własnością 

Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu 

poprzedniego poprzez jego naprawę lub odkupienie.  

9.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa, sporządzoną przez siebie dokumentację techniczną oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie budowy. 

10.W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przeprowadzi wymagane przepisami i normami, 

ewentualnie żądaniami Zamawiającego próby i badania materiałów  wyrobów oraz dostarczy 

odpowiednie protokoły, zaświadczenia i atesty na własny koszt. 

11.Obsługę geodezyjną zapewnia Wykonawca. 

12.Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsce prowadzenia robót w tablice informacyjne zgodnie z 

prawem budowlanym.  

13.Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt: 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w pliku pdf i 

dwg oraz w 5 egzemplarzach  w wersji papierowej. 

14. Odbiór projektu nastąpi na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

15.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu  w wersji 

elektronicznej w pliku pdf i dwg  oraz  w 5 egzemplarzach w wersji papierowej. 

§.6 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca: 

a)będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne; 
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b)właściwie zabezpieczy teren budowy oraz teren wokół budynków - za szkody powstałe na terenie 

budowy do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 652 

i 471 k.c); 

c)wyposaży swoich pracowników w jednolity firmowy ubiór lub identyfikatory; 

d)po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu 

w terminie ustalonym na odbiór robót; 

e)zorganizuje plac budowy w taki sposób aby prace budowlane prowadzone były zgodnie z wymogami 

BHP, p.poż; 

f)na własny koszt dokona uzgodnień z odpowiednimi  instytucjami,  dotyczącymi warunków przejścia 

instalacjami przez istniejące drogi i tereny, o ile takie uzgodnienia będą konieczne w trakcie prac; 

g)na własny koszt i na bieżąco wywiezie nadmiar ziemi, gruzu budowlanego i zbędnych elementów 

budowlanych z miejsca prowadzenia prac, ta zasada dotyczy również przywozu brakującej ziemi; 

h)będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na 

budowę. 

§.7 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Użyte materiały 

oraz urządzenia maja spełniać wymogi określone przepisami w art. 10 ustawy Prawo budowlane 

2.Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, deklarację zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

3.Atesty i certyfikaty na materiały, urządzenia  i wyroby Wykonawca załączy do protokołu 

odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą. 

§.8 

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 k.c.) 

2.Wynagrodzenie   obejmuje  koszty   ekspertyz,   odbiorów   specjalistycznych  służb miejskich,   

obsługi   geodezyjnej, w tym pomiarów i inwentaryzacji powykonawczej,  oznakowania  miejsca 

prowadzenia prac, ubezpieczenia prowadzonej inwestycji, uzyskania stosownych zgód pozwoleń lub 

dokonania zgłoszeń. 

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku 

rezygnacji z wybranych elementów robót. Rezygnacja z wybranego elementu lub elementów przez 

Zamawiającego bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia oraz innych należności (wydatków, 

odszkodowań) Wykonawcy powinna nastąpić na piśmie najpóźniej na 10 dni przed ustalonym 

planowanym terminem rozpoczęcia robót  (elementu lub elementów) przez Wykonawcę. 

4.Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi kwota netto ………zł plus podatek VAT (……%) tj. 

………….zł co stanowi kwotę brutto ……………………(słownie :……………………….), w tym : 

1) za projekt, uzyskanie wymaganych pozwoleń, zezwoleń oraz przeniesienie praw autorskich- kwota 

netto ........... zł plus podatek VAT (….%) tj. ................. zł co stanowi kwotę brutto ....................... zł 

(słownie zł: 

.............................................................................................................................); 

 2) za wykonanie robót : kwota netto …….. zł plus podatek Vat …..% , co stanowi kwotę brutto …….. 

zł (słownie złotych: …………………………… ).   

5.Podane w ust. 4 wynagrodzenie stanowi globalny koszt prac oraz wydatki niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy (uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej) 

wraz z przekazaniem go do użytku i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy, 

bez względu na rzeczywiste nakłady pracy i inne nakłady. 

§.9 

1.Płatność nastąpi na podstawie 2 faktur. Pierwszej po odbiorze projektu, drugiej (końcowej) po 

wykonaniu całości robót. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą odpowiednio: bezusterkowy 

protokół  odbioru projektu i bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót wraz z zawiadomieniem o 
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zakończeniu budowy albo pozwoleniem na użytkowanie zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane 

Odbiory  będą się odbywały zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

2.Zatwierdzenie protokołu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku usunięcia wad lub też ponownego przekazania prac projektowych, w których stwierdzono 

wady.  

3. Zamawiającemu przysługuje 5 dni roboczych na sprawdzenie dokumentacji. Zamawiający otrzymaną 

dokumentację może przekazać do sprawdzenia jednostce specjalistycznej.  

4.W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji Wykonawca usunie wady i naniesie poprawki, we 

wskazanym przez Zamawiającego, uzasadnionym technicznie terminie. W przypadku nie stwierdzenia 

wad, za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień przekazania dokumentacji.  

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawartość merytoryczną dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru dokumentacji, nie powoduje 

utraty przez Zamawiającego roszczeń przysługujących mu z tytułu gwarancji lub rękojmi. 

6.Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w paragrafie 1 nastąpi na podstawie bezusterkowych 

protokołów odbioru, które będą podstawą do wystawienia faktur i zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

prace.  

7.Załączniki do protokołu odbioru dokumentacji projektowej stanowią:  

1)pełna dokumentacja wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę( jeżeli będzie wymagane 

przepisami prawa);  

2) oświadczenie Wykonawcy, że wykonana dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami i wytycznymi oraz że została wykonana kompletnie z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  

8.Należności ujęte na fakturach płatne będą w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9.Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych, zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robot, potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru 

końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy,  podpisanego przez komisję 

powołaną przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca sporządza i przekazuje 

inspektorowi  nadzoru w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego, fakturę końcową za nie rozliczone 

prace, potwierdzone protokołem odbioru końcowego pod względem rzeczowym, ilościowym i 

jakościowym.  

10.Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

11.Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności należnych 

od Zamawiającego na rzecz innego podmiotu. 

§10. 

Strony postanawiają że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. Kary te 

będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)za opóźnienie w oddaniu projektu wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami w wysokości 

0,5 %wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 8 ust.4 pkt.1) za każdy dzień opóźnienia; 

b)za opóźnienie w oddaniu całego przedmiotu umowy w wysokości 0,2 %całości wynagrodzenia brutto 

ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; 

c)za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub 

gwarancji w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek; 

d)za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

0,2 % całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy; 
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e)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% całości 

wynagrodzenia umownego brutto, niezależnie od kwot wynikających z ust.4 niniejszego paragrafu. 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w 

wysokości 0,15%całkowitego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub  

nie przedłożenia poświadczonych kopii umów z Podwykonawcami lub ich zmiany w wysokości  

1 %   wynagrodzenia  brutto określonego w § 8 ust.4 pkt.2), za każdy stwierdzony przypadek, z 

zastrzeżeniem że kara za brak przedłożenia do zaakceptowania zmiany umowy o podwykonawstwo nie 

może przekroczyć 2.000,00 zł.  

h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy 0,15%  

wynagrodzenia  brutto określonego w §8 ust.4 pkt. 2) za każdy dzień opóźnienia we wprowadzeniu 

zmian. 

2. Wykonawca zapłaci także  Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w  

wysokości: 

a)w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie   

umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (min. 3 osób 

wykonujących prace fizyczne) w wysokości 2.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia 

wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

b)w przypadku ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na   

podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (min.3 

osób wykonujących prace fizyczne) w wysokości 2.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek nie 

spełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę  o pracę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę lub spowodowanie przerwy w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego   

w wysokości   0,2 % całości wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień zwłoki lub przerwy; 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru  końcowego w wysokości 0,2 % całości wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki , licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał 

być zakończony; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całości 

wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4.Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

5.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§.11 

1.Ustala się następujące sposoby odbioru robót: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b)odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, jako odbiór techniczny i ilościowy, 

b) odbiór częściowy, jako odbiór ustalonych części robót (stanowiących na ogół określoną całość 

techniczną), 

c) odbiór końcowy, jako pokwitowanie przez Zamawiającego wykonania przez Wykonawcę robót po 

ukończeniu całości robót objętych umową, 

d) odbiór w okresie rękojmi, tj. odbiór w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, 

e) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór dokonywany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. 

2.Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego. 
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3.Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia bezusterkowych czynności 

odbioru końcowego, tj. dzień w którym techniczno-prawne czynności odbioru zostały zakończone, zaś 

obiekt został wydany zamawiającemu do używania. 

4.Strony  postanawiają,  że  odbiory  robót zanikających  lub  ulegających zakryciu dokonywane będą 

przez Zamawiającego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy (oraz wpisu do dziennika budowy) w 

terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego, to Wykonawca na jego żądanie będzie zobowiązany odkryć roboty, lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego (na własny 

koszt). 

5.Częściowy odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia. 

6.Końcowy odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od 

daty zgłoszenia i potwierdzenia wpisem do dziennika budowy gotowości wykonanych robót do odbioru 

przez Inspektora Nadzoru. 

7.Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów, atestów, operatów geodezyjnych i protokołów częściowych odbioru. 

8.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a)jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady  uniemożliwiają używanie odebranego  przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem,  

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

9.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w formie 

pisemnej oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

11.Datę odbioru w okresie rękojmi i odbioru gwarancyjnego określa Zamawiający.  

12.W przypadku braku stawienia się Wykonawcy na termin odbioru Zamawiający jest uprawniony do 

samodzielnego przeprowadzenia czynności odbioru. 

§.12 

1.Strony postanawiają że Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji i rękojmi. 

2.Termin gwarancji i rękojmi wynosi  : ……………  licząc od daty odbioru końcowego. 

3. W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot umowy ma wady (usterki), Zamawiający może 

na podstawie gwarancji żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu 

odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu 

może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty 

poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z 

przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub 

Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.  

W takiej sytuacji wykonawca nie jest uprawniony do kwestionowania kosztów wykonania zastępczego. 

4.W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia usterek uniemożliwiających używanie obiektu  

zgodnie z jej przeznaczeniem, bieg gwarancji rozpoczyna się od nowa od daty ich usunięcia. 

5.Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane błędami i wadami 

w wykonanym przez niego przedmiocie Umowy. 

6.Wykonawca zobowiązany jest do podania w protokole odbioru końcowego numeru telefonu i adresu 

poczty elektronicznej, na które zgłaszane będą wady/usterki. 

7.Usuniecie wad/usterek nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 
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8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe niezgodne z niniejszą umową, 

parametrami ustalonymi w danych wyjściowych do projektowania oraz wymaganiami określonymi w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa.  

9.Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za będące następstwem wad projektów 

szkody, jakie powstaną w trakcie realizacji i po odbiorze robót wykonanych w oparciu o dokumentację 

projektową. 

§.13 

1.Zmiany umowy są dopuszczalne w przypadkach określonych w art. 144 ust.1, ustawy PZP   oraz w 

Rozdziale XXI SIWZ. 

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany, chyba że postanowienia SIWZ stanowią inaczej. 

§.14 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w n/w przypadkach: 

   1)gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy  bez uzasadnionych przyczyn albo nie  

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

   2)Wykonawca z własnej winy przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 tygodnie. 

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez  

uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru prac bez podania  

uzasadnienia. 

3.Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i musi zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.  

4.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące    

obowiązki szczegółowe: 

   1)w terminie 7 dni  od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych w toku według stanu na dzień  

odstąpienia, 

    2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na  

koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy, 

    3)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez  

Wykonawcę do realizacji innych robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, jeżeli  

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

    4)Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty budowlane przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, zależnych od  

Zamawiającego, 

     5)Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia  

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, od niego zależnych, obowiązany jest do: 

1)dokonania odbioru robót budowlanych przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które  

zostały wykonane do dnia odstąpienia, biorąc za podstawę rozliczenia kosztorysy ofertowe, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

3)przejęcia od Wykonawcy pod swój nadzór teren budowy. 

6.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości, że wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.  

§.15 

1. W  zakresie wskazanym Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom     wykonania  

części  zamówienia. 
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2. Umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zawierana przez Wykonawcę 

z podwykonawcą  musi spełniać  wymagania określone  w  SIWZ. 

3.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia  

Zamawiającemu  projektu  umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy 

czym  podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na 

zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,  której 

przedmiotem są roboty budowlane  zgłasza pisemne zastrzeżenia  do przedłożonego projektu umowy   

w przypadku gdy :  

1) projekt umowy  nie spełnia  wymagań określonych w  SIWZ, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia  przewidziany  w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są  roboty budowlane jest dłuższy  niż 15 dni od dnia  doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej  wykonanie  powierzonej   roboty 

budowlanej. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez  Zamawiającego po otrzymaniu projektu umowy  o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane  uważa się za akceptację  projektu umowy   z  dniem upływu    

terminu,  o którym mowa w ust. 4.  

6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną 

za zgodność  z oryginałem  kopię  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7.Zamawiający w terminie 5 dni  od dnia otrzymania kopii umowy  o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty  budowlane jest  uprawniony do zgłoszenia  pisemnego  sprzeciwu w przypadku, 

gdy :    

1) umowa  nie spełnia  wymagań określonych w  SIWZ, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia    przewidziany   w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty  budowlane,  jest dłuższy  niż 15 dni od dnia  doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej  wykonanie powierzonej   roboty 

budowlanej. 

8.Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację  umowy z dniem upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 7. 

9.Postanowienia ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane.  

10.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie umów  o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są usługi lub dostawy z wyłączeniem umów  o wartości mniejszej niż 15 000 zł w 

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Termin zapłaty  wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i usług 

nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia  doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 

wykonanie powierzonej  usługi lub dostawy. 

11.Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i usług na zasadach  określonych 

w art.  143c  ustawy PZP. 

12.W przypadku zawierania umów  o podwykonawstwo  z dalszymi podwykonawcami  należy 

przestrzegać  następujących  zasad :  

1) przedmiot umowy  winien być  określony poprzez odesłanie do  dokumentacji projektowej  będącej  

przedmiotem  niniejszej  umowy, w sposób który pozwoli  na   ustalenie  Zamawiającemu  jaka część 

robót  została zlecona dalszemu podwykonawcy,   

2) wynagrodzenie należne dalszemu  podwykonawcy  nie może przekraczać  wynagrodzenia, które za 

powierzoną część robót miał otrzymać podwykonawca  i  Wykonawca,  

3)zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego dalszemu podwykonawcy powoduje wygaśnięcie 

roszczeń Wykonawcy i podwykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu, 
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4) termin wykonania  robót nie może naruszać  terminów, którymi związany jest Wykonawca  z 

Zamawiającym na podstawie niniejszej umowy,  

5) klauzule o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania dalszego podwykonawcy, 

6) termin  zapłaty wynagrodzenia  dalszemu podwykonawcy  nie może być dłuższy niż  15 dni od dnia 

doręczenia faktury, 

7) żadne z postanowień umowy nie  może być sprzeczne z  treścią niniejszej  umowy  w szczególności  

modyfikować  obowiązków i uprawnień  Zamawiającego i Wykonawcy  określonych niniejszą  umową. 

13.Wykonawca oświadcza, iż min. 3 pracowników fizycznych, którzy będą wykonywali w trakcie 

realizacji niniejszej umowy czynności  w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnieni przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

14. Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę zatrudnienia  na 

podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych są realizowane poprzez kontrole stanu zatrudnienia 

na podstawie pisemnych informacji od Wykonawcy co do aktualnego stanu zatrudnienia wraz z 

przedłożeniem dowodów potwierdzających ten stan. Brak przedłożenia przez Wykonawcę dowodów o 

jakich mowa w zdaniu poprzednim w określonym terminie, będzie traktowany jako równoznaczny z 

brakiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

§.16 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich 

rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu sąd powszechny                   

w Kielcach według prawa polskiego. 

§.17 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa  

zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

§.18 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy DP.2301…….2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

        1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  wykonanie projektu wraz z uzyskaniem w imieniu    

        zamawiającego wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz budowa traktu światłowodowego    

        łączącego wybrane lokalizacje UJK na terenie miasta Kielce: 

1) Rektorat- Żeromskiego 5 

2) Wydział Pedagogiczny i Artystyczny – Krakowska 11 

 

      2.Wymagania ogólne projektu dla traktu:  

1) wykorzystanie istniejących rurociągów kablowych, tam gdzie jest to możliwe, 

2) budowa rurociągu kablowego złożonego z 2 rur RHDPE 40/3,7p, dla części trasowej nie     

      posiadającej istniejących rurociągów, 

  3) zapasy technologiczne na trasach przebiegu i w lokalizacjach końcowych, 

  4) kable światłowodowe 48J rozszyte na panelach, 

  5)zaprojektowanie i wykonanie studni kablowych na skrzyżowaniach planowanego rurociągu 

z istniejącymi należącymi do UJK (studnia na rogu Placu Wolności i ul. Mickiewicza 

przewidziana w projekcie przebudowy Placu Wolności). 

 

UWAGA: : 

W związku z tym, iż opracowania projektowe stanowiące przedmiot zamówienia będą służyć 

do realizacji zadania inwestycyjnego przeznaczonego do użytku osób fizycznych, Wykonawca 

wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie  dostosować projekt do potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

3.Wymagania szczegółowe dla traktu Rektorat Żeromskiego 5 – Krakowska 11 

1) Lokalizacja Rektorat Żeromskiego 5: 

a) przyłącze w pomieszczeniu piwnica- węzeł sieciowy 

b) rozszycie panelu w istniejącej szafie  dystrybucyjnej 

c) typ złącza SC 

d) połączenie pomieszczenia piwnica-węzeł sieciowy z pokojem 65    

       światłowodem 24j: 

 wykorzystanie istniejących  tras kablowych i rurażu, 

 rozszycie światłowodu na nowych panelach światłowodowych w 

istniejących    

 szafach dystrybucyjnych, 

 typ złącza S.C. 

   2)  lokalizacja Krakowska 11: 

         a)    przyłącze w serwerowni w piwnicy, 

         b)    rozszycie panelu w istniejącej szafie 42U 

         d)    typ złącza SC  

 

  4. Dostarczenie patchcordów światłowodowych:  

1) typ SC długość 1m – 48 sztuk; 

2) typ SC/LC długość 2 m – 24 sztuki; 

3)           typ S.C./LC długość 3m – 24 sztuki. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

                1)  Zamieszczenia w ofercie zestawienia kosztów: 
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                     - wykonania projektu wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego wymaganych   

                    uzgodnień i pozwoleń, 

                     -oraz wybudowania traktu  światłowodowego. 

2) Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę w szczególności dokonania 

wszelkich uzgodnień i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującymi 

przepisami; koszty w/w zezwoleń muszą zostać uwzględnione w ofercie przetargowej. 

3) Przygotowania dla Zamawiającego dokumentów związanych z ponoszeniem opłat stałych 

za umieszczenie traktów w pasach drogowych, itp. na okres minimum 30 lat. 

4) Poinformowania UM o umieszczeniu nowego światłowodu w istniejącym rurarzu UJK 

(obręb Placu Wolności) i wykonaniu studni kablowej w przypadku realizacji prac przed 

planowaną przez UM Kielce przebudową. 

5) Sporządzania uzgodnień w formie pisemnej i przedstawianie do akceptacji 

Zamawiającemu. 

6) Uporządkowania placu budowy po zakończeniu prac i doprowadzenia go do stanu 

pierwotnego (odtworzeniu) na własny koszt. 

7) Uzgodnienia projektu, w tym harmonogramu robót, z Zamawiającym (Sekcja 

Infrastruktury Teleinformatycznej i Dział Techniczno-Budowlany) przed ostatecznym 

jego zatwierdzeniem i rozpoczęciem prac. 

8) Przekazania Zamawiającemu 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w wersji 

papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej w pliku pdf. i dwg. 

9) Przekazania Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do projektu będącego 

przedmiotem zamówienia. 

10) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z 

protokołami pomiarowymi ( w tym: badania ciśnieniowego wybudowanego rurociągu i 

światłowodów) – 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej w pliku pdf i dwg wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi: zgłoszenie 

wykonanych instalacji do inwentaryzacji (w tym geodezyjnej) i zawiadomienie o 

zakończeniu prac właściwych organów nadzoru budowlanego. 

11) Udzielenia minimum 3 letniej gwarancji i rękojmi na materiały i wykonawstwo. 

       12) Czas  usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji nie dłuższy niż 21 dni. 

 

6. Jeżeli, opis przedmiotu zamówienia   odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych  i systemów referencji  technicznych, o których mowa w  

art. 30 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy PZP  to,  w tym  zakresie, Zamawiający  dopuszcza   możliwość 

zastosowania   rozwiązań  równoważnych. 

Wykonawca, który przewiduje stosowanie rozwiązań  równoważnych w stosunku do tych  

opisanych  przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że  oferowane rozwiązania  

równoważne spełniają wymagania określone  przez  Zamawiającego. Ciężar wykazania tej 

zgodności spoczywa na Wykonawcy. 

7. Jeżeli, w opisie przedmiotu zamówienia robót Zamawiający   wskazał   znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie,  źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty  lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę  to, w tym zakresie  Zamawiający  dopuszcza  

możliwość zastosowania produktów, urządzeń, towarów równoważnych. 

Wykonawca, który przewiduje stosowanie  produktów,  urządzeń, towarów   równoważnych w 

stosunku do tych  opisanych  przez Zamawiającego  ma obowiązek  wykazać, że  oferowane 
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produkty, urządzenia, towary są równoważne  gdyż spełniają wymagania określone  przez  

Zamawiającego.  Ciężar wykazania tej  zgodności spoczywa na Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że zastosowanie 

materiałów, produktu, urządzeń równoważnych  lub rozwiązań  równoważnych wymagać 

będzie zmian w  dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na te zmiany zgodę 

Zamawiającego i projektanta oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem.  

W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem  wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego 

przypadku  i po uzyskaniu stanowiska  projektanta  oraz inspektora nadzoru  Zamawiający  

będzie uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutkiem 

przeprojektowania nie mogą być zmiany terminu  wykonania przedmiotu umowy 

i wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.  

9. Jeżeli dokumentacja projektowa  będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu 

stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie  uprawniony do modyfikacji sposobu 

świadczenia  Wykonawcy, w taki sposób aby  zrealizowany  był cel  umowy z zachowaniem 

obowiązujących przepisów.  

10.Zamawiający zgodnie  art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez  Wykonawcę  

lub Podwykonawcę na podstawie  umowy o pracę osób  wykonujących  następujące czynności 

w zakresie  realizacji zamówienia : 

- prace fizyczne ( min. 3 os.). 

 

11.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 3 dni 

roboczych wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody potwierdzające spełnienie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności. Zamawiający może żądać wybranych przez 

siebie dokumentów, spośród wskazanych poniżej: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię i 

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników. Zapisy pkt. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

13. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności i/lub, gdy  

oświadczenie  Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 12 ppkt. 1)  okazało by się  niezgodne z 

rzeczywistością, zamawiający przewiduje sankcje opisane w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ.  
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Załącznik nr 2 do umowy  

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ   

 

 

Dokumentację  odebrano dnia: ……………………przy udziale przedstawicieli: 

 
 

Zamawiający: 

UNIWERSYTET     

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

Ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

1. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano projekt wykonawczy. 

2. Projekt został wykonany zgodnie z umową. 

3. Wniesiono/ nie wniesiono uwag 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Strona odbierająca:                                                          Strona przekazująca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do protokołu stanowią:  

1)pełna dokumentacja wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę( jeżeli dotyczy), 

2) oświadczenie Wykonawcy, że wykonana dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i wytycznymi oraz że została wykonana kompletnie z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.  
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBOT NR …… 

 

Branża………………………………………. 

 

 

W okresie od dnia: ………………………..   do dnia:…………………… 

 

Roboty odebrano dnia: ……………………   przy udziale przedstawicieli: 

 
 

 

(NAZWA FIRMY) 

……………………….    Kierownik Budowy: 

………………………………… 

……………………….. 
 
 

UNIWERSYTET    Inspektor Nadzoru : 

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

Ul. Żeromskiego5, 25-369 Kielce 

 

 

Komisja stwierdza co następuje: 

1. Wartość wykonanych robót objętych protokołem określono na podstawie  

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót: 

 

Nazwa rodzajów robót Wartość robót (netto)  Uwagi i zastrzeżenia stron 

Roboty ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………...  

 

3. Roboty ujęte w powyższym protokole zostały wykonane zgodnie z umową. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót narastająco od początku umowy. 

 

L.p. Rodzaje robót, 

asortymenty, 

elementy 

Wartość 

robót w/g 

umowy 

Wartość 

robót od 

początku 

budowy 

Wartość 

robót wg 

poprzednich 

protokołów 

Wartość robót 

wykonanych w 

okresie 

rozliczeniowym 

 

…… 

Roboty budowlane 

………………… 

 

 

…………. 

 

……….. 

 

………… 

 

…………….. 
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 Razem:     

Podatek VAT-

……% 

    

Razem     

 

      

 

Inspektor Nadzoru:                                                                    Kierownik Budowy: 

 

 

 …………………………….                                                       …………………………… 

 

 

 

 

 


