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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
  

Wykonanie regulacji rozpływów ciepła C.O i CWU dla obiektów 
podłączonych do osiedlowej sieci c.o i cwu. (projekt i 
wykonanie) . Osiedle Studenckie Kielce ul. Śląska. 
 

  Osiedle składa się z następujących obiektów:  

    - kotłownia gazowa C.O, CWU 

    -Hotel Asystenta 

    - D.S Odyseja 

    - D.S Melodia 

    - D.S Łącznik 

     - D.S Fama 

  Częśc projektowa 

    Regulacja C.O 
     Każdy obiekt wyposażyć w układ regulacji ciśnienia i przepływu . Zawory regulacyjne , winny     

być wyposażone w siłowniki elektryczne i być sterowane zadaną temperaturą wewnętrzną. 

Sterowniki powinny mieć możliwość programowania (obniżania temperatury w nocy dni 

tygodnia).Układ regulacyjny zaprojektować na obejściu. Układ wyposażyć w manometry i 

termometry. 

 

    Regulacja C.W.U 

Zawory regulacyjne , na przewodzie cyrkulacyjnym z budynku winien utrzymywać stałą 

zadaną temperaturę oraz mieć możliwość zmiany na czas przegrzewu . Układ regulacyjny 

zaprojektować na obejściu. Układ wyposażyć w termometry. 

 

 
 

1. Zakres rzeczowy części 

projektowej :  

   -Inwentaryzacja dla celów projektowych branży , elektrycznej i sanitarnej 

- Projekt budowlano – wykonawczy branży instalacji sanitarnej 

 - Projekt budowlano – wykonawczy branży instalacji elektrycznej  

-  

 

   -Przedmiar robót branży sanitarnej, i elektryki 

   -kosztorys w wersji szczegółowej branży sanitarnej, budowlanej i elektryki 

   -STW i ORBM specyfikacja techniczna  



    -Projekt opracować w 5 egzemplarzach papierowych oraz 2 egz. wersja elektroniczna 
 
   Do zadań wykonawcy należy : - 
 
      - pozyskać uzgodnienia z inwestorem . 
   Pod względem merytorycznym instalacja winna spełniać  potrzeby założonego celu 
zainstalowanych urządzeń oraz być zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami 
, przepisami prawa budowlanego . 
Do wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru autorskiego. 
 
 

2. Zakres rzeczowy części 

wykonawczej :  

 
Zaprojektowane układy zamontować w następujących obiektach: 

    - D.S Odyseja 

    - D.S Melodia 

    - D.S Łącznik 

     - D.S Fama      

  

 

I. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia   

 

         - Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym 

         - Transport i zaplecze budowy zorganizować w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem 

         obiektów  sąsiednich. 

         - Odpady budowlane  i gruz gromadzić w koszach na odpady wraz z ich systematycznym  

          usuwaniem z placu budowy 

        - W trakcie wykonywania ww.  robót w obiekcie mogą być prowadzone jednocześnie roboty                        

          w innych branżach 

         - Korzystanie z wody i energii elektrycznej odpłatne  na podstawie ryczałtu. 

 

II. Zakres robót- zgodnie z opracowanym wcześniej projektem 

 

 

 

 

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedłoży Inwestorowi do uzgodnienia harmonogram 

robót i tabelę ryczałtową  

- Roboty należy wykonać zgodnie z Projektami: Budowlanym i Wykonawczym, wymogami 

Prawa Budowlanego,  obowiązującymi  normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz 

przepisami bhp 

- kolejność remontowanych obiektów Wykonawca będzie uzgadniał z Użytkownikiem  

- na wykonane roboty, Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji 

-  

 

III. Wytyczne dotyczące dostawy materiałów 

 

           - Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy o wyrobach  

              budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r 

           - Na wbudowane urządzenia wykonawca udziela gwarancję na okres deklarowany przez 

             producentów 



           - Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

             Projektowo-kosztorysową i przedmiotem zamówienia   

 

IV. Wytyczne dotyczące prób i rozruchów 

- instalacja ciepłej wody praca kotłowni ciągła 

-instalacje centralnego ogrzewania-przewidywane uruchomienie systemu grzewczego 

druga połowa października 

 

       

   
  Załączniki  

                                                                      

1. Schemat obliczeniowy sieci cieplnej C.O., C.W.U. 

 

 

     Termin zakończenia prac 15  listopada 2015r.



 


