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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące modernizacji i 
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w 
Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o 
Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi: 

Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami 
określonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla 
wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład 
robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie 
świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami 
sztuki budowlanej.  

1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
2. Nowe ścianki działowe. Zamurowanie otworów w ścianach. Gładzie gipsowe. Malowanie sufitów i 
ścian farbami lateksowymi. 
3. Naprawa podłoża. Wykonanie nowych warstw wykończeniowych.  
4.Osuszenie ścian zewnętrznych metodą iniekcji.Izolacja przeciwwilgociowa. 
5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nowe nadproża. Obróbki blacharskie. Zadaszenie wejścia. 
6. Montaż nowego wyposażenia. 
7. Montaż nowego wyposażenia. 
 

Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną 
narzucone przez Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które będą 
niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem 
dostawców poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego. 

 

Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać 
jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub zaistnienia 
wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej. 



Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń 
lokalnych, a w szczególności:  

Ochrona Środowiska  :O.Ś. 

Inspekcja Pracy   :P.I.P. 

Bezpieczeństwa i higieny pracy  :BHP 

Przepisy pożarowe   :PPOŻ. 

 

Kontrole i wymagania dodatkowe: 

Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych 
czynności lub kontroli, o które poproszą publiczne służby techniczne lub dostawcy mediów.  

Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów 
technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych dostawców 
mediów, niezależnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, prób, 
dokumentów do dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy też czynności kontrolnych w trakcie 
wykonywania robót. Koszty te muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.  

Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone 
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.  

 

1.4. Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót  

Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych(ślepe kosztorysy) oraz 
załączone rysunki mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów 
ani elementów montażowych.  

Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i 
rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak też w 
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie i 
instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia 
przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych 
elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak również wszelkie 
niezbędne prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego 
umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte 
w poszczególnych częściach dokumentacji.   

1.5. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 



obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
 a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami 
     i urządzeniami, 
 c. obiekt małej architektury, 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu, 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 



podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót, 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego, 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 
„dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych, 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 



począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera opis, część graficzną. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny 
ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy  zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych 
roszczeń lub niewykonania całości zadania. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do 
projektanta o wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 



aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.6.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 



1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

      5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 



zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 



badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 



- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 



a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 



tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
7.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Ustawy 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 



z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  
 
8.2. Rozporządzenia 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
9. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące modernizacji i 
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w 
Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o 
Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych i demontażowych:  

Projektuje się demontaż: 

- ścian działowych i/ lub ich fragmentów 
- stolarki drzwiowej i okiennej  
- nadproży okiennych i drzwiowych  
- wyposażenia pomieszczeń  
- płytek ściennych, okładzin ściennych w tym paneli drewnianych 
- okładzin podłogowych w tym terakoty, wykładziny i parkietu 
- pochylni dla niepełnosprawnych 
- wykonanie otworów na nową stolarką okienną i drzwiową 
- wykonanie przebicia w stropie 
- schodów zewnętrznych 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0.0  

2. MATERIAŁY 
 
W robotach demontażowych  nie przewiduje się zastosowania żadnych materiałów budowlanych do 
wbudowania. 

3.SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:  
-Narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, 
przecinaków , młotowiertarek, łomy, dłuta 
-szpadle 



-taczki do wywożenia gruzu i zdemontowanych urządzeń 
-narzędzia czyszczące : szczotki, wiadra, 
 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy 
składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 

 
5. ROBOTY BUDOWLANE 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. 

5.2. Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i demontażowych, nie przeznaczonych do 
usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które 
mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one 
odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez Zamawiającego. 

Należy również wygrodzić strefy  bezpieczeństwa ,jak i wygrodzić i oznakować miejsce składowania 
gruzu. 

5.2.Zakres wykonania Robót 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 

rozebrania. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują: 



 
-ścian działowych i/ lub ich fragmentów, 
- stolarki drzwiowej i okiennej,  
-nadproży okiennych i drzwiowych,  
-wyposażenia pomieszczeń,  
-płytek ściennych, okładzin ściennych w tym paneli drewnianych, 
- okładzin podłogowych w tym terakoty i parkietu, 
- pochylni dla niepełnosprawnych. 
-Wykonanie otworów na nową stolarką okienną i drzwiową. 
 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. 

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

5.2.2. Wywóz i utylizacja odpadów. 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-B01 „Warunki ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontażowych 

 Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
-sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu 
budowlanego,  

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-B 01 ”Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m2( metr kwadratowy), m3( metr sześcienny), tona lub sztuka rozbieranego 
elementu. 



- drzwi, parapety, elementy wyposażenia – szt.  

- ściany – m2  

- posadzki – m2 

- tynki - m2 

- elementy betonowe– m3 

- wywóz gruzu - m3 

 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej 
pozycji kosztorysowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-B01 „Warunki ogólne”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-B01 „Warunki ogólne” 

9.2.Płatności. 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST-B01. „Warunki ogólne” 

Cena robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i pomocnicze 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 

- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z 

miejsca rozbiórki do kontenerów 

- załadunek i wyładunek gruzu 

     - koszt składowania i utylizacji gruzu 

     - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące modernizacji i 
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w 
Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o 
Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem ścian:  
Zakres robót obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  
- przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i drabin,  
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 

technologiczną,  
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,  
-ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni, urządzeń i instalacji 

budynku,  
- przygotowanie zaprawy,  
- roboty murarskie,  
- osadzenie nadproży,  
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  
- unieszkodliwienie odpadów,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
- utrzymanie miejsca robót,  
- udział w czynnościach odbiorowych.  
 

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:  
      -zamurowanie otworów w ścianach z bloczków gazobetonowych 

-wewnętrznych ścianek działowych z bloczków gazobetonowych o gr. 12cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej  
-wewnętrzne ścianki działowe g-k 
-sufity podwieszane kasetonowe g-k 
-obudowy g-k kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach i korytarzach oraz sanitariatach 
-obudowa g-k otworu wentylacyjnego w korytarzu 



 
- wbudowanie nadproży systemowych z gazobetonu,  
- wbudowanie nadproży stalowych z ceowników 180 
- wylanie nowych schodów zewnętrznych 

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy 
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez 
inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w:  

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,  
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa  
- winny posiadać atest PHZ.  

 
2.2. Wymagania szczegółowe.  
 
-Bloczki z betonu komórkowego 12cm 
-nadproża systemowe, pełne z betonu komórkowego 
-Nadproża stalowe C180 
-pojedyncza konstrukcja pod ścianki działowe g-k  
-płyty g-k H2 GKBI. 
 
Nadproża stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju zawartych w dokumentacji projektowej 
spełniające wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali posiadający zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-
EN 45014 i PN-EN 10204 wg. zestawienia stali w przedmiarze robót.  

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przy użyciu farb:  
a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub dowolny 

podkład antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.  
b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spełniająca wymagania normy PN-C-81901 lub 

emalia ftalowa wymagania normy PN-C-81607 lub emalia olejno-ftalowa. Atest PZH.  



- Zaprawa murarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B- 1010.  
-Zaprawa cementowa  

Materiały do zaprawy cementowej:  
a) piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o 

frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek 
gruboziarnisty 1-2mm.  

b) Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, kwasu, 
zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzić ze 
źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej , ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań  

c) cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej samej marki bez 
dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz 
PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości 
uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. Cement należy 
przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.  

- Siatka Rabitza.  
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania.  
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.  
2.3.2. Materiał budowlany należy składować w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wpływem 
opadów deszczu. Układa się go w stosy o wysokości warstw max. 8 , zabezpieczając je przed 
rozsunięciem.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:  
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo 
zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech 
techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę, 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania 
BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT  

4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne 
określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę nie wpływającymi 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Przewożony materiał należy zabezpieczyć 
przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami 
atmosferycznymi.  
4.2. Bloczki należy podczas transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się, lub wypadnięciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu. Ładunek 
niepakietowany należy załadować z całkowitym zapełnieniem przestrzeni ładunkowej.  
4.3. Belki nadprożowe zabezpieczyć przed przesuwaniem się.  



 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wytyczne ogólne.  
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych.  
 

4.2. Realizacja robót murowych.  
 

5.2.1. Wykonanie robót murowych z betonu komórkowego należy prowadzić z zastosowaniem zasad i 
wymagań określonych w normie PN-68/B-10024.  
Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i grubości spoin. Mury 
należy wznosić równomiernie na całej długości. Bloczki winny być czyste i wolne od kurzu. Ścianki 
należy wznosić w taki sposób, aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny były przesunięte o 
pół długości elementu (bloczka, płytki). Bloczki należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 
lub z wykorzystaniem suchej mieszanki zaprawy klejowej, na bazie cementu. Bloczki układać należy na 
suchym i równym podłożu. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie może być większa niż 20%. 
Przed ułożeniem bloczków w murze należy je zwilżyć wodą, aby beton nie odciągał wody z zaprawy. W 
przypadku wznoszenia ścian na zaprawie klejowej, należy prowadzić prace w temperaturach nie 

niższych niż + 50C i nie wyższych niż + 250C.  
Grubość spoin przy wznoszeniu murów na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosić: dla spoin 
poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Konstrukcję ścianki działowej trzeba usztywnić, stosując 
wkładki z prętów ze stali okrągłej gładkiej St0 zbrojeniowych o średnicy 6-8 mm, lub bednarki stalowej, 
po dwa pręty pionowo i poziomo (kotwione w ścianie) w co drugiej lub w co trzeciej spoinie - zależnie od 
wielkości ścianki. Stal zbrojeniową należy zabezpieczyć przed korozją lub stosować pręty ze stali 
ocynkowanej lub nierdzewnej. Zbrojenie powinno być starannie otulone zaprawą.  
Mury należy wykonywać tak, by powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a 
krawędzie przecięcia były liniami prostymi. Stalowe ościeżnice drzwi w nowo wznoszonych ścianach 
wewnętrznych należy osadzać w trakcie wznoszenia tych ścian.  
 
5.2.2. Montaż nadproży.  
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć nadproża: 
systemowe z gazobetonu i stalowe. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod 
kątem występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy wykonać 
zgodnie z normą PN-EN 845-2. Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i 
marce zgodnej z marką zaprawy do murowania. Nadproża należy wypoziomować w kierunku 
podłużnym i poprzecznym. Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić : dla 
nadproży stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży betonowych 15cm. Wypełnienie 
nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej klasy 100. W nadprożach stalowych wykonywanych na 
budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe za pomocą śrób M24. Nadproże należy zabezpieczyć 
siatką Rabitza, a jej oczka wypełnić zaprawą cementową. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne 
zgodnie z PN-EN ISO 12944 
 
5.2.3. Montaż  nadproży z belek stalowych. 



Każdy podciąg należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych połączeń 
spawanych na długości belki). Podciąg należy wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. 
Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2 jak dla nadproży stalowych. 
Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone 
do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4 - winy być suche i 
oczyszczone do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 odpowiadające stopniu chropowatości 
Rz=25-75µm. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i pyły – 
przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. Ilość warstw zabezpieczenia: stosować zgodnie przedmiarem 
robót.  
Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełnić wszystkie 
wymagania producentów farb zawarte w kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności 
dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania 
materiałów malarskich winny spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac 

malarskich winna być co najmniej 30C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, 
chyba że instrukcje producenta dopuszczają inaczej.  
Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń , smug, plam , śladów pędzla , 
zacieków, zmarszczeń , pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i 
bez prześwitów.  

 
5.2.4 Montaż ścianek działowych g-k na konstrukcji stalowej z wewnętrzna izolacją, obudów kanałów 
wentylacyjnych z płyt g-k na stelażu metalowym, obudowy otworu wentylacyjnego na konstrukcji 
metalowej z wewnętrzną izolacją. 
 
Etapy montażu: 
Wytyczenie   
Przebieg  ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne 
otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające 
ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora 
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej 
dokładności pomiaru. Profile przyłączeniowe  
Profile przyłączeniowe 
 UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących,  
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm.  Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie 
profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  
Profile słupkowe  
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy 
wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w 
odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu.   
Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. 
Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość 
ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie 
profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.  
Pokrycie  ściany  



Pokrycie  ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm ( w naszym przypadku 
dociętej płyty do wymiaru). Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu 
dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu 
płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań 
i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się 
do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do 
pierwszej warstwy. 
 
5.2.5. Montaż sufitów podwieszanych-kasetonowych 
 
 Należy określić poziom dolny stropu kasetonowego. Na podstawie wymiarów pomieszczenia dobrać 
optymalne rozłożenie kasetonów i dźwigarów określić długość wieszaka i przyciąć odpowiednio listwę 
noniusza. Zamontować do stropu wieszak górny noniusza za pomocą kołków rozporowych – wieszaki  
mocowane zgodnie z kierunkiem  składania dźwigarów według  siatki wymiarowej – na połączenia 
między dźwigarami stosować łącznik dźwigara nasunąć noniusz dolny na dźwigara za   pomocą   
przetyczki   połączyć   wieszak   z   zamontowanym   na   dźwigarze   noniuszem, równocześnie 
zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie poziomu dolnego sufitu na ścianach zamocować listwy 
boczne po wykonaniu powyższych czynności kolejno zatrzaskuje się kasetony sufitowe w listwach 
bocznych, przycięte na wymiar kasetony, dodatkowo zacisnąć zatrzaskiem. Szczelność sufitu uzyskuje 
się poprzez zaspoinowanie styków kasetonów masą  uszczelniającą (silikonem). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
6.3. Kontroli jakości podlega:  
_ sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  

• złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,  

• sprawdzenia terminu przydatności do użycia materiałów dla których taki termin określono wg 
danych na opakowaniu.  

• sprawdzenie materiałów budowlanych na budowie:  
-sprawdzenie zgodności z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale,  
- próba doraźna poprzez oględziny, opukiwanie i mierzenie w zakresie: wymiarów i kształtu, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie, przełomu ze zwróceniem uwagi na zawartość margla.  
W przypadku braku możliwości określenia jakości i klasy cegły/bloczków poprzez oględziny należy 
poddać ją badaniom laboratoryjnym.  
- kontrola warunków wykonywania robót,  
-prawidłowość wykonania konstrukcji murowych z bloczków gazobetonowych:  
• sprawdzenie zgodności głównych wymiarów, grubości murów i wielkości otworów przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar oraz porównanie z dokumentacją. Wynik stanowi średnią z trzech pomiarów.  
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków powinny mieścić się w granicach:  



• największe dopuszczalne odchylenie grubości muru przy projektowanej grubości ściany 12 cm wynosi 
: +0mm . Pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 772-16  
• zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru ≤4mm/m  
• odchylenie krawędzi od linii prostej ≤3mm/m i nie więcej niż jedno na 2m  
• odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian dla ścianek działowych na wys. kondygnacji ≤10mm 
, i na wys. ściany ≤6mm,  
• największe odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy od poziomu ≤2mm/m i nie więcej niż 
30mm na całej długości ściany ,  
• odchylenia przecinających się powierzchni od kąta prostego ≤10mm/m i nie więcej niż 30mm na całej 
długości ściany  
• sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic 
poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar,  
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – pomiarów dokonuje się w przypadku powstałych 
wątpliwości co do zachowania wymaganych grubości spoin.  
Grubość spoin winna wynosić: dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Dopuszczalna 
odchyłka do ±3mm.  
• sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2m oraz pomiar prześwitu między łatą a powierzchnią,  
• sprawdzenie pionowości krawędzi , oraz kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru.  
 
6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót murowych 
z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest :  

m2 - wykonanej ściany,  
mb - osadzenia belek nadprożowych i podciągów stalowych,  
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej 
pozycji kosztorysowej.  
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 
Zamawiającym.  
8.3. Szczegółowe warunki odbioru określa norma PN-EN-68/B-10024.  
8.4. Odbiór robót w zakresie wznoszenia ścian i pozostałych robót murarskich obejmuje:  
_ odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,  
_ sprawdzenie zgodności grubości ścian z dokumentacją,  
_ sprawdzenie prawidłowość wykonania konstrukcji murowych i ścian działowych zgodnie z zakresem 
określonym w pkt.6  



8.5. Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie dokonany po 
całkowitym zakończeniu robót.  
8.6. Odbiór końcowy robót murarskich polega na dokładnym sprawdzeniu wykonania robót murowych 
wg PN-68/B-10024.  
8.7. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.8. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych:  

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych 
materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi 
normami i pozostałymi przepisami ,  

- zbada wyniki przeprowadzonych badań,  
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .  

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:  
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową,  
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,  
- roboty nie zostały zakończone,  
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na 

swoje wady nie nadają się do bezpiecznego lub poprawnego użytkowania.  
8.9. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie :  

- ocenę wyników wykonanych badań,  
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia,  
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie 

decyzji komisji.  
8.10. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez 
przedstawiciela wykonawcy.  
8.11. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego   
odbioru.  
8.12. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje   
komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości 
płatności określa wzór umowy.  
9.2.Cena wykonania robót.  
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu 
w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują 
wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia 
zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej 
oraz technologii.  
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje:  
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  



- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i drabin,  
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,  
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,  
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku,  
- przygotowanie zaprawy,  
- wymurowanie ścian,  
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
- unieszkodliwienie odpadów,  
- utrzymanie miejsca robót.  
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi  

 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami w 
umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy.  
PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych. Część 16: Określenie wymiarów.  
PN- EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Częśc4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego.  

                        PN-EN 68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

1                           PN-EN 19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe.  

1                            PN-EN 19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.  
                                        PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  

EN                            PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża  
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe  
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 
10.2 Inne  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 )  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące modernizacji i 
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w 
Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o 
Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem warstw podłogowych 
 
-  naprawa uszkodzonej warstwy podłogowej z tarketu: uzupełnienie rys zaprawą betonowa B10 wraz 
ze zbrojeniem, wykonanie warstwy wyrównawczej 
- pokrywanie podłóg i ścian gresem 
- montaż wykładziny linoleum 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Uwaga: 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej 
części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjętych 
warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać parametrów 
określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do 
użytkowania. Wykonawca zapewni pełna dokumentacje techniczna zastosowanych urządzeń 
obejmująca: Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 
-Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma 
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 



specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 
-Deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, lub Oznakowanie znakiem budowlanym, co 
oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 
- podkład betonowy B10 wraz ze zbrojeniem fi 6mm 
- warstwa wyrównawcza gr.3mm 
- płytki gresowe antypoślizgowe 
- wykładzina linoleum 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej 
jakości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczności zastosowania 
specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny ze sztuka budowlana. Sprzęt taki jak szlifierki, 
zacieraczki, urządzenia typu miksokret i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub 
metalowe. Narzędzia należy czyścic czysta woda, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki 
związanej już zaprawy zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. 
- Betoniarka, 
- Miksokret, 
- Szpachle metalowe i plastikowe, 
- Łopaty, grabie, 
- Piła diamentowa do nacięcia dylatacji. 
- Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
- Naczynia do wody i zapraw, 
- Kielnia, packa zębata, szpachla, 
- Narzędzia do przecinania płyt gresowych, 
- Poziomice, 
- Gąbki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Warunki transportu dla poszczególnych materiałów powinny 
być zgodne z podanymi wyżej w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport 



Materiały służce do wykonania posadzek cementowych należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zakres robót zasadniczych 

1. Warstwa wyrównawcza: 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania 
wylewki powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży: 

- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%), 

- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤3%), 

- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.  

Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować, a po 4 godzinach uzupełnić 
szybkosprawną zaprawą naprawczą. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, 
następnie obficie zagruntować emulsją i pozostawić do wyschnięcia na min. 4 godz. Jeśli zagruntowane 
podłoże nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Wszystkie stykające się z 
podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Dylatacje 

Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM 
DYLATACYJNYM. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których 
przekątna nie przekracza 10 m. Wszelki dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść 
na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń. 

Przygotowanie masy 

Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i 
ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy 
wypływającej z węża.  

Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w 
Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa 
nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut. 
Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na 
równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm. 



Wylewanie masy 

Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, 
przepływowym dozowaniem wody. Masa może być również wylewany ręcznie, ale tylko na 
powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkości 10÷15 m2˛. Przed przystąpieniem do 
prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 
wylewania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. 
Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio 
po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę 
z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej 
powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne 
należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.  

Pielęgnacja 

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały 
nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą 
powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania 
jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 
panujących w pomieszczeniu.  

Prace wykończeniowe 

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności 
okładziny, można rozpocząć średnio po 2-3 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą 
powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją  

2. Okładziny podłóg i ścian z płytek gresowych 

- Okładziny z płytek gresowych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. Do 
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

-Przed warstwą zaprawy klejowej na podłogach i ścianach pomieszczeń wymienionych w projekcie 
wykonać izolację przeciwwilgociową z izolacji w płynie. Przy pokrywaniu podłóg wykonać pasy 
szerokości 30 cm wyłożone na ściany.  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
podłoże powinno być równe, nośne, mocne i suche, wolne od spękań i nadlewek kurzu i tłuszczu  

• podłoża z materiałów porowatych, np. gazobetonu należy zagruntować środkiem głęboko 
penetrującym  

• otwory, gniazda, zagłębienia oraz szczeliny należy wcześniej wypełnić masą szpachlową  
• naroża wzmocnić elastyczną taśmą sanitarną wtapiając jej krawędzie w  

SPOSÓB UŻYCIA:  
• przed zastosowaniem masę należy wymieszać  



• nanosić na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki murarskiej w dwóch warstwach  
• drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej  
• tj. po ok. 3h - świeżo wykonane powierzchnie np. tynki lub posadzki mogą być uszczelniane po 

upływie minimum 14 dni, od czasu ich wykonania  
• narzędzia należy czyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy wodą, związany materiał jest 

trudny do usunięcia  
• podczas pracy i schnięcia temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić od +5 st.C do +30 

st.C  
• pełna wytrzymałość mechaniczna występuje po upływie 3 dni od nałożenia  
• wytrzymałość na obciążenia wodą  
• po 7 dniach  
• pomiędzy nakładaniem ostatniej warstwy, a klejeniem płytek powinno się zachować odstęp 

czasowy ok. 12h  

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na 
płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawa do spoinowania.  
-Posadzki z płytek wykończyć listwami przyściennymi aluminiowymi. 
 

2. Okładzina linoleum 

Przed układaniem linoleum konieczne jest uporządkowanie podłoża. Stare podłogi wyrównuje się za 
pomocą wylewek samopoziomujących. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo że po wyrównaniu 
podłoża takimi wylewkami zostaną jakieś nierówności, kamyczki itd, które będą odczuwane po ułożeniu 
linoleum.Wyschnięte, wyrównane za pomocą wylewki samopoziomującej podłoże musi być poddane 
szlifowaniu szlifierką z papierem ściernym gruboziarnistym (Nr. 80-120).Po wyszlifowaniu podłoże musi 
być odkurzone. Często podłoże dodatkowo gruntuje się gruntem głębinowym. Po wyschnięciu gruntu 
podłoże należy pokryć klejem,ułożyć linoleum, przycisnąć, następnie równo obkroić krawędzie. W 
przypadku, gdy zabraknie długości arkusza linoleum dla danej powierzchni, trzeba wyłożyć 
powierzchnię z kilku kawałków. Powstałą szczelinę należy uporządkować tak, by nie trafiały tam śmiecie 
i nie przeszkadzała w chodzeniu. Szczelinę wypełnia się  topiąca się pod wpływem temperatury 
tasiemką, która pod niewysoką temperaturą powoli wypełnia całą szczelinę. Po wystygnięciu i 
stwardnieniu tasiemki, ostrym nożem należy ściąć  nierówności.  

 
3. Podkład betonowy-wyrównanie rys i spęknięć 

Podłoża   betonowe   należy  wykonać   z   betonu   zwykłego   klasy   B10   zbrojonego   zbrojeniem  
stalowym rozproszonym.. Beton podłoża należy odpowiednio wibrować i przez co najmniej 10 dni 
pielęgnować (polewać wodą 3 razy dziennie, jeśli temperatura przekroczy 20ºC). Beton podłoża musi 
być równy, gładki i bez wgłębień. Należy zakotwić w istniejącej posadzce zbrojenie i zalać betonem. 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mona używać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość. 
- Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót. 
Okładziny z płytek gresowych: 
- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 
prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
wykończenie posadzki. 
- Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli 
zostało to przewidziane projekcie. 
- Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 
-Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan. 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 



zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru zwiększający bezpieczeństwo pracy przy 
obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowi – jak w przedmiarze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

• -Protokoły odbiorów częściowych. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonana 
posadzkę należy uznać za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno 
zadanie da wynik ujemny, cała posadzkę lub jej cześć należy uznać za niezgodna z 
wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 
odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan. Cena 
jednostkowa wykonania posadzek obejmuje: 

• Przygotowanie podkładów, 

• zakup i transport materiałów, 

• ułożenie posadzek wraz z listwami wykończen 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
  
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące modernizacji i 
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w 
Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o 
Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 

 W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

-oczyszczenie , przetarcie ścian i sufitu 

-tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach nowoprojektowanych 

-tynki wewnętrzne cementowo-wapienne- w celu uzupełnienia ubytków, wgłębień 

-gładzie gipsowe 

-malowanie ścian i sufitu farbą lateksowa, zmywalną 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

-zaprawa cementowo- wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215  

- gładź gipsowa 

- środki gruntujące  

- środki do czyszczenia podłoża  



-Farba lateksowa zmywalna. Należy stosować zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna 
posiadać świadectwo dopuszczeniowe. Farbę akrylową należy dobrać tak, aby nie tworzyła konfliktu z 
podłożem. Należy odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót tynkarskich : 
-Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
-Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych  
-mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
-przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 
0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 
-do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 
mm 
-Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 
normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
-Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 
MPa 
-Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 
1,0 mm – 0% 
-Początek wiązania po 30-60 min. 
-Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 
g 
-Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy 
-Gotowe suche zaprawy tynkarskie 
-Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 
-Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  
-Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  
-Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 
 
 
Ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

3. Sprzęt 



Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 

-szczotki do czyszczenia podłoża 
-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 
-mieszarki mechaniczne 
-mieszadła 
-pojemniki na zaprawę 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 
-pędzle, wałki 

-Pistolety natryskowe 

4.Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Podłoże  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych 

-Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
-Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
-Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 
Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami 
producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku 
postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W 
celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 

Ponieważ tynki na bazie gipsu maja szybki czas wiązania, należy przygotować taka ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 



właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, 
ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić prace. 

Wykonania gładzi.  

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 
0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę 
narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 
skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% 
(wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.  

5.2. Wymagania dotyczące tynków  

5.2.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się 

zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do 
podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w 
tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie 
powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

5.2.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na 

uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go  

5.2.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki 

tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. w 
tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

5.2.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę 
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się 

jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są 
niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub 

wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

5.2.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 



Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 

pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny 
być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, 

nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie 
licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
montażu. 

5.2.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Tynki na 
stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych 
tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 

5.3.  Warunki przystąpienia do prac malarskich 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, muszą być wykonane tynki lub gładzie szpachlowe. 

- Do robót malarskich można przystąpić po całkowitym związaniu wypraw tynkarskich. 

− Prace malarski należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej +5°C. 

−  Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz wykończone finalnie powierzchnie posadzek. 

5.4. Wykonanie robót 

- Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  

-Przy wykonywaniu powłok malarskich należy przestrzegać technologii wykonywania pokryć podanych 
przez producenta farby. 

Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, 
lub pędzli malarskich. 

5.4.1. Gruntowanie  

Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem 
jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego 
gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 



.5.4. Wykonywanie powłok malarskich 

5.4.1. Malowanie  ścian farbami lateksowymi. 

Ściany  pomieszczenia – malować farbą lateksowa zmywalną. 

Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki powinny być niezmywalne 
przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie 
na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno- matowy wygląd 
pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.4.2.  Naprawy i malowanie sufitów. 

 -sufit oczyścić ze starych warstw farby 

 -gruntować i szpachlować  

 -malować farbami lateksowymi na biało 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów posadzkowych 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 



Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru zwiększający bezpieczeństwo pracy przy 
obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowi – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych. 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

−Protokoły odbiorów częściowych. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonana posadzkę 
należy uznać za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno zadanie da wynik 
ujemny, cała posadzkę lub jej cześć należy uznać za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
  
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące modernizacji i 
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w 
Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o 
Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 

 W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

 - izolacja przeciwwilgociowa pionowa : iniekcja ciśnieniowa 

- izolacja pionowa przeciwwilgociowa: membrana kubełkowa 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

-zaprawa cementowo- wapienna  

-płyn do iniekcji 

-tynk renowacyjny 

-membrana kubełkowa 

-gwoździe stalowe 

3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania prac: 
 
-wiertarki 
-pompy ciśnieniowe 
-szczotki do czyszczenia podłoża 



-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 
-mieszarki mechaniczne 
-mieszadła 
-pojemniki na zaprawę 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 
-przycinarki do pustaków 

4.Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

1. Wykonanie iniekcji: 

Przed rozpoczęciem wykonywania prac, należy sprawdzić za pomocą wilgotnościomierza, czy 
wilgotność muru nie przekracza 20%.  

Sposób wykonania iniekcji zgodnie z zaleceniami producenta: 

Po oczyszczeniu powierzchni ściany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypełnieniu, w 
wyznaczonym poziomie, pod kątem 0°-30° do poziomu należy w ścianie wywiercić otwory skierowane 
ku dołowi, o średnicy 12-18 mm, w zależności od stosowanych końcówek iniekcyjnych (packerów) w 
odstępie co około 15 cm, w jednym lub dwu rzędach. Przy otworach wierconych ukośnie rekomenduje 
się, aby oś otworu przecinała przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej między cegłami. Głębokość 
otworu powinna być 5-8 cm mniejsza od grubości ściany mierzonej wzdłuż osi otworu. W przypadku 
ścian o grubości większej niż 100 cm, iniekcję należy wykonać dwustronnie. Natychmiast po 
wywierceniu, otwory należy oczyścić ze zwiercin przy użyciu odkurzacza przemysłowego dużej mocy. 

Po wywierceniu i oczyszczeniu otworów, należy w nich osadzić wybrane końcówki iniekcyjne, a 
następnie przez nie wprowadzić płyn do iniekcji Aquafin-F firmy Schomburg za pomocą pompy 
ciśnieniowej pod ciśnieniem 0,2-0,4 MPa. Wielkość ciśnienia zależy od struktury muru i jego 
wytrzymałości. Proces iniekcji prowadzi się aż do ustania wnikania i gwałtownego wzrostu ciśnienia w 
układzie. Równolegle należy kontrolować zużycie wtłaczanego materiału (średnio 10-15 l/m²). W 



przypadku gwałtownego wnikania płynu w otwór, należy przerwać iniekcję, otwór wypełnić rozrzedzoną 
zaprawą tynku renowacyjnego Thermopal SR44, odczekać kilka dni do stwardnienia zaprawy i 
ponownie wywiercić otwór, a następnie kontynuować proces iniekcji. 

 
2. Izolacja ścian sutereny membraną kubełkową 

2.1. Przygotowanie podłoża  pod wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z folii kubełkowej.  

 Folię kubełkową montować po wykonaniu warstwy ociepleniowej ścian piwnicznych wg SST CPV 
45450000-6.Powierzchnia podłoża powinna być mocna i równa; prześwit pomiędzy powierzchnią  
podłoża, a łatą kontrolną o dł. 2 m nie może być większy niż 10 mm. Wszelkie nierówności powinny być 
wyrównane zaprawą cem.-wapienną.  Montaż folii kubełkowej jest możliwy  po min. 7 dniach od dnia 
wykonania wyrównania.   

 2.2. Wykonywanie pracy zasadniczej: 

 Folię kubełkową układa się wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. W takim 
układzie folia separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala  ścianie „oddychać”. Folię mocuje 
się do podłoża gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2. 
Miejscami mocowania folii są strefy ich wytłoczeń (punkty przylegające do ściany). Folię należy łączyć 
na zakład o szerokości 20 cm. Miejsca łączenia zaleca się dodatkowo uszczelnić klejem butylowym, 
bądź podobnymi materiałami odpornymi na wilgoć. Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocią i 
zabrudzeniem należy zastosować listwy końcowe. Mocowanie listew tak jak folii w ilości 3 szt./mb.  

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wymagana   jakość   
materiałów   powinna   być   potwierdzona   przez   Producenta   przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Badania i odbiór materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.  

4.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ”Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i mb dla listwy końcowej. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  

5. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty izolacyjne, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub 
utrudniony.  

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  



- stanu podłoża,  

- jakości zastosowanych materiałów,  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie 
końcowe  należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:  

- zgodności ich wykonania z dokumentacją  (projektem budowlanym, specyfikacją  

techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem),  

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- dokładności i szczelności wykonania.  

 Odbiór gotowej izolacji następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany , spec. techn. wyk. i odbioru robót, przedmiar, a także 
dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinna być odebrana, jeżeli wszystkie właściwości izolacji są 
zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być 
przyjęta.  

   6. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ”Wymagania  

ogólne”.  

 Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

–  dostarczenie materiałów,  

–  przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

–  wykonanie izolacji wraz z ochroną,  

–  uporządkowanie stanowiska pracy. odwodnień przyczółków mostów).  (rys. 2) W takim przypadku 
folię wytłaczaną mocuje się do ściany z jej płaskiej strony (wytłoczenia skierowane są od ściany) i  jej 
powierzchnię nakrywa geowłókniną od strony gruntu. Geowłóknina separuje grunt. Szczelina pomiędzy 
nią a wytłoczeniami folii wody gruntowe umożliwia swobodny odpływ wód do zainstalowanych rur 
systemu drenarskiego 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
  
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące modernizacji i 
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w 
Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o 
Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 

-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

-nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne 

-zadaszenie płaskie i półokrągłe z poliwęglanu 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

        2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są : 
-Okna PCV rozwierno-uchylne, białe o wsp. U ≤ 1,40 W/m2*K. 
-Naświetla w ścianach korytarzowych na wys. 2,50m. 
-Drzwi zewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe, o wsp. U ≤ 1,80 W/m2*K. 
-Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, jedno i dwuskrzydłowe, zwykłe i o odporności ogniowej EI30. 
-Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, dymoszczelne, szklone szkłem bezpiecznym, 
wyposażone w samozamykacz i dźwignię antypaniczną. 
-parapet wewnętrzny z konglomeratu 
-poliwęglan dwukomorowy na stelarzu 
-elementy mocujące drzwi w ościeżach: kołki rozporowe (dyble), kotwy, śruby, wkręty, 



-elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe, 
-elementy wykończeniowe: kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku 
ościeża 
-materiały uszczelniające: np. pianka poliuretanowa, sylikony 
-kleje 
-zaprawy: cementowa 
 
Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej a także spełniające wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentów. 
 

3.SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-sprzęt do transportu pomocniczego, 
- narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, nożyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, 
paca itd. 
- narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 
- narzędzia różne do robót wykończeniowych. 

4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy 
składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Prace przygotowawcze 

. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu drzwiowego. 

Wymiary podane są w projekcie budowlano- wykonawczym. 

5.2. Montaż drzwi wewnętrznych 

Drzwi należy wymienić zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym.  
.Stare drzwi zdejmujemy z zawiasów i w zależności od sposobu zamocowania ościeżnicy odkręcamy ją albo 
wybijamy łomem lub dłutem. 

Ościeżnicę drzwi ustawiamy w ościeżu tak, by po bokach i na górze została szczelina - około 1-2 cm z 
każdej strony. Następnie ościeżnicę klinujemy we właściwym położeniu. Rama ościeżnicy musi być 
dokładnie ustawiona w pionie i w poziomie. Kliny powinny być umieszczone przy każdym narożu, a 
dodatkowo w takich miejscach, by odległość pomiędzy nimi była mniejsza niż 70 cm. W ustawionej i 
zaklinowanej ościeżnicy wiercimy otwory, a następnie śrubami do mocowania drzwi przykręcamy do 
ściany. Śrub nie można zbyt mocno dokręcać, by nie wygiąć ościeżnicy. Ościeżnicę należy rozeprzeć 
drewnianymi listwami, żeby rozprężająca się pianka montażowa jej nie wygięła. Kiedy ościeżnica jest 
już rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypełniamy pianką montażową szczeliny pomiędzy 



ościeżnicą a ościeżem. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nożykiem. Zarówno od 
środka, jak i od zewnątrz na uszczelnienie z pianki nakładamy jeszcze silikon. Silikon rozprowadzamy 
szpachelką. Wypełnioną wcześniej szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ościeżem osłonić styropianem i 
otynkować. Krawędzie ościeża wzmocnić narożnikami z blachy. Ściągnąć folię, odkleić taśmę malarską, 
zamocować klamkę i zamek. 

 
 5.3 Montaż okien 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze   nie niższej niż + 5o powinny być suche i 
przewietrzone. 

5.3. Instalacja i montaż okien. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien  

zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 

5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 

Najbardziej   narażone  na   uszkodzenia   i   zanieczyszczenia   przed   zabudowaniem  są  wyroby  

stolarki otworowej z PVC. 

Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej  wskutek nieostrożnego  transportu  

materiałów i elementów do innych robót budowlanych i instalacyjnych. Skrzydła okienne, w  

przypadku   kiedy   okres   zimowy   powoduje   konieczność   zawieszenia   skrzydeł   przed  

wykonaniem robót tynkowych należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami  zaprawą..  

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej 

Przed   rozpoczęciem   wbudowywania   stolarki   otworowej   należy   dokonać   przeglądu  

przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 

-     naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 

-         uszczelki   są   prawidłowo   osadzone  w  ramiakach   skrzydeł   (np.   nie   są  wyrwane,  

zanieczyszczone farbą), 

-     okapniki są prawidłowo przykręcone, 

-     szyby, a  szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, okucia są prawidłowo osadzone, nie 
wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. 

Przed   osadzeniem   elementów   stolarki   otworowej   konieczne   jest   sprawdzenie   stopnia  



przygotowania elementów ściennych.  Ościeża  i węgarki muszą być wykonane dokładnie w  

pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było  

dokładnie oprzeć na nich okna. 

5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą  

między  innymi     zasady  łączenia  okien w zestawy.  Okna  z  PVC   będą wbudowywane  w  

ścianach zewnętrznych murowanych . 

Do zamontowania okien PVC otwory okienne w ścianach zewnętrznych powinny posiadać  

węgarek w nadprożu  i  na bokach,  natomiast  w dole otworu specjalny próg betonowy  lub  

drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu powinny umożliwiać  

mocowanie na nich kotwi. Nie należy stosować okien PVC w ścianach, które   mają na dole  

otworu okiennego węgarek, ponieważ uniemożliwia on odpływ wody z ościeżnicy okna, która  

wyposażona   jest  w  specjalne   otwory   odwadniające   (należy   zwrócić   na   to   uwagę   przy  

zakładaniu fartuchów blaszanych). 

Przy wbudowywaniu stolarki PVC należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien  

pod   wpływem   temperatury.   Różnica   pomiędzy   otworem   ościeży   (muru)   a   wymiarem  

zewnętrznym  ościeżnicy  winna  wynosić  min   30mm  na  wysokości   progu   i   20  mm  na  

szerokości   jeżeli   ościeże   zostało   prawidłowo   przygotowane   –  wyprowadzone   poziomy   i  

piony.  

Do wbudowania okien PVC należy zastosować m.in. następujące materiały: 

- kotwy, 

- łączniki TP-1 (przy łączeniu okien w zestawy), 

- kołki rozporowe Ø10x50 mm z wkrętem 6x50mm, 

- rurka polietylenowa do dystansowania  o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/ 

- masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny, 

- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa . 

Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu  



Higieny. 

Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki PVC jest następująca: 

-      sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, 

-      zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 

-          wstawić   ościeżnicę  w  otwór   i   dosunąć   do  węgarka,   zachowując   luz   pomiędzy  

płaszczyzną węgarka         

      i ościeżnicy około 5 mm na dystansową rurkę polietylenową, 

-      ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 

-      zamocować ościeżnicę na kotwach, 

-      założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno, 

-          w szczelinę pomiędzy ościeżnicę i węgarek wsunąć rurkę polietylenową i wypełnić  

szczelnie szczeliwem syntetycznym -masą uszczelniającą (nie stosować olkitu ponieważ  

wchodzi w reakcje z tworzywem) 

-          od strony pomieszczenia  luz pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą wypełnić  

szczeliwem syntetycznym, 

-      zamocować parapety, 

-          wykonać wykończenia zewnętrzne  i  wewnętrzne  (tynkowanie,  uzupełnienie spoin  

ościeży zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji), 

-       wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić  

Odkryte 

 
5.4 Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie 
spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona 
oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować 
szybkowiążący poliuretanowy klej. Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy 
nadmiernym dozowaniu nie należy stosować do montażu pianek poliuretanowych. Cienka warstwę kleju 
za pomocą szpachelki należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i 
natychmiast docisnąć. Aby zapewnić docisk należy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną 
płaszczyzną parapetu umieścić drewniane kliny oraz w połowie długości parapetu występlować go do 
góry lub równomiernie obciążyć (np. workami z cementem). Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 . 



Klej poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. W przypadku występowania podczas montażu 
małej wilgotności powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedną z powierzchni należy 
zrosić wodą a klej przed użyciem lekko podgrzać. Początek żelowania kleju następuje po 20 - 30 min. 
Klej utwardza się w warunkach normalnych w ciągu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotności 
powietrza czas wiązania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podłoża powinien 
trwać do pełnego utwardzenia kleju. Do montażu parapetów można stosować również cementowe 
zaprawy klejowe. Przy montażu parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę 
na: 

• Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farb olejnej i emulsyjnej. 

• Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2-5 
mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca. 

• W przypadku montażu parapetów z konglomeratu o ciemnych kolorach, tzn. Verde Alpi i Rasotica, dla 
których może dojść do przebarwienia przy użyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu 
należy stosować zaprawy klejowe zawierające jako spoiwo "biały cement". 

• Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw 
klejowych. 

W przypadku gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40 % szerokości parapetu 
należy stosować wsporniki kątowe do montażu parapetów. Wsporniki należy montować co około 0,5 
metra, wspornik należy przykleić do dolnej powierzchni parapetu za pomocą silikonu. Należy pamiętać 
że na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysunięty poza płaszczyznę styku z 
murem nie należy wchodzić. 

Parapety wewnętrzne: ze względy na parametry zbliżone do marmuru, parapety z konglomeratu 
polecamy do wewnątrz. Warunki atmosferyczne mogą spowodować zblednięcie barw oraz zmatowienie 
materiału. 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej montować po zakończeniu montażu okna. Dla 
prawidłowego zamocowania parapetu i zapobiegania ewentualnym przeciekom wody na ścianę 
podokienna parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego wykonany wrąb w progu 
ościeżnicy. 

5.5. Montaż daszku z poliwęglanu 

5.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Prace   pokrywcze   z   poliwęglanu  wykonywać  winna   specjalistyczna   lub   odpowiednio  
wyszkolona brygada. Wykonawca sporządzi  projekt  montażu oraz przedstawi inspektorowi nadzoru do 
akceptacji wraz z projektem organizacji   i  harmonogramem  robót  uwzględniający wszystkie warunki,  
w  jakich będzie  wykonywany  montaż   pokrycia.  Wszelkie   prace  montażowe   należy  wykonywać   



zgodnie   z instrukcją wykonywania pokryć z poliwęglanu. Montować   płyty   o   jednakowej   
szerokości,   w  koordynacji   wymiarowej   z   rozstawem  dźwigarów konstrukcyjnych. 

Obróbka płyt: 

Przycinanie płyt: piłą tarczową lub ręczną o drobnych zębach, prowadzona pod niewielkim kątem. Płyty 
do cięcia   ułożone  na   twardym podłożu.  Otwory  wiercić  wiertłami  do metalu   lub  widłowymi,   płyta  
musi przylegać do podłoża. Otwory wiercić w odległości min. 40 mm od brzegu płyty. Po obróbce należy 
usuwać po   obróbce  wióry   i   kurz   odkurzaczem  lub   sprężonym  powietrzem,   otwarte   końce   
zabezpieczyć   przed zabrudzeniem taśma samoprzylepną. 

5.5.2. Montaż płyt z poliwęglanu, wymagania 

 Przed  montażem konstrukcja   nośna   dachu   powinna   być  w  pełni   przygotowana,   powłoki  
ochronne elementów konstrukcyjnych drewnianych i stalowych całkowicie utwardzone. Nie montować 
płyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki. Przed montażem oderwać folię maskującą 50 cm 
od brzegu płyt.  Resztę  folii  zdjąć po zakończeniu montażu. Otwarte brzegi płyt zabezpieczyć folią 
samoprzylepną.. Upewnić się, że profile, uszczelki, śruby mocujące i materiały pomocnicze nie 
oddziałują niekorzystnie mechanicznie - na płyty. Należy zapewnić właściwą głębokość osadzenia płyt 
w profilu mocującym - min. 20 mm, przynajmniej 1 żeberko musi być osadzone w profilu systemu 
nośnego. Płyt   nie   wolno   osadzać   zbyt   ściśle,   ze   względu   na   rozszerzalność   cieplną   płyt   i   
konieczność zapewnienia   swobody  ruchów dylatacyjnych.  Wymagany  luz  dylatacyjny  -  3,5 mm na  
każdy metr długości lub szerokości płyty. Otwory na śruby montażowe powinny mieć, w przypadku 
arkusza o dł. 2000 mm,  średnicę większą o 6 mm od średnicy  trzpienia śruby mocującej,  a otwory na 
podkładki grzybkowe średnicę min.  18 mm.  Każde kolejne 1000 mm arkusza wymaga zwiększenia 
średnicy o dalsze 2,5 mm. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów posadzkowych 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 



b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru zwiększający bezpieczeństwo pracy przy 
obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowi – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych. 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 



- Dziennik Budowy 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

−Protokoły odbiorów częściowych. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonana posadzkę 
należy uznać za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno zadanie da wynik 
ujemny, cała posadzkę lub jej cześć należy uznać za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

 

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan. 
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