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Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania                            

i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy               

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją .  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4.  Okreś lenia podstawowe. 

I le k r o ć  w  o pr a co w a n iu  je s t  mo w a o :  

• budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                       

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty                        

i dach. 

• robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające                           

na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce. 

• remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 

konserwacji. 

• pozwoleniu na budowę  - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą                     
na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                             

z załączonym projektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki                 

i opisy słuŜące realizacji, ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku robót metodą montaŜu - takŜe 

dziennik montaŜu. 

• aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego                       

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• dzienniku budowy  - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie       z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona                          

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów  - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru 

ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
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• materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane                      

jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową  Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności  - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót                         

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                            

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

• poleceniu inspektora nadzoru  - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie  - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

• przedmiarze robót  - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

• ustaleniach technicznych  - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, Szczegó łową  Specyf ikacją  Techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                               

i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r., uwzględniającymi podział              

na dokumentację projektową: 
• dostarczoną przez zamawiającego, 

• sporządzoną przez wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją  Techniczną .  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                      
ich waŜności wymieniona w O g ó l n y c h  w a r u n k a c h  u m o w y . 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                         

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową       
i Specyfikacją Techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikac ji technicznej będą uwaŜane   
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za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość instalacji,                    

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

Wszystkie zamiany materiałów muszą być kaŜdorazowo uzgadniane przez wykonawcę                               
z  inspektorem  nadzoru i projektantem. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających                

ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                   

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu                  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez 

zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń  osi pojazdów. 
Wykonawca uŜywając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia                 

na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

inspektora nadzoru. Wykonawca będzie takŜe uzyskiwał kaŜdorazowo pozwolenia od władz                 
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na wjazd na drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie 

ewentualne koszty z tym związane. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej                     

 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się  do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny            

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany                  

w dokumentacji Wykonawca będzie kaŜdorazowo uzgadniał z projektantem i   Inspektorem Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru.  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez  inspektora  nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez  zamawiającego i niezapłaceniem. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą uŜyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swojąjakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

JeŜeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna 

przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót wykonawca powiadomi inspektora nadzoru, a ten z kolei 

projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
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rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody projektanta i  Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru                 

w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi   

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru                     

w terminie przewidzianym w umowie. 

4.1.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty          

w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, polskimi normami. wykonawca będzie 

prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                               

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takŜe w normach                            

i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
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wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót   w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1.  Program zapewnienia jakości.  
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 

P r o gr a m z ape w nie n ia  ja ko śc i  w in ie n z aw ie r ać :  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych                

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie 

zatrudnionych specjalistów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie                                       

z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji projektowej i Specyfikac ji Techniczne j. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                                         

o jakichkolwiek niedociągnięciach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                                 

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3.  Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.4.  Raporty z badań .  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań                   
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych,  przez niego zaaprobowanych. 

6.5.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i badania materiałów. W celu umoŜliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej 

Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .  

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie                           
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od wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy                         

są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji 

Technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                    
i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.6.Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić  do uŜycia tylko te wyroby i mater iały,  które:  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U.  99/98), 

2.  Posiadają  deklarację  zgodności lub certyfikat  zgodności z: 

• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi   

Specyfikacji Technicznej. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 (Dz.U.98/99) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

techniczne, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające                 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.7.  Dokumenty budowy. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego                

i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu do końca  okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 

naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                                

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje W y k o n a w c y ,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy wykonawca podpisuje z datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy 

robót. 

KsiąŜka obmiarów.  
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych                               

lub dodatkowych, których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte                            

w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                                 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje                                  

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane                  

do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR ROBOT 

7.1.  Ogólne zasady przedmiarowania robót.  
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją  Techniczną , w jednostkach 

ustalonych  w kosztorysie ofertowym. Przedmiary będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową. 

7.2.  Zasady okreś lania i lości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i KNR. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. JeŜeli urządzenia                           

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót.  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają  

następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
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robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 

do dziennika budowyi jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji               

z dokumentacją projektową. Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy).  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                      

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie, przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową                         
i Specyfikacją  Techniczną . W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się                          
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i Specyfikacji Technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót                  

w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru 

ustalonego przez  Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, to jest dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

     dokonanymi w toku wykonania robót. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

   uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy, 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i programem zapewnienia 
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     jakości, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

     bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia jakości, 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły 

     odbioru tych robót, 

8. Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporządkowaniu 

terenu, w przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu                           

z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według  wzoru ustalonego przez zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,                

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 -  Odbiór ostateczny robót . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
zamawiający. 

2.18. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne             
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robot powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 

nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                   

i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany              

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                          

i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

W celu zagwarantowania najwyŜszej jakości połączenia oraz powtarzalnych parametrów złączy, 

wszystkie złącza muszą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych zalecanych 
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przez producenta okablowania. Na przykład narzędzia uderzeniowego 110 lub narzędzia LSA plus.          

Tym samym nie dopuszcza się złącz zarabianych metodami beznarzędziowymi. 

4. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania podano w Wymaganiach Ogólnych.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym                                 

w umowie. 

Dostawa kabli powinna być monitorowana aby istniała pewność, Ŝe nie nastąpiły Ŝadne 
uszkodzenia podczas ich rozładowywania z samochodu. Dokumentacja dostarczona wraz 
z kablami powinna być sprawdzona na zgodność z posiadaną specyfikacją . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.  

W celu uzyskania  wymaganych parametrów okablowania strukturalnego oraz uzyskania przez 

inwestora 25 letniej gwarancji  systemowej i sprzętowej  cały system musi być zainstalowany 

przez firmę instalacyjną  posiadajacą licencję producenta okablowania np. status ND&I                             

/ autoryzacja TYCO Electronics/ AMP Netconnect/. Aby zapewnić moŜliwie długi okres działania 

sieci z zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne wybrano ekranowany kabel PiMF 

600 MHz. Kabel transmisyjny jest na stałe zakończony na tzw. złączu krawędziowym                      

w gnieździe uŜytkownika i na panelu krosowym. System wymiennych wkładek pozwala na 

dokonanie wymaganych przez uŜytkownika rekofiguracji w zaleŜności od rodzaju zastosowanych 

wkładek. MoŜna zwiększyć wydajność systemu z kategorii 6 na kategorię 7 bez ingerencji w kabel. 

Szczegółowe wymagania w stosunku do systemu okablowania strukturalnego znajdują                        
się w projekcie nr 126862 Instalacja okablowania strukturalnego – niski parter.                        

W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu okablowania w czasie jego eksploatacji 

powinno być przestrzegane właściwe wykonawstwo instalacji okablowania, zgodne z wytycznymi 

producenta. JeŜeli zalecane metody operowania kablem podczas jego układania nie będą 
przestrzegane to jest moŜliwe  Ŝe nie zostaną uzyskane określone moŜliwości transmisyjne 

elementów okablowania. 

N a le Ŝ y  z w r ó c ić  u w a g ę  m ię d z y  in n y m i  n a  t o  a b y :  

• przed zainstalowaniem elementy okablowania  poddać aklimatyzacji w zalecanych warunkach 

środowiska, 

• minimalny promień zagięcia nigdy nie przekraczał określonego w normie, 

• podczas ciągnięcia kabla powinien być przestrzegany maksymalny naciąg kabla podany przez 

producenta, 

• kable naleŜy ciągnąć raczej w dół niŜ do góry, 

•  nie stosować sił których działanie powoduje powstanie trwałych śladów na osłonie kabla  lub  

jego elementach, 

• łączyć kable tylko wtedy gdy jest to wykonywane zgodnie ze specyfikacją instalacyjną 
producenta.  
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NaleŜy ściśle przestrzegać dostarczanych przez producenta instrukcji instalacji przewodów                      

i kabli. JeŜeli do zakańczania kabli są wymagane specjalne narzędzia to powinny byc stosowane 

tylko takie, które są zalecane przez producenta.  NaleŜy  usuwać jedynie minimalną ilość osłony 

kabla. NaleŜy rownieŜ zwrócić uwagę aby zachowana była ciagłość ekranu kabla od nadajnika 

do odbiornika. Ekran powinien mieć niską impedancję przejścia zgodną z odpowiednią normą. 
NaleŜy unikać /nawet małych / nieciągłości w ekranowaniu. Szczególna uwaga powinna być 
zwrócona na montaŜ  elementów połączeniowych . Kontakt ekranu powinien występować na 

całym obwodzie, zgodnie z zasadą klatki Faradaya.Połączenie ekranu powinno charakteryzować 
się niską impedancją. 

Kable informatyczne i kable elektroenergetyczne, które układa się na wspólnej konstrukcji powinny 

być połoŜone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50174-2. W przypadku układania wspólnie 

kabli energetycznych nieekranowanych i ekranowanych kabli informatycznych przy konstrukcjach 

bez separatora lub z separatorem niemetalowym odległość minimalna wynosi 200 mm. 

Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi   

i rtęciowymi powinna wynosić 130 mm. Szafki ścienne instalacji elektrycznej i instalacji 

przesyłania danych powinny być umieszczone w całkowicie osobnych obudowach. Kable 

stosowane w róŜnych instalacjach  nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach.  

JeŜeli kable informatyczne układane są w korytkach metalowych, to szczególna uwaga powinna 

być zwrócona na zapewnienie ciągłości przez właściwe połączenia między poszczególnymi 

elementami. Preferowane jest spawanie części na całym ich obwodzie. Połączenia nitowane                   

i śrubowe są dopuszczalne, pod warunkiem, Ŝe powierzchnie stykające się ze sobą są dobrymi 

przewodnikami /dobry styk elektryczny między częściami/. 

 Korytka powinny być  tak rozmieszczone aby zapewnić :  

• minimalny prześwit o wielkości 25mm licząc od powierzchni mocującej, 

• największą moŜliwą przestrzeń roboczą z uwzględnieniem co najmniej 150 mm nad             

     korytkiem w celu umoŜliwienia dostępu do instalacji, 

• zapobieganie uszkodzeniom zainstalowanego okablowania. 

Korytka metalowe naleŜy połączyć z magistralą uziemiającą, połączeniami wyrównawczymi. 

Trasy kablowe nie mogą być prowadzone w pobliŜu  piorunochronów i w szybach wind.. 

Poprawność wykonania instalacji sieci sygnałowej powinna być potwierdzona pomiarami 

statycznych i dynamicznych właściwości poszczególnych torów. Pomiary takie wykonuje się 
specjalistycznymi testerami okablowania. NaleŜy przeprowadzić testy okablowania dla 

wszystkich punktów przyłączeniowych. 

KaŜdy pomiar  powinien być zakończony wystawieniem protokołu. Protokół pownien zawierać 
następujące dane: 

• nazwę badanego obwodu, 

• rodzaj pomiarów, 

• nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

• datę wykonania pomiarów, 

• typ uŜytego przyrządu i jego numer, 

• liczbowe wyniki pomiarów, 

• uwagi, 

• wnioski. 

Po zakończeniu robót  naleŜy sporządzić dokumentację uwzględniając ewentualne zmiany                     

w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach.  
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Przy odbiorze robót naleŜy przekazać inwestorowi dokument gwarancyjny wystawiony przez 

producenta okablowania.  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w Wymaganiach Ogólnych.   
 

7.  OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach Ogólnych.   

7.2.  Zasady okreś lania i lości robót 
Jednostką obmiarową przygotowania podłoŜa jest komplet. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady podano w Wymaganiach Ogólnych.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady podano w Wymaganiach Ogólnych. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy. 

• ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  

• EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  
General requirements”.  

• TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”. 

• PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne”. 

• PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja  
i zapewnienie jakości.”  

• PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie  
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie  
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 
okablowania” 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  21 kwietnia 2006 r. –               

W sprawie ochrony  przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

      Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11–05–2006 r.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – W spawie warunków technicznych, jakim powinny  

      odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56  poz. 461z 2009  r.), 


