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1. WSTEP i SST Ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6tRemont pomieszczeri WC w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul.
Krakowskig 11 w Kielcach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technic£8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecargalizacji rob6t wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspolne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotoningpecyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:
1.3.1 Robot rozbidkowych

- rozbiodrka scianek dziatlowych

- demontaz drzwi

- demontaz $cianek systemowych

- demontaz oktadzinsciennych i podtogowych
- wywoz i unieszkodliwienie gruzu

1.3.2 Robo6t nowych:

- wykonanie $cianek dziatowych g/k

- montaz drzwi

- wykonanie oktadzinscian i posadzek
-tynkowanie i malowanie

- montaz elementéw wyposania tazienek

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumig&

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowica catas¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyachd
1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kotaje, mosty, estakady, tunele, sieci technicznenavetojice

maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalnieiekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywkdnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przeip dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud@plertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czsci budowlane uradzer technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyerzzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odtbone pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow

sktadajicych st na catd¢ uzytkows.

1.4.4 obiekcie malej architektury — naley przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgywe

c) uzytkowe stuiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paatku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do



czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn

miejsce lub rozbiorki, a tak obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskiatie,
pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiebudowg, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumiewykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh biezacej konserwacji.

h) urzadzeniach budowlanych — najeprzez to rozumieurzadzenia techniczne ze#ane z obiektem

budowlanym zapewniage maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaytcza i

urzadzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe
i place podsmietniki.

i) terenie budowy — nalezy przez to rozumieprzestrzen, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
j) prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny

wynikajacy
z prawa whasngei, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe — naley przez to rozumigdecyzje administracyja zezwalajca na rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlaninnych nk budowa obiektu budowlanego.

I) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiepozwolenie na budowg wraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorévegzowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne hkis¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau — take dziennik montau.

m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiedokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oran@ezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiepozytywna ocer techniczia wyrobu, stwierdzajca

jego przydatné& do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wiasciwym organie — nalg/ przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, a@iowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakodlaypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym pakzeniu stanowicym integralia catas¢ uzytkowa.

1.4.20 organie samorzadu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samaidach zawodowych architektowzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — nalgy przez to rozumigteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepis6w odrebnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — naley przez to rozumiekwotg naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okéeone
ustavy obowihzkowe kontrole dokonywane przez davy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — naléy przez to rozumiedroge specjalnie przygotowan
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiar do
usunkcia po ich zakaczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzsiar

i okoliczndéci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow



odpowiedzialné¢ za prowadzona budove.

1.4.26 rejestrze obmiard — nalezy przez to rozumie— akceptowana przez Inspektora nadzoru ke

Z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych a@tnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptm\przez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzania niegbinych badai préb zwhzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28 materiatach — naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowriedzne
tworzywa i wyroby niezdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektova i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — naleyy przez to rozumiezgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly oktene — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumiguprawniona osolg prawmn lub fizyczm bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;j.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumieroboty majace na celu upoadlkowanie i przywrécenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwa do odebrania i przekaaan
do eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. imwje Wspolnego Stownika Zamouii€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p9. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodovy oraz uprawnienia budowlane, wykoatg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budawbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy ittwasa
budowie i wykonuje bigca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiach
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzei technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektdmibadostawe urzadzen

technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejni lub wsptzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegidow i

zabiegow konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu uthnego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczaja normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz@&ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInyrasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40 przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowysisem lub wskazaniem podstaw ustadggh
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowychydigacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktde po wykonaniu sa mazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiéi scalenia robot.

1.4.42 Wsp[nym Stowniku Zamoéwié — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustugbdobudowlanych,

stworzonych na potrzeby zaméwipublicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgan postanowieniami



rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&néa przedmiotu zamowienia przez zamaudggh z
o6wczesnych Restw Cztonkowskich UE statogsbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwid publicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzapcym realizacj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania waaev zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokaliza€j i wspétrzdne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumengpagjektowe;j i

dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiddaig za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umawygkdniajpcym podziat na dokumentacj
projektow:

- dostarczona przez Zamawiagego,

- sporzadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacija projektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione watlygednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekdimentaciji. W przypadku rozhieosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohauje kolejnéé ich waznosci wymieniona w ,,0golnych

warunkach umowy”. Wykonawca nie g@wykorzystywd bteddw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektovs i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SSEda uwazane za wartéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow neda@tow budowli

musz by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane makgtiegb wykonane
roboty nie lgda zgodne z dokumentagcprojektova lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienianr@alizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa tymczasowe urzadzenia zabezpieczaje, w tym:

ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie inngrodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spotecz§w i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy padlega odbnej zaptacie
i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zné i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawcagazie:



a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzen lub ucizliwosci dla os6b
lub wtasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zsttvie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sk do tych wymagéa, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) $rodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawcaduzie utrzymywa

sprawny sprzet przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ter&aie produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyebvoraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegzkadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspe&tnadzoru i zainteresowanyctytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obciazef osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie gruntu,

materiatléw i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wtadz co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposaigigi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadejnadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odfrie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robo4t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacgninspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaprzepiséw dotyczacych bezpieczestwa i higieny
pracy.
W szczegélnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uerssj, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do
robd] od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i

samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia robét. Np. rozpmzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, ptXl) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zial26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpigsiea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizea lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa: Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiag kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegtowe informacje dotycce, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykoaaebowizany jest do prowadzeniaaglych bada
okreslonych w SST w celu udokumentowania, materialy uzyskane z dopuszczalnegualta spetniaj

wymagania SST w czasie pgsti robot. Pozostate materialy budowlane powinnyrsaewymagania
jakosciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru. Wykonawca

ponosi odpowiedzialrig za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatléw do rob6t, chybgostanowienia ogéine lub szczegdtowe warunkdéwwuyrsianowi
inaczej. Humus i nadktad czasowoetdjz terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukiczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terénidowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumginta
umowy keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploatag¢f@det materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom jak@iowym
Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom jakk@iowym zostan przez Wykonawgwywiezione z terenu

budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaazdyKrodzaj robot, w ktérym znajduj
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykaaamykonuje na wiasne ryzyko, ligzsk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdyd¥ one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhawajs jakos¢ i whasciwosé do robdt i byty doskpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca ceagm skladowania materiatovedn zlokalizowane w olabie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektaradzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigdojazliwosé zastosowania rznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykormapawiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraapkceptowany rodzaj materiatu niezmdy¢ pzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien ldyzgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgledem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacii rob6t, zaakceptowarymrez Inspektora nadzoru. Liczba i wydaj@ieprzetu

begdzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminieygidzianym umow. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy

lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bdzie spetniat



normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnijozliwos¢ wariantowego uzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby¢ pzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wiasciwoséci przewaonych materiatéw. Liczb&rodkow transportu dnlzie
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewigan w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetni@ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametroéw technicznygtodki
transportu nie odpowiadgge warunkom dopuszczalnych olgin na osie mogby¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkéw drog na koszt

Wykonawcy. Wykonawcadulzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.
5. WYKONANIE ROBET

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow karieyjnych o

wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodétaz dokumentacja projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizatjét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpgmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwtasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot kxda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv
normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot dxla wykonywane przez Wykonawaie

pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jaka (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob4t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie ptaczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robaét,



- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badan),

- spos0b oraz forme gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycikganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposob i fogmprzekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i udzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisiezy,
kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \eyrania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrok jakaosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aezapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadza

pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z ogtotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gkgjwej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tanedbdne, Inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczalyy zapewrti wykonanie robd zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru kdzie mi€ nieograniczony dostep do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluetod
badawczych. Jeli niedociagnigcia te kyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robot badanych materiatéw i dépije do wytku dopiero wtedy, gdy
niedochgnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prafydatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do bada Inspektor nadzorugdzie mi€ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore

budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyelld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te polayEamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda
dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probktatazone przez Wykonawdo
bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaabkwepy przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy

nie obejmu jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogéawazna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadBozed przyspieniem do pomiaréw lub badawykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejsarminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu |
badania, Wykonawca przedstawi néngie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportl] z wynikami badan jak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod Wyniki bada (kopie) keda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug dostarczonego przez niego wzoru lub innyctep
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdvradta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewniona



bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy i producenta materiatow. Inspektor nadzoau, p
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t pradzanego przez Wykonawchedzie ocenia zgodnosé

materiatléw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikiada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadzé badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub

dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i rob6t z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgsh lub dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopyci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1/posiadaja certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99),,

2/posiadaja deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polskg Normag lub aprobatg techniczng,

- w przypadku wyrobdb, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacy
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
3/ znajduja sig w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumentyysvymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do

robét kxdzie posiadate dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwialeniaty,
ktore nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speeza kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonane trwatechniky, w porazidku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. g&alone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrta
oznaczone kolejnym numerem a@atnika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do

dziennika budowy naly wpisywa w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbior robot

» wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob0ét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materiatw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z



podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldprzedtaone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowanig.dDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildotvy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bgdobliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy robot.

2/ Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadzassikcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w
SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokument[d budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, rgstiace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustalg

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawtedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgatzawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBET
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektova

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Glomrobét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obraigrzh robot i terminie obmiaru, co najmniej na 8phzed
tym terminem. Wyniki obmiarudula wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxi rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robotkhtzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oimgym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKWR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodjednostkami okrdonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej oraz przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe lkda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.dglzie
utrzymywa to wyposazenie, zapewniag w sposob agty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBITR ROBtT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalaciji i urzadzei technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu ekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbioréw robét zanikajacych i ulegaicych zakryciu

Odbiréw roboét zanikajacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych robot oraz

ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgign zakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i ulegajcych
zakryciu lzdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania

0golnego pospu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzGutowad¢ danej czesci robot do odbioru

zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy igedesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspea nadzoru. Jaké i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéwierajacych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru azgciowego robot

dokonuje si dla zakresu robét okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodb ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny totaipi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzzenia robét i przygcia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob[] dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecniei Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegag roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robot z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, konisjpozna siz realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykuiaavyznaczonych rob6t
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnyeikionczeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W jpayku stwierdzenia przez

komisje, ze jakdgi¢ wykonywanych rob[d w poszczeg[nych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazamartas¢ wykonywanych rob[] w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokt odbioru ostatecznego rob6t, spgizony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzawy przygotowé&nastgpujace dokumenty:

1/ dokumentacj¢ powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2/ szczegtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokugwentmowy i ew. uzupetniage lub zamienne),



3/ protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

4/ protokoty odbioréw czsciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidgakiezZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wtécicielom

urzadzen,
10/ geodezyjna inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
11/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nidadbgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiglwaa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zaszlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag k:da zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu ¢kojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgiazanych
Z usungciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancji.Odbior po uptywie okresekiojmi i gwarancji
pogwarancyjny kdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robotomwy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost&k obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayj przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych

ryczattowo podstawptatndgci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiagego

w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkovey i kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzgédniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t leda obejmowa:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
» wartos¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z posfpu robét,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
c/ optaty/dziezawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakows i drenau,

f/ tymczasowa przebudow urzadzer obcych.



9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniccie tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pzn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposob[] deklarowania
wyrob[] budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBI¥RKI
(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegtowej Specyfikacji Technicznej (SST) wymagania dotyerce realizacji robot
rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramaahdt budowlanych zwrzanych z -Remont
pomieszczeri WC w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Krakowskig 11 w
Kielcach

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i konbnaytprzy zlecaniu realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarteiniejszej specyfikacji obejmujvszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowyzlemnych przewidzianych w
przedmiarze robot.

1.3.Zakres robét objetych specyfikagj
W ramach prac budowlanych przewiduje sic wykonanie nagpujacych robét rozbiérkowych :

rozbiodrka scianek dziatowych

- demontaz drzwi

- demontaz $cianek systemowych

- demontaz oktadzinsciennych i podtogowych

- wywo0z i unieszkodliwienie gruzu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami Ogoln
Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.5.0gdbIne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej SgacyifiTechnicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobl] zwiazanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w
zestawieniu robo6t oraz wszystkie roboty pomocnit¥gkonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych

robd oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleaemizaradzajcego

realizacyj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek ogpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdra nalery przedstawd w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastpujace
informacije:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejnos¢ prac.

MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikegii Technicznej p.4.



2.2. Materiaty pochodace z rozbiérki

- rynny i rury spustowe wraz z obrokami blacharskimi

- gruz budowlany.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprztu

Ogolne wymagania dotyczace spretu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzet niezkedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawiadd uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzdzapcym realizacji umowy. Wykorzystywany sgtanusi by odpowiedni dla zastosowania i nie moze
pogarszé jakosci i wykonania rob6t i przepisow BIOZ. Musi on odpada® wykazowi znajdujacemu s¢ w
ofercie wykonawcy oraz spetidiazymagania wymienione w poszczegoélnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robat.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég p.6.

4.2 Transport materiatéw

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajace;j ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wptywaljemnie na jakos¢ robét i transportowanych materiatéw. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw natg przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét

5.1 ROBOTY ROZBITRKOWE

Roboty rozbildkowe nalezy wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, rglegrodzé i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robét rozbidérkowych, jezeli zachodzi maliwos¢
przewréenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie robobzbiérkowe nalgy wstrzyma w
przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potazonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasiétrob
rozbiérkowych nalgy stosowd zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny niigabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robot rozbiorkowychsposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza stref niebezpieczn

Wyszczegblnienie robot:

1. Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego, obrébek blakldwsrynien i rur spustowych,

2. Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych,

3. Posegregowanie blachy i innych materiatéw na nadajce sk i nie nadajce st do dalszegoaytku.

4. Ztozenie materiatldw we wskazanym miejscu.

5. Oczyszczenie podtoza z gwadzi i wkretow.

6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegéw i zatozenie blachy we wskazanym miejscu bez
wzgledu na grubéc blachy.

5.3.Wykonanie robét

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnyaiery bezwzgédnie
przestrzegaprzepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakosci robét:

Sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju robot na podstawie przedmiaru rob6t



a) Sprawdzenie robét pomiarowych za pomoca tasm

b) Uporzadkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robot zanikajch i robét maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu naley
sporadzi¢ protokt potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.

7.0Obmiar robot

7.1. Oglne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Og[ne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.8.

Podstawa do dokonywania obmiaréw, olétajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélngelyaji,
jest zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m 2 obrdki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otwor[] okiennych i
drzwiowych, 1m2 pokrycia $cian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiorki elementbetonowych, 1m3 wykopow.
8.0dbiodr rott

Ogélne zasady odbioru podano w OST

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t, na podstawie:

a) protokotéw z odbioréw czsciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego rob6t nafey sporadzi¢ protokt w ktérym powinna by zawarta ocena ostateczna
robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien byywpisany do dziennika
Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidzian&akcie wykonywania robo6t i niniejsspecyfikacy
daty wynik dodatni, wykonane roboty najeuzna za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynikmijg i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzage stan rob6t do ustalonych wymagaaz gdy dokonany odbiér koowy robot jest
negatywny, wykonane roboty najeuzn& za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporadzi¢ nowy protokt odbioru kaicowego robot.

9.Podstawy ptatnaici

Ogolne wymagania dotyczace ptatnéci podano w ST WO.00.00.

Ptatnacs¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o0 wyniki pomiaréw.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (ij. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23pvawie informacji dotyegej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieggiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23pvawie dziennika budowy, mouta i rozbidrki,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03pvawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.3@pvawie warunkéw i trybu pagiowania w
sprawach rozbiérek niezytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz20

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).



9. Rozporzadzenie MinistraSrodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa(Dz.U. Nr 112,
poz.1206).

10. Rozporzadzenie MinistraSrodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkowtdvych uznaje i ze
odpady nie g niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

SST-2
SZCZEGILOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBT
CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyezre wbudowania i odbioru stolarki
okiennej wykonanej w ramach robét zmanych

— Remont pomieszczeri WC w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Krakowskiej
11 w Kielcach

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w
opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i istlb robét budowlano - montawych".
1.5 Ogdline wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektova, specyfikacii,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art232,28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.

2.1. Wyroby stolarki budowlane;.

2.1.1 Drzwi wewnetrzne parametry wg wykazu z projektu

2.1.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowe;j,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nafg sprawdzé:

- zgodnos¢é wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

-sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjoania okd.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiardw gtéwnych, szczegotowych i luzéw(skrzydelementéw ruchomych)
nalezy poréwnd wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i
normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentac;ji technicznej(stwierdzenie zgodnosci

wymiarowej powinno uwzghnia¢ dopuszczalne odchytki podane

e) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegtdw konstrukcyjnych nalezy

poréwnaé wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:



- jakosci robét stolarskich z PN-8%/ B-10085 w odniesieshiustolarki budowlanej, wilgotr$oi drewna,
- szczegtow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb, oszklenia,- fysia
powltokami zabezpieczgymi lub malarskimi.
f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazktjonowania oké nalezy

dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmoéwdakgodnie z
normami na metody badan okien i drzwi.

e) skltadowanie stolarki — wszystkie wyroby najeprzechowywa w spos6b zapewniajacy zabezpieczenie
przed opadami atmosferycznymi; podtogi w pomieszitzenagazynowym powinny Byutwardzone, poziome i
rozne; wyroby nalezy uktad& w odlegtosci nie mniejszej ri 1m od czynnych uezizeh grzejnych i
zabezpieczy przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazaig mazliwoscia korzystania z maszyn

i sprzetu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniagca wymagania ST jakid robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze by stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecZazatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.e3tezenie tadunkowe powinny
by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwadzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawionéradkach
transportu naley taczy¢ w bloki zapewniajace stabilné¢ i zwartos¢ tadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robodt opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROB{T.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatzenia szczeg6towe p.2.2.,
2:5. Jednostka obmiarowy jest:

- Drzwi wewngtrzne i zewntrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8.0ODBIER ROBET

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiorzesea Gcieznic
powinien by przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.

- Oscieznice powinny by osadzone pionowo i nie wykazywac¢ luzéw w miejscach potaczer z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mog by¢ wigksze nk 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasiu za klamk wykazywa& zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie megame si zamyka.

- Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiaenie w dowolnym miejscu poruiizy ccieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szeragkb2cm: Jeeli po zamkngciu okna pasek nie dajezsivyciagna¢ bez zerwania

,0kno uznaje sie za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w spo6b trwaty. Okucia wpuszczane nie mpgystawa
ponad powierzchnie drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie moga budzit zadnych zastrzen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorér powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a ta& wykaiczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, usieke okus.
9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatndci jest wykonanie zakresu robét etgigo niniejsz specyfikacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.



DZ.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, Tom | ,Budownictwo ogdlne"
* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* 10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST-3
SZCZEGILOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBET
Wykonywanie tynkow

Kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramactrob6t budowlanych zwranych z -Remont pomieszczeri WC w budynku
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Krakowskie 11 w Kielcach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument airgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikaci

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnéi umazliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkdéw wewgtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z zamieszczonymi w czesci
»Wymagania ogdine”
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w egci ,Wymagania ogoine”

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padlev czsci
~Wymagania ogdéine”

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny lyzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” .Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich puva by wykonywane mechanicznie. Zaprawe

nalezy przygotowag w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w



okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nglstosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowéa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy
powszechnegoaytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwi mag, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczysamaeych. Sktad olkjosciowy

sktadnikdw zapraw dobie¢adoswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowamozna wod odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betond i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowac¢ wodociagowa wodk pitna. Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawiegaych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych

* mie¢ frakcje rznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn3®5-0,5 mm, piaseiednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powni®¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

0 przéwicie 0,5 mm.

2.6 Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa —wg ustalen inwestora
Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa
Odpornos¢ szkliwa na pekanie wtoskowate nie mniej niLl6(°C
Klasa scieralngci min PEI4
Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprztu podano w a&ci ,Wymagania ogélne”

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiegmriatki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przendnych zbiornikéw na wog

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano wegzi ,\WWymagania ogélne”



4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normnBN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzemynpleewozé cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone workowane mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gasz@ustaci ciasta wapiennego za przewoz w

skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mihagortymentami kruszywa i

nadmiernym zawilgoceniem. Materiat na oktadzinian powinny by podczas transportu zabezpieczone

przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czgsci ,Wymagania ogolne”

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny lagkonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@yarzebicia i bruzdy, osadzongi@znice drzwiowe i
okienne. Zaleca siprzystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsiairczéw muréw tj. po uptywie

4-6 m-cy po zak@czeniu stanu surowego. Tynki nafevykonywa w temperaturze nie nizszej n +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna

wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczaych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-moatavych w okresie obaonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wiazania i twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilane wod. Tynki zwykle ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj
zaprawy, liczk warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykoawyiu tynkéw zwyktych natey
przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. Podtoza w zaleénaosci od ich rodzaju

powinny by przygotowane zgodnie z wymaganiami normy

PN-70/B -10100 p. 3.3.2.

5.3 Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W écianach
przewidzianych do tynkowania nie nafevypetnia: zaprawa spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10
mm. Bezpérednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy

i substancji tlustych. Nadmiernie sughpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkdw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych naley przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny bygodne

z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grudootynkéw zwyklych w zalenosci od ich



kategorii oraz od rodzaju podia lub podktadu powinny ldyzgodne z norma PN-70/B-10100. Tynki zwykte
kategorii lll nalea do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspegsob standardowy. Tynk

trojwarstwowy powinien sktadasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westnznych naley wykonywa:
wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladalery nanost po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzinma by mocno dociskana do warstwy narzutu. Do

wykonywania tynkéw nalezy stosowé zaprawy cementowo-wapienne : tynkdw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, na@nych na zawilgocenie oraz w tynkach zetmanych-w proporcji 1:1:2

5.5 Woykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podtoza warstva wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego
i gtadkiego podtea. Podtae pod oktadziny ceramiczne stanpmie otynkowane mury
z cegly. Do osadzenia wyktadzin f@anach murowanych napna przysipi¢ po zakonczeniu osiadania muréw

budynku. Bezpérednio przed rozpogziem rob6t oktadzinowych, podte naley oczysci¢

z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzona
powierzchng scian naley natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzetkalery
wykona o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 fymarzut z cienkiej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powiby¢ posegregowane i moczone przed

przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystejzie. Ptytki mocowane do podi® na zaprawie
klejowej i spoinowane gotoyzapraw spoinova (wodoodpora w przypadku oktadziny pomieszeézmokrych).
Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wya@si najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wicksze

niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzoy nie wigksze nk 2 mm na diugéci faty
dwumetrowej

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w &Zci ,Wymagania ogoine”

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania cementu, wapna, oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonywania rob[]. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu,
wapna, wody oraz kruszywa oklene w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw stropdw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutuswietle §cian surowych na



ptaszczyzn poziomy. Z powierzchni tynkdw nie paita st powierzchni nieotynkowanych,zeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5

8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czgsci ,Wymagania ogélne”
8.2. Odbiér podtoza i tynkéw

Odbidr podioza naley przeprowaddi bezposrednio przed przyspieniem do robot tynkarskich. zki

odbidér podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczyci¢ i umy¢ woda. Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumengatcjwymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywnezelechat jeden wynik badania jest negatywny, tynk

nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwizan:
*  tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci tynku, zaliczy tynk do

nizszej kategorii,

e w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyej rozwizania, usué tynk i ponownie wykona¢ roboty

tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krayzi od linii prostej nie mog
by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugii kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenia
powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego nie my¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gaej niz 4

mm w pomieszczeniu. Odchylenia powierzchni i kedev od kierunku poziomego nie mphy¢ wieksze ni 3
mm na 1 mb i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalneasnastpujace wady:

e wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

przenikajacych z podtaa, ple&ni itp.

»  Trwale élady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogllne ustalenia dotyczace podstawy ptatndci
Og[ne ustalenia dotyczace podstawy ptatrigi podano w cgci ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i
obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie

kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i



hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- Czeé¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
.Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

SST-4
SZCZEG¥L.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBtT
ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. WSTEP
Przedmiot specyfikaciji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach,, Remont pomieszczeri WC w budynku Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego przy ul. Krakowskie 11 w Kielcach

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacj
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie robdt malarskich w obiekcie glym przetargiem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami



podanymi w czesci ,Wymagania ogoine”

Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-iagrecchronica obiekt i jego elementy przed wptywem
warunkow zewatrznych i wewmtrznych oraz stanowi warstwvykonczeniowo-dekoracyjn

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w egci ,Wymagania og6lne” Wykonawca jest odpowiedzyaln
za jaka¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t oraz za ich zgodta dokumentacja, specyfikaci
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podarazesci ,Wymagania

0golne”. Wszystkie materiaty do robét malarskich pow odpowiadd wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Farba akrylowa

Srodki gruntujgce

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” Roboty moa wykona przy

uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

TRANSPORT
4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano weszi ,\WWymagania ogélne”

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka sttitowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252

i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBET

Ogoblne zasady wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne”
Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza n +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i wdzen grzewczych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawic¢ przez uzupetienie ubytkdw szpachlgipsova.
Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki naley odbi, a rysy poszerzyc¢ i

wypetni¢ zaprawa cem.-wap.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i emulsyjnymi powierzchnie nalezy

gruntowaé pokostem lub preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powtok malarskich

Do wykonania robdt malarskich mozna przysipi¢ po catkowitym zakaiczeniu poprzedzagych robo6t



remontowych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza pod malowanie i kontroli materiat6Malowanie

scian i sufitbw mana wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, zaszpachlowaniu ubytkéw, szlifovaitp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogi fali

Malowanie grzejnikéw i rur wodociagowych mana wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szlifowaniu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogidian wokét malowanych elementéw fali

Malowanie stolarki okiennej mozna wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szlifowaniu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogtian wokét malowanych elementow i szyb foli

Malowanie brudnikéw drzwiowych mozna wykonywé po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szlifowaniu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogidian wokét malowanych elementéw fali

Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek mozna wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szlifowaniu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogidian wokét malowanych elementéw fali

Powtoki z farb akrylowych powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam oraz sladéw gdzla. W pomieszczeniach w ktérych
wykonujemy roboty malarskie powinna pan@temperatura minimum + 8 stopni C. Powierzchnie pod
malowanie powinno by¢ gtadkie i rowne, bez zaciekéw zaprawy lub mleczkaeatowego. W zakresie
rownasci obowizuja wymagania jak dla tynkow 1V kategorii. Podéomusi by suche. Badanie wilgotnosci

podtaza mazna wykona aparatami wskaznikowymi (elektrycznymi lub karbidowymi), metaguszarkowo -
wagow lub papierkami wskaikowymi Hydroset. W czasie malowania niedopuszoz kst napowietrzanie
powierzchni malowanej cieptym powietrzem. Powtakitf emulsyjnych winny kiyniezmywalne o aksamitnym

wygladzie powierzchni. Barwa powinnadjednolita bez smug odbarwien i plam . Powtoki farb olejnych i
syntetycznych powinny miebarwe jednolita bez zaciekdw smug . Uszkodzgecherzy zmarszczei zmiany
odcienia. Powtoki powinny mégjednolita fakture. Podczas realizacji rob6t w trybie roboczym witnyé

dokonywana kontrola jakosci poprzez sprawdzanie wyglu zewrtrznego . Sprawdzanie wg&liwosci i

sprawdzanie wyscheggia podica oraz czystai i kontroli powtok malarskich dokonujemy po catdtym
zakaiczeniu robo6t dla powtok emulsyjnych nie wéaiej niz po 7 dniach od zakezenia robét dla powtok
pozostatych nie wczaiej niz po 14 dniach po zakezeniu rob6t. Elementy, ktére w czasie robét mélehs

mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halmbezpieczyi ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami. W



trakcie robd malarskich nalezy przemieszczaistniejace meble, tj. szafy, biurka stoliki itp., aby utiwi ¢
dostep do malowanigcian. Przed przyspieniem i podczas prowadzenia robét malarskichezgaabezpieczy
wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robaotetarskich

nalezy wszystkie pomieszczenia doprowaddo stanu pozwalajacego na ich zytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien, posadzakrudzonych powierzchni drzwi, goey itp.).

5.4 Warunki ogoine prowadzenia robo6t malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnegtrznych), w temperaturze niezsiej ni + 5° C, z dodatkowym zastrzezeniem, iz w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0° C, w temperaturze nie wyzszej niz 25° C, z dodatkowym
zastrzezeniem, iz temperatura podtoza nie przewyzszyta 20° C (np. w miejscach bardzo

nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczé, jezeli wilgotnasé podtozy przewidzianych do malowania nie przekracza

odpowiednich warti. Prace malarskie na elementach metalowyctnaorozpocaé przy wilgotnosci
wzglednej ie wekszej niz 80%. Przy wykonaniu prac malarskich w pomieszagnizamknitych naley
zapewnt odpowiednia wentylacg. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieraodpuszczalnikowymi

nalezy prowadzé z daleka od otwartych zrédet ognia, nakglzi oraz silnikow powoduagych iskrzenie i
mogacych by zrédiem paaru. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich andgc uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalg zabezpieczyi ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami. W trakcie rob[] malarskich
nalezy przemieszcaaistniejace meble, tj. szafy, biurka stoliki itp., aby utiwi ¢ dostep do malowanidcian.
Przed przysipieniem i podczas prowadzenia robé6t malarskictezgalabezpieczywszystkie powierzchnie i
elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robatathrskich natey wszystkie

pomieszczenia doprowadaio stanu pozwalajacego na ich zytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.
in. mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzdnnii, pogczy itp.).

5.5 Farby budowlane gotowe.

Kolor farb do uzgodnienia z Inwestorem.

PARAMETRY JAKOSCIOWE FARBY AKRYLOWEJ

. Cigzar wigciwy: 1,15-1,25 g/crh

. Lepkos¢ umowna mierzona kubkiem Forda Y4mm: 40-60 sek.

. Czas schniecia powtoki w temp. 28C (72): stopien | - 1h, stopié VI - 8h
. Krycie jakosciowe: Il

. Odpornos¢ na szorowanie: min. 10 000 posuwow



. Wydajnosé z 11: 3-8 m? (przy 2-krotnym malowaniu) w zaleznos$ci od chtonnosci podtoza

5.6 Rozcienczalniki.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kada wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wyrob6wzawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
W zalezndsci od rodzaju farby nady stosowa:

wodg — do farb wapiennych,

rozcienczalnik chlorokauczukowi do wyrobéw chlorokauczukeoiv ogéinego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych

terpentyne i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélmarizajow farb powinny odpowiad@ormom

panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

5.7 Srodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynk[d zwyktych nie zaleca si
gruntowania , o ildwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emud$yjie podaje inaczej. Na chtonnych
powierzchniach nafgy stosowa do gruntowania farbe emulsyjm, rozcigiczom woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, izjakzewiduje si wykonanie powtoki malarskiej. Przy
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powielnnie naleéy zagruntowa rozcienhczonym pokostem w
stosunku 1:1 (pokost, benzyna lakiernicza) Mydiarszstosowane do gruntowania padtav celu zmniejszenia

jego wsikliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

6. Kontrola jakosci rob[]
Og[ne zasady kontroli jakosci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogélne”

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie nasiakliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podiaa,

e sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona po ich zakonczeniu nie wczéniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza & przy
temperaturze nie #ézej od + 50C przy wilgotroi powietrza mniejszej ni65 %.



Badania powinny obejmowac:
e  sprawdzenie wygladu zewrtrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania robo6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie wygladu
zewretrznego sprawdzenie zgodimobarwy .Dla farb olejnych i syntetycznych odpaiiaa zarysowania

sprawdzenie elastycznosci i twarddici oraz przyczeprigi do podiaa

7. OBMIAR ROBET
Jednostkg obmiarowsg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb

ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. llo$¢ robot okresla sk na podstawie
dokumentac;ji.

8.0DBI¥R ROBET
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano wezi ,Wymagania ogdine”
8.2 Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podtge powinno by przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbiér rob6t malarskich polega na sprawdzeniu:

-wygladu zewrtrznego powtok,

-odpornosci powtoki na wycieranie poleggjym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchnisatka
kontrastowego koloru,
-odpornosci powtoki na zarysowanie,

-przyczepnosci powtoki do podtga polegaicym na prébie poderwania ostrym ngtziem powtoki od podiza,
-odpornosci powtoki na zmywanie wad

-smug zaciekdw odstajacych ptatow powtok i zgodrigi z ustaleniami kolorystycznymi
Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogé;ne ustalenia dotyczace podstawy patrési podano w cgci ,Wymagania ogéine”

Placi sk za ustaloailoé¢ m? rob6t malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dostarczenie i przygotowanie materiatdw,

*  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e zagruntowanie podtoza,

*  przygotowanie farb,

. ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,



e oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentéw.

SST-5
SZCZEG¥L.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBtT
POSADZKI
kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

1. WSTEP
Przedmiot specyfikaciji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach,, Remont pomieszczeri WC w budynku Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego przy ul. Krakowskie 11 w Kielcach

Zakres robét objetych specyfikag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

«  Warstwa wyréwnawcza z betonu 2 cm
¢ Posadzka z terakoty

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy zyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres aprania obejmuje okéenie wymaga odnanie wtasngci

materiatdw, wymagai sposobOw oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych , oraz ich
odbiory.

Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odp@wlig wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty pomocnicze



Wszystkie ww. materiaty musz mie¢ wlasndci techniczne okidone przez producenta lub  odpowiednie
aprobaty techniczne.

- Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosavedezy wook

odpowiadajca wymaganiom normy PN8/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw

i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mie by stosowana wodociagowa woda pitna.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych natg stosowa:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Warunki przystapienia do robot

1)Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinnydygakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i
wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

3)Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno ngsit

4) po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po



zakonczeniu budowy stanu surowego.

5)Roboty posadzkowe nalezy wykonywa6) w temperaturach nie nizszych nk +51C i temperatura ta

powinna utrzymywac

sie w ciagu catej doby.

8)Wykonane posadzki nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chranprzed nastonecznieniem i przewiewem.

3. OBMIAR ROB%T

3.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza giw n? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw,

pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomigdzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie obliczawsedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg sttakiycznego.
4. ODBI¥R ROBET
4.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementelegajcym zakryciu g poditaza.
Odbiér podté musi by dokonany przed rozpoczgciem robét posadzkowyclezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny naina uznd podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumenta§T i
zezwoli do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paetmie powinno b odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy pagtgoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprgest niemgliwa (szczegoélnie w przypadku zaonej
wytrzymatdici) podtaze musi by skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym
odbiorem rob6t ulegagych zakryciu (podtd) oraz materiatdw naky zapisé w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).
4.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru azgciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu oki&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbyorze ostatecznym robot.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach iich
usungcie przed odbiorem kKmowym. Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer
obecndci kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstawdo dokonania egciowego



rozliczenia robét jeeli umowa tak forme przewiduje.

4.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocer rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu doresil (ilGci),

jakoéci i zgodndci z dokumentagj projektovs. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
Zamawiagcego na podstawie przedtmych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw oraz dokonanej ocenie

wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji brezas jej dziatalni@i powinna okréla¢c umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przediy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcaz,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

protokly odbioru podtae,

protokly odbioréw czsciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i okltadzinowe powinny bydebrane, jezeli wszystkie wyniki bad@i pomiarow g
pozytywne i dostarczone przez wykonawiokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powirng przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwazan:

jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatéci wyktadziny lub oktadziny

zamawiagcy maze wyrazé zgodg na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku ustal@mownych,.

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyej rozwiizania wykonawca zobowdany jest do usuetia

wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykang@ ponownie i powtdmie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér mi@ by dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamayzego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocemvynikéw bada, wykaz wad i usterek ze wskakiem mazliwosci
ich usungcia, stwierdzenie zgodsa lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokt odbioru kaicowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomjdzy zamawiacym a



wykonawa,.

4.4, Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dhdggest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocenmausta/kladzin i oktadzin poaytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresierduanych robot poprawkowych zagianych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokomgwvaa podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzi
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obntonej jakdci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamjaeyi

powinien zgtost wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
5.1. Normy
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogoélne (kod CPV

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes¢— 4, wydanie Arkady —

1990 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atla2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjaln€998 rok.

— Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresitdanjie Ceresit 4999 rok.

Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001



