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1. WSTEP i SST Ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét-Termomodernizacja budynku Dydaktycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy
ul. Krakowskiej 11 Wielcach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstampracowania szczegétowej specyfikacji technicz(®pT)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robo6t ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétomnspecyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:
1.3.1 Robot rozbiérkowych

- demonta obrébek blacharskich

- demonta rynien i rur spustowych

- demonta istniepcych parapetow zewtrznych

- demonta wszelkich uchwytow i elementéw metalowych vegatjacych na elewacji do ponownego manta

- usungcie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej , skucie obluanych tynkow i zapraw

- skucie tynkow w pasie cokotowym

- lokalny demonta nawierzchni chodnikéw i opasek do ponownego odtenia

- czesciowy demonta stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbiorka pokrycia dachowego z papy

- wyw0z i unieszkodliwienie gruzu

1.3.2 Roboty w zakresie pokrgachowych

- pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej o gi®.mm wierzchniego krycia

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiggnowo-cynkowej

- monta rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej

1.3.3 Roboty izolacyjne

- remont tynkéw istnieicych — wykonanie czyszczenia , naprawy uzupetiewgownania istnigjcej wyprawy
tynkarskiej stanowiicej podktad pod warstwy ocieplenia

- czyszczenie istniggych tynkow

- czesciowa wymiana okien i drzwi

- wykonanie ociepleniécian zewtrznych w systemie BSO NRO

- wykonanie ocieplenia stropodachu

- wykonanie obrébek blacharskich tytanowo-cynkowej

- wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowamstvego barwionego

- wykonanie opaski wokot budynku

1.3.54Pokrywanigcian

- wyprawa elewacyjnécian zewstrznych

1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumi&

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usgglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — naky przez to rozumige taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompprzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyachd

1.4.3 budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejdpwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczranaevstojce
maszty antenowe, wolno siof trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikvolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalniéciekOw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania ywokbnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne preia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyarzadzer) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e&ci przedmiotow
sktadajcych sg na catd¢ uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — najeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:



a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye
¢) wzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.
d) tymczasowym obiekcie budowlanym — ngleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krétszym od jego trw&dbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbiérki, a tak obiekt budowlany nie pmdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe,
pawilony sprzedsy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olienym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowve, a takke prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
g) remoncie — nalgy przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguyeh biezacej konserwacii.
h) uradzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzdzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzericiekOw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe

i place podmietniki.
i) terenie budowy — naly przez to rozumi& przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
j) prawie do dysponowania nieruchofoiy na cele budowlane — nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy

z prawa wlasnei, wytkowania wieczystego, zau, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowizaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
k) pozwoleniu na budogv— nalery przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlgminnych nk budowa obiektu budowlanego.
I) dokumentacji budowy — nalg przez to rozumi& pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréwegzowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakik¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metod
montau — take dziennik montau.
m) dokumentacji powykonawczej — nayeprzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej — nglerzez to rozumie pozytywry ocere techniczm wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18 widciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lukanrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19 wyrobie budowlanym — nale przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgogp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekci
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojery lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovigcym integrall catcs¢ uzytkows.
1.4.20 organie samardu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samondlach zawodowych architektow,zymieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Nr
5, poz. 42 z pin. zm.).
1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — aalgrzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow oglsnych, wprowadzapych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
1.4.22 optacie — nalg przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszoml przez zobowizanego za okione ustaw
obowizkowe kontrole dokonywane przez ¥dawvy organ.
1.4.23 drodze tymczasowe] (momnavej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan
przeznaczos do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiara do
usunkcia po ich zakaczeniu.
1.4.24 dzienniku budowy — nale przez to rozumigdziennik wydany przez wéaiwy organ zgodnie
z obowhzujacymi przepisami, stanoagy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zshar
i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robét.
1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przgkdiawe robot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za
prowadzon budove.
1.4.26 rejestrze obmiarbw — najeprzez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru kake
Z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robo6t w formie



wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aatnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — natg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez &eajagego, niezbdne do przeprowadzania nigzmych
bada i préb zwihzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéwwardzonych
robot.

1.4.28 materiatach — nale przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réinrézne
tworzywa i wyroby niezkdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentaupjektova i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodéo — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — malgrzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotee sposobu realizacji robot lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalg przez to rozumie uprawniom osolg prawry lub fizyczm bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji — nafgy przez to rozumieroboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasitizagi budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 czsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie cze$¢ obiektu budowlanego zdajndo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwa do odebrania i przekaaan
do eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — gglprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach rob6t —zyaf@zez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspdlnego Stownika Zamowuiig€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pd. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osalséagajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiéyey
inwestor powierza nadzo6r nad budpwabiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stwva na budowie i
wykonuje bigaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaciibiorach robo6t
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agizeh technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatpcfi opracowana przez projektanta lub dostawczadzen
technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejnid lub wspotzalénos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkeych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwthnego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznagzaaymagania dotycice bezpieczestwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majarsaefoboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz€ ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyrasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze rob6t — to zestawienie przewit@wh do wykonania robdt podstawowych w kolégmo
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym e@pidub wskazaniem podstaw ustatgjch szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacjhn@znych wykonania i odbioru robét budowlanyeah,
wyliczeniem

i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres piddre po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgdniaja przyjety stopiei scalenia robot.

1.4.42 Wspoélnym Stowniku Zaméwie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwiepublicznych. Sklada i ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@inz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&nga przedmiotu zamowienia przez zamagdggch z
owczesnych Rsstw Cztonkowskich UE stalo giobowikzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwié publicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizacgj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawieggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania waav zakresie okrfdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj i wspo6trzdne
punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przakadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spagayodpowiedzialn@ za ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieyas, czs¢ graficzr, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglagniajacym podziat na dokumentagprojektove:

- dostarczon przez Zamawiagcego,

- sporadzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné&: robot z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprrekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanows zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdéblyojednym z nich s obowazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumejitaW przypadku rozbimosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obawije kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bltedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentagcjprojektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweans¢éntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywia zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie keda zgodne z dokumentacprojektova lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmgonownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu z/ado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczaie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczswd i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budows padlega odibnej zaptacie

i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen umown.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody soaj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki m@e na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub
wtasnaci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢astivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérogalojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwos$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywaé sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maseh i pojazdach. Materialy fatwopalnedip
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem osoéb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruromyi, kable itp. Wykonawca zapewni wWtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegpkadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspe&t nadzoru i zainteresowanycliytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohien osi pojazdow

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na € przy transporcie gruntu,

materiatdw | wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodag nadmierne obgienie osiowe nie dnla dopuszczone nawiezo ukaczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedkie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoélnéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nigehsiapcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uerst, ze wszelkie koszty
Zwiagzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s uwzgkdnione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia gywane do

robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administragastwowej i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznycliqzas prowadzenia robot. Np. rozpmlzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziarP6
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych apizen lub metod i w sposob ajty bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przsdsfac kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

2.1.Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukggf

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetmformacje dotycze, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iéviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawolowigzany jest do prowadzenia aglych bada
okreslonych w SST w celu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczalnegédia spetnig
wymagania SST w czasie pgsti robdt. Pozostale materialty budowlane powinnyrégewymagania jakéciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, wrikch mowa w Szczeg6lowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzernggscowego

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoravédzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyleapostanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkéwvayrgtanows
inaczej. Humus i nadklad czasowo edjz terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskanisskiai zwiru begda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po uki®zeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terénidowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumemta
umowy leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploatacjadédet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaje wymaganiom jak@iowym



Materialy nie odpowiadafe wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaady<rodzaj robot, w ktdrym znajduj
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyero czasu gdydola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadyy $akos¢ i whasciwos¢é do robdt i1 byly dogpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasawsitadowania materiatdwetla zlokalizowane w olbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektonadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwosé zastosowania vfych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykormawmowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiiargakceptowany rodzaj materiatu nie a@dy¢ pé&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przegpéktora nadzoru. Liczba i wydafidosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgin umow. Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy. Bdzie spetniat normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaee jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow. Liczbd@rodkéw transportu dulzie
zapewnié prowadzenie robdt zgodnie z zasadami gkreymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiac
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w wieo

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych ofg@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vildwy zarad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoeziem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pdevi sktadé sie z cz$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw korsyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeolmt zgodnie z umogub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ich zgodné¢ z dokumenta@j projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizajot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziadtioza pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okéonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpgmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Nasipstwa jakiegokolwiek lgu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymagat tego kydzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonramacwlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dogaz akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot kda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umosokumentacji projektowej i w SST, a fakw
normach i wytycznych.



5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robét dda wykonywane przez Wykonawmie pé&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaib

Do obowikzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowargazpimspektora nadzoru
programu zapewnienia jag@d (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumeniagjojektove, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizag wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaled wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- spos6b oraz forsn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a ek wycaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ukgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,

kruszyw itp.,
- sposéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \aybh&nia mieszanek i wykonywania

poszczegodlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakmi rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakaosci rob6t i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, wézahc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania probek i badenateriatow oraz robdt. Wykonawcadzie przeprowadZapomiary i
badania materiatbw oraz robdt zestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe$3T. Minimalne wymagania co do zakresu ladech
czestotliwosci 3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tanestdne, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwiykonanie robét zgodnie z umawinspektor nadzorueblzie mie
nieograniczony dosp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.spektor nadzoru
bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych urazdzeh
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iotetod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog, wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy niedegjnigccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébelartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzorugdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweazie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe: i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Problstatoczone przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przedtgpiysiem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki bada (kopie) keda



przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaettwg dostarczonego przez niego wzoru lub innycrep
niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jelo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwrddta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatdw. Inspektor nadzonu, p
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t pradzanego przez Wykonawge bedzie ocenid zgodndé
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawiniikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubbatkowych
badai, albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétimateriatéw i robét z dokumentacj
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdeh lub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostarmprzez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1/posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsla Normg lub aprobat techniczia,

- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanomadPolskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona
w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
3/ znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdgywsymagane przez SST, 2da ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiakenmty, ktore
nie spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy diicd okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spegzya kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyeda czytelne, dokonane trwaltechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. g&aione do dziennika budowy protokoty i inne dokuryelmgda
oznaczone kolejnym numerem a@nika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy naly wpisywa w szczegolngci:
« dat; przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajgnia jakéci i harmonogramaéw robot,
« terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczegoinych elementow robdét,
« przebieg rob6t, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
« dane dotycgee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
« dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotycgce jakaci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zi@oiem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegdsbprzedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowaniae.siDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikalotwy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich penya lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mgdobliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania $rojektant nie jest jednak stegpmmowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.



2/ Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadzassikcesywnie w jednostkach prajch w kosztorysie lub w
SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jada
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakg. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny dyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprécz wymienionych w punktach 1-3, rgstjace dokumenty:
a)pozwolenie na budaw

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robaét,

e)protokoly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaw@edzabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowydab zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacy projektovs i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarudtatiokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rokgiinie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsidb
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku
ukonczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar
gotowych robot bdzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie.

7.2. Zasady okgtania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubkiMR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodijpednostkami okridonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca duzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. g8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigty zachowanie doktadidoi wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gaveji.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiowykonywanych robét oraz
ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizadigra zakryciu. Odbiér robét zanikgjych i ulegagcych
zakryciu kedzie dokonany w czasie urwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania
0g6inego pospu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@otowaé¢ danej czsci robét do odbioru
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zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjoea nadzoru. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdviezrajacych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cziciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje si dla zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoode ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny takesipi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokor&zenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazsorez Zamawiagego w obecrii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentaci
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komipozna si z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykminawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigiych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnyebykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W pagku stwierdzenia przez
komisg, ze jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentaielznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszprwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagparzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafkave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaizany przygotowé nastpujace dokumenty:

1/ dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2/ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

3/ protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4/ protokoty odbioréw agciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8/ deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@akK®ZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robot wiécicielom

urzadzen,

10/ geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwe, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zantizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegicych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odhiér pogwarancyjny po uptywie okreglajmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétazanych z
usungciem wad, ktére ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancji.Odbior po uptywie okresgkojmi i gwaranciji
pogwarancyjny tdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robotlomwy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykamgaza jednost&k obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu pragp przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
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ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowaygp kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnézi, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdéy obejmowa:

* robocizrg bezpdredni wraz z narzutami,

* wartes¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

* wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

« koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aig@cji ruchu obejmuje:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami oradz odpowiedzialnymi instytucjami projektu orgaacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robot,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c/ optaty/dzietawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

e/ konstruka tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakows i drenau,

f/ tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i oigacji ruchu obejmuje:

a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier §wiatet,

b/ utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orggacii ruchu obejmuje:

a/ usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objawé, przejazd6éw i organizacji ruchu ponosi Zamayagj

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldn®g. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzpdzm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopislicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronteq@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4p6 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pzfich (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgoghio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okgenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techniczpnzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt. 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drlé wrzenia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. — zmieniajce rozporzdzenie w

sprawie dziennika budowy, modata i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane
dotyczice bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimo-montaowych, (tom |1, 11, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200
— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchifreczne] (SST) swymagania dotyece realizacji roboét
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramagchét budowlanych zwzanych z—= Termomodernizacja
budynku Dydaktycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Krakowskigj 11 w Kielcach
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatprzy zlecaniu realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawanteniniejszej specyfikacji obejmujwszystkie czynnéi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowyickiemnych przewidzianych w
przedmiarze robot.

1.3.Zakres robét obych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét rozbiérkowych :

- rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blackams

- pokrycia dachowego z papy,

- wywoz i unieszkodliwienie gruzu

1.4.0Okrglenia podstawowe

Okredlenia podstawowe 2yte w niniejszej SST g zgodne z obowizujacymi Polskimi  Normami
Og6lm Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.5.0gdélne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Spexyifi Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&dorobét zwizanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w
zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnidZgkonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych
robét oraz ich zgodré z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaerii zaradzajcego
realizach umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zaradzapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdmalery przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonaww trakcie budowy musi Ky zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowykonawca dostarczdedzie nastpujace informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejgéprac.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spiegi Technicznej p.4.

2.2. Materialy pochodge z rozbiorki

- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharski

- gruz budowlany.

3. SPRET

3.1 Og6lne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzt niezledny do wykonania robét

Rodzaj sprztu wywanego do robot rozbiorkowych pozostawia do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zaradzapcym realizacji umowy. Wykorzystywany sgtzmusi by odpowiedni dla zastosowania i nie 7o
pogarszé jakasci i wykonania roboét i przepisow BIOZ. Musi on odpada: wykazowi znajdujcemu st w
ofercie wykonawcy oraz speldiavymagania wymienione w poszczegoélnych Specyfa@tjTechnicznych dla
okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmag p.6.

4.2 Transport materiatow
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Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymagaveykorzystywania wystarczagej ilosci pojazdow, tak
aby dotrzymany zostat termin zalazenia rob6t. Pojazdy musdy¢ wystarczajce dla zastosowania i nie
wplywaé ujemnie na jak& roboét i transportowanych materiatéw. Zataduneansport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. Wykonanie rob6t

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe naly wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, taykn prowadzone
sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, rngl@grodzé i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Zabronione
jest prowadzenie robét rozbiérkowychzgd zachodzi maliwos¢ przewrdcenia egci konstrukcji obiektu przez
wiatr. Wszelkie roboty rozbiérkowe nalewstrzyma& w przypadku, gdy pdkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W
czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych zabroni@st przebywanie ludzi nazaj potazonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nhaktosowé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére
powinny mi€ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasi@nyyania robot rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinmgjdowa sk poza stref niebezpieczan
Wyszczegolnienie robét:

1. Ostrane rozebranie pokrycia dachowego, obrébek bla&hwdr,srynien i rur spustowych,

2. Wykucie z muru €ieznic okiennych i drzwiowych,

3. Posegregowanie blachy i innych materialéw naajaad s¢ i nie nadajce s¢ do dalszego aytku.

4. Ztozenie materiatdw we wskazanym miejscu.

5. Oczyszczenie podia z gwadzi i wkretow.

6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegdalazenie blachy we wskazanym miejscu bez wdglna
grubas¢ blachy.

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywarecznie, Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnyohlery bezwzgédnie
przestrzegaprzepiséw BHP i wykonastosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakdci robot:

Sprawdzanie wykonania #oi i rodzaju robét na podstawie przedmiaru robét

a) Sprawdzenie robét pomiarowych za pomtaém

b) Uporaidkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia rob6t zanigaych i robdt maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu naley
sporadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzér techniczny istwea.

7.0bmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano godl@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiado
dokonywania obmiaréw, okékjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inyohyq, jest
zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m 2 obrébki blacharskie, 1 m rynny dachowe, luny spustowe, 1m2 otworéw okiennych i drzwiowytim2
pokryciascian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbidrki elementbetonowych, 1m3 wykopow.

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbiér powinien by przeprowadzony po zakozeniu robét, na podstawie:

a) protokotéw z odbioréw eZciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru kcowego robét naley sporadzi¢ protokét w ktérym powinna kiyzawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyria. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien bywpisany do dziennika Budowy o ile
jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziamerakcie wykonywania rob6t i niniejgszspecyfikacy
daty wynik dodatni, wykonane roboty najeuzn& za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

b)w przypadku gdy choctajedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynikmjg/ i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzage stan robét do ustalonych wymagaraz gdy dokonany odbi6r kocowy robét jest
negatywny, wykonane roboty najeuzna za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikaciji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wammkspecyfikacji powinny hy poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione don@wnego odbioru, z ktérego naje sporadzic nowy
protokot odbioru kacowego robét.

9.Podstawy pfatnei

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO.00.00.

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Zgodnie z
Dokumentagj nalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :
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1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane #jUDz 2010 r. Nr .243, poz.1623 zzpdzm.)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23sprawie informacji dotycce] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23%prawie dziennika budowy, mouta i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03prawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 sprawie warunkéw i trybu pagiowania w
sprawach rozbiérek niezytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poA.20

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (DRLtJ92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie cz§atoporzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.08262).

9. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa (Dz.U. Nr 112,
p0z.1206).

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, térjch uznaje gi ze
odpady nie s niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycce wbudowania i odbioru stolarki
okiennej wykonanej w ramach robét amé@inych z -Termomodernizacja budynku Dydaktycznego Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realiji
robot wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyedudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. akieCV
1.4 Okrglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjyi sgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i iodb rob6t budowlano - montawych".
1.5 Ogélne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdébdrge z dokumentagj projektova, specyfikaciji,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art232,28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna PCV , parametry wg wykazu z projektu

Zgodnie z zestawieniem stolarki nalevymienié okna z piciokomorowego profilu PCV, jednoramowe z szyba
zespolon typu flot 4/16/4.Wspétczynnik przenikania ciepieg gorszy ni U=1,1 W/(m2K )- okucia okienne
rozwieralno-uchylne .Oknzaopatrzone dodatkowo w nawiewniki higrosterowan@'zeptywie 5-29m3/h z
blokady otwarcia” .

Drzwi zewretrzne przeznaczone do wymiany zgodnie z zestawienienpnagktu

Stolarke okienry i drzwiowa mocowado czsci konstrukcyjnefcian zewatrznych wedtug instrukcji i zalege
producenta- przed zamawianiem stolarki sprad@daiymiary na budowie

2.1.2 Kontrola jakéci i odbior wyrobéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jgko powinny by zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stola
okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakm wyrobéw stolarki budowlanej nale sprawdza:

- zgodnd¢ wymiardw,

- jakas¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostajamana,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,

-sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijopkowania okda.

c) dla stwierdzenia zgodéa wymiaréw gtéwnych, szczegotowych i luzéw(skrzydeelementéw ruchomych)
naleey porownd& wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wamdmi zawartymi w opracowaniu i
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normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodmo
wymiarowej powinno uwzghbniat dopuszczalne odchyiki podane
w tabl. 2-1i 2-2).
Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchyielstykach elementéw stolarskich

Wartas¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wroét
i drzwi
Miejsce luzow balkonowych,
naswietli, ptytowych | klepkowych| deskowych klepkowygh deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica
Tablica 2-2. Odchytki wymiardéw stolarki okiennejlizwiowej [mm].
Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi ptytowyc | klepkowyc | Desk t klepkowyh | Klepkowyc | deskowa
balkonow | h h 0 z h nych
ych wych listew cieplonych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
zewrgtrzny
oscieznicy lub
krosna
Osciezni | Do 1| +2 +2 +2 - - - - -
ca lub m
krosno w| Powy | +3 +3 +3 4 - =8 s -8
Swietle zej 1
m
Réznica (Do 1|1 1 1 1 - - - -
diugcéci | m
przeciwl
egltych
elementd| Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
osciezni | m
cy
mierzon
aw
Swietle
Skrzydio | Szero | - +1 +2 - - - - -
we kos¢é
wrebie do
1m
Powy | - +2 +3 +2 -8 - - -
Z
ej 1
m
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Wyso +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
kos¢
powy
ze] 1
m
Réznica [ Do 1|2 - - - - - _
diugcéci | m
przelgtn | 1 do| 3 3 3 4 - - - -
ych 2m
skrzydet | Powy | 3 4 4 5 _ _ _ ;
we 7€j
wrebnie | 2m
0
wymiara
ch
Przekroj | Szer. | +1 +1 +1 - +3 +2 +2 +2
e do
element6| 50
w mm
Powy | =2 2 . : =3 3 3
7€j
50m
m
Gr. +1 +1 - - =3 +2 ) =2
do
40m
m
Powy | +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
7€j
40m
m
Grubdi¢ skrzydta | - +1 =2 +2 -3 ) =2 2

d) Dla stwierdzenia spetnienia wymaga zakresie jak&i materiatdw naley poréwnag wyniki ogledzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne wgpbwanie wad w elementach i zespotach okiennychsdieznic drzwi

wewretrznych
Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki Dopuszcza sibez ograniczescki o srednicy nie przekraczajej Dopuszczalne o
zdrowe 10 mm nie wychodge na krawdz przylgi oraz na zicza; na srednicy do
Zrosnigte kazdej ptaszczynie elementu liczback6w nie powinna 6mm

przekracza 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszychzi
szt.,przy czymdcznasrednica obydwuekOw nie powinna

przekraczé polowy grubdci elementu

skrzydlate

niedopuszczalne

Dopuszczalne od
strony muru o
dtugdsci rownej
szerokdci elementu i
gtebokdasci rownej 1/3
grubaici elementu

Okragte i
owalne

Dopuszczalne érednicy nie przekraczagej

potowy grubdci elementu

niedopuszczalne
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Podtwne Dopuszczalne o mniejszegdnicy nie
przekraczajcej potowy grubéci elementu oraz
dhugdsci nie przekraczagej:
1 szerokéci Grubdci Grubdci elementu &
elementu elementu od strony muru-
dtugdscirowne;j
szerokdcielementu
Pekniecia na| Dopuszczalne Dopuszczalne o Dopuszczalne od Dopuszczalne o
ptaszczynie o szerokéci 1 szerokdci 1mm i Strony muru nie szerokdci do 1
mm i gtebokdasci do przechodzce, aod | mmii
gtebokdsci do 3mm strony widocznej o | glebokaici
2mm gkebokascismm Imm

Zaprawione otwory Wstawki powinny by trwale sklejone z otaczgjym drewnem i o
poskach, kierunku wtékien zgodnym z kierunkiem wiékien dreayiticzba
drwalniku paskowanym, | zaprawionych otworéwatznie z skami zdrowymi zrénietymi
peknieciach i innych nie
wadach powinna przekracza4 szt. na 1 m kalej ptaszczyzny elementy
Okragte Dopuszczalne oprocz listew i opasek,
wpuszczone na ghokas¢ nie wigksz niz 1/3
grubcci elementu, drednicy nie wgkszej ni | niedopuszczalne
potowa szerok&i elementu,
a w najwyszych ramiakach - nie gkszej nk
25mm oraz usytuowanie na kreazi elementu
pod warunkiemze ich ckciwa mierzona wzdti
krawedzi jest mniejsza nisrednica zaprawienia
dopuszcza si
widoczry, cz¢é¢ zaprawionego, zdrowego
zrosnigtego gka o dtugdci cigciwy do 20mm;
niedopuszczalne naageizach konstrukcyjnych
podtwzne Dopuszczalne-oprécz listew i opasek na
ptaszczynie o przekroju pop-rzecznym
mniejszym nt 1/3 przekroju zaprawionego
elementu oraz na kragziach(jak w otworach
okragtych),z tymze powinny by zaptatwiae
Zaszarzenie
Zmiana
barwy
Zabarwienia drewna Dopuszczalne
skfado-
wanego w
wodzie
sptawianego
Poraenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elemenéu, n
grzyby przechodgca w zbrunatnienie
Jasne i| Dopuszczalna w postadadow w elementach
ciemne swierkowych
zabarwienie
bielu
1 2 [ 3 | 4 | 5 | 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku
budowy osiowego, na diugai 1m,do:
drewna 20mm | 30mm 20mm

zawity uktad witokien

Dopuszczalny jednostronnie kapicy do
1 szerokéci elementu

niedopuszczalny

rdzea

Niedopuszcz
alny

Dopuszczalny
zamkngty

Od strony
muru otwarty

niedopuszc
zalny
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pecherzezywiczne Dopuszczalne o diugm do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczé
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszcza|nniedopuszc
e Od strony | zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Bazpmaln | niedopuszc

a od strony | zalna
muru, oszer
do

15mm

e) Dla stwierdzenia prawidlowoi wykonania wyrobu i jego szczego6tow konstrukcghynaley poréwna
wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:

- jakaosci robdt stolarskich z PN-8%/ B-10085 w odniesiethiustolarki budowlanej, wilgotsoi drewna,

- szczego6tow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowygrobow,

- rozmieszczenie okuyich wielkasci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb, oszklenia,- pyoka powtokami
zabezpieczarymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawtoi dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkftjonowania oké nalezy

dokon& przez kilkakrotne otwarcie i zamkiwie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw cokgodnie z
normami na metody baflakien i drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby ngle@rzechowywé w sposb zapewnigy zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi; podtogi w pomieszczenigaagnowym powinny by utwardzone, poziome i réwne;
wyroby naley uktada w odlegt@ci nie mniejszej i 1m od czynnych usdzei grzejnych i zabezpiecéyprzed
uszkodzeniem.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t winien wykazaig mazliwoscia korzystania z maszyn

i sprztu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaka robét.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki m@ by stosowany transport kolejowy lub samochodo®sodki transportu powinny
zabezpiecza zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymizestrzenie tadunkowe powinny dy
czyste, pozbawione wystglych gwadzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawiongnadkach transportu
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie &oiezy.

a) Stolarka okienni mi@ by osadzana wségiezu z wegarkami lub ,w” Gciezu bez wegarkow.

b) Gicieza bezwgarkowe, wystpujace w scianach murowanych z bloczkéw z betonéw komdrkowyadgly
kratowki lub porothermu, powinny Bytak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punkidzenia
zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz ulimoone uszczelnienie przestrzeni gdky asciezem a
oscieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennytta rénychscian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzajsciany i Odchyiki [mm] Dopuszczalna rinica
spos6b wykonania Dlugosci przekatnych
oécieza szerokdé wysokasé [mm]
Prefabrykowanéciany +7 + 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si
sciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarlaroe;.

- Stolark; okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.

[ Wymiary zewrtrzne stolarki | Liczba | Rozmieszczenie punktdw mocowani |
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wysokasé Szeroka¢ punktow W nadprau i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprau i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokdci okna odlegtaici ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadppoi i nadpraa i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w
odlegtaciach od pionowej
krawedzi cicieza, rownej 1/3
szerokdci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocujecsi Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtaci 33cm od
nadprau i progu w 1 nadpraa
szerokdci okna - w 1 wysokdci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadpza i - w odlegt@ci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czesci okien
symetrycznie w
odlegtasciach od pionowych
krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokdci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennefeveau.

- w sprawdzone i przygotowangoieze naley wstawt stolark; okienry na podkiadkach lub listwach.

- w zaleznosci od rodzaju dcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyatdsadai  w sposob trwaty
ich elementy kotwice w Gciezach.

- uszczelnienie okna wsoiezach bezwgarkowych styk écieznicy z dciezem naley po zewrtrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szefokoscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoégpomiaru przeitnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinnochyieksze nk 2mm na 1 wysok&i okna, jednak nie wcej niz 3
mm na calej dlugi elementéw écieznicy. Odchylenie écieznicy od plaszczyzny pionowej nie e by
wigksze nk 2 mm. Rénice wymiar6w przeinych nie powinny by wigksze nk 2mm przy dtugéci przekatnej
do I m, 3mm- do 2m; 4mm-povgj 2m diugdci przekitne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nglesprawdzé sprawnéé dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by mocowane w otwokzna dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy xyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypedrszczelin miedzy murem agzieznica
jest niewtdciwe.

- Mocowanie dcieznic za pomog gwaozdzi do gcieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nafewykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu ayabeykué¢ w
pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do grdlsoparapetu. Nagpnie wyrGwna zapravg mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszaéoisadzi parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego. Styki parapetusziezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, poyby przykryte
drewnianymi listwami przy scieznicowymi przybitymi do écieznicy.

- Po osadzeniu okna najewykona obrobki blacharskie doktadnie umocowane wehig progu écieznicy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

Kontrole jakasci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 risgd® -Stolarka. Zatzenia szczeg6towe p.2.2.,

2:5. Jednostkobmiarowy jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewtnzne i zewstrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonujeg 90 ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior zesaa
oscieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniegtiezy lub $cian.

- Oscieznice powinny by osadzone pionowo i nie wykazyivhizOw w miejscach patzen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwirjedkrzydtowych nie magby¢ wicksze nk 3mm, a
dwuskrzydiowych - 6mm.

- Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasi za klamk wykazywa& zadnych luzéw.
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- Otwarte skrzydfa drzwiowe lub okienne nie megme si zamyka.

- Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wiazenie w dowolnym miejscu poruzy cscieznica a
ramiakiem paska papieru pakowego o szefokdcm: Jeeli po zamkniciu okna pasek nie dajegsivyciagna¢
bez zerwania ,0kno uznaje gia szczelne.

- Okucia elementéw powinny Byzamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczanenoig wystawa ponad
powierzchng drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie mplgudzic zadnych zastrzen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinngnstwic rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a ta& wykaiczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, usdek i oki£.
9.PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu robo6t etggo niniejsz specyfikag.

10.PRZEPISY ZWAZANE.

10.1 Polskie normy§wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZz.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadé budynki i ich usytuowanie ,,

* .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano montaowych ,, Tom | ,Budownictwo ogolne"

« PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwindégania i badania.

* 10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra butkmego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST- 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU PAP A TERMOZGRZEWALN A, OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 452261000-4)

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotyee wykonania i odbioru pokéydachowych
blachh wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i ruraspustowymi przewidzianymi do wykonania w
ramach robot budowlanych przy Termomodernizacja budynku Dydaktycznego  Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego przy ul. Krakowskigj 11 w Kielcach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obguijaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w
pkt. 1.1. Odsfpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewnd¢, ze
podstawowe wymaganiatty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét ollych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnamirami spustowymi oraz elementami wystgmi
ponad dach budynkugig w przedmiarze robét stanawy zahcznik do niniejszej specyfikaciji:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz okieniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélnet pK.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagatotyczice rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aproba Techniczm lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

21



Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelp dokumentag dotycaca skiadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pélagchowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pakrgachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBubzczajcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.6. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-aymkj

2.2.7. Papa termozgrzewalna SBS 250 gr. 5.2mm paddiga i nawierzchniowa

Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny yprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjcie materiatéw i wyrobdw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Parametry papy termozgrzewalnej

L L. Metoda badania/ .. ]

Lp. Wiasciwosc klasyfikacja JUM. Wartosc lub ustalenie
. . wyroh pozhawiony wad

TR = N BsN-1-2002 | @20 -

1. |Wady widoczne M-EN 1850-1:2002 widocznyeh

2. | Diugosc () PM-EM 1848-1: 2002 m =50

3. |szerokodé (%) PN-EN 1848-1: 2002 m =0.99

I e v - ’ (1,00 +0,01)
ocdchytka: =10 mm's m lub

4. Prostoliniowosd PMN-EM 1848-1: 2002 | - proporcjonalnie dla innych

dlugosci

5 | Grubosé PN-EN 1849-1: 2002 mim r2+02

- iy PMN-EM 1925: 2002 wodoszozelna przy cisnieniu

6. Wodoszczelnosc Metoda s | 10 KPa

. . PN-EMN IS0 11925-2:2004

T iclana o000 | Lt T me sl L e

7. | Reakcja na ogien PN-EN 13501-1-2004 klasa E
Witrzymatost ztaczy na

; scinanie . .

8 “zakiad podiuzny, PN-EM 12317-1:2001 M/AD mm 500 + 200
-zaktad poprzeczny 1100 = 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu: maksymalna sita

9. |rozciagajaca PM-EN 12311-1: 2001 NISD mm
-kierunek wzdiuz, 1100 = 200
-kierunek w poprzek 200 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu; wydiuZenie — - -0 A

10| ierunek wzdiuz, M-EN 12311-1-.2001 " 50+ 10
-kierunek w poprzek G0 + 10

11. | ©dpornost na uderzenis PH-EN 12691:2002 i 10
Odpormnost na obcigZenie PH-EN 12730:2002 ) -

12 statyczne Metoda A& kg 20

I L PH-EN 1107-1:2001 . _
g ; WA W =

13. | Stabilnosd wymiardw Matoda A % =0,5

14. | Gietkost w niskiej temperaturze PMN-EM 1108: 2001 °C = -25 /&30 mm
Odpomost na sphywanis w ! ) o o

15 podwyZszoneg] temperaturze FPIN-EN 1110 2001 = =100
Odpomost na starzenie PN-EMN 1109: 2001 o —

8 | sztuczne PN-EN 1296' 2002 = =0=5

17. | Przyczepnost posyoki PM-EN 12039: 2001 % 10+ 10

) e — - PMN-EM1931: 2002 | _
18. | Frzenikanie pary wodngj PN-EN 13707 2006 u=20 000
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3. SPRET

3.1.0g6Ine wymagania dotygz sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania od{lke3

3.2.Sprzt do wykonywania robét

- Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nagzi.

- Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wpltywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dlgrodowiska.

- Nozyce do cgcia blach ptaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanéay ogblne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i udzer stosowd nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadowsm 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadovgnb0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczep

Blachy do pokryg dachowych mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty nale uktada
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, otsdébie i zabezpiecZyprzed maliwoscia przesuwania gi
podczas transportu. Blachy powinnychykladane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu. Zeli dhugasé
elementéw z blachy dachéwkowej jestksza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw obowaizujacych

w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

zawieszenia rynny dachowej oraz powinny bgztywnione krawdzie zewntrzne.

5.3. Wymagania szczego6lne

Pokrycia z blachy naky wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagyrobdéw i
wymaganiami producenta oraz narfPN-B-02361:1999.

- przestrzegawytyczne montau producenta zastosowanej blachy.

- Cigcie blachy wykonywé za pomog nazyc (nie stosowéprzecinarek tarczowych)

- w zfaczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szécolednej lub dwdch fal i mocowane w ogfsach nie
wigkszych nk 40 cm - 50 cm na grzbiecie skrajnej fali blachgyirywajacej blaclk dolma,

a) w zhczach réownolegtych do okapu - na zaklady o szeimkod 12 cm do 18 cm, w zaleosci od nachylenia
potfaci dachowe;j.

b) Okap powinien b§ przykryty przez wysugcie arkuszy blachy poza linie okapu, dopasawidywidualnie
do blach.

5.4. Rynny z blachy ocynkowanej powinny¢by

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach poziomych za pompetacza na uszczedk

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w path nie wikszych ni 50 cm,

d) rynny powinny mié zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe z blachy ocynkowanej stalowapawby:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh wysokéci budynku i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odggch nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaly przez
wywiercenie otworu vécianie i osadzenie uchwytu rozporowego

C) rury spustowe odprowadzag wod; do kanalizacji powinny hywpuszczone do ruryeliwnej na ggbokas¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgoghioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia adbily powinna b§ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2
6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania poktypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrakaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych

b) w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola Keowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontroh miedzyoperacyjna i kicowa dotyczica pokry¢ z blachy przeprowadzaessprawdzajc zgodnéé
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-1028N;EN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,

23



PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN507:2002, MN-£D8-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikasjhnicznej.

b) Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §giavosci materiatéw i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techngej lub aprobaty technicznej albo wymaganiaminmor
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowy robét jest:

- dla robot - Krycie dachu blagh Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchnip@wierzchni nie po#ica sg
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracza 0,50 m2,

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonamygnien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okréla s na podstawie dokumentacji projektowej z uwgglieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praspéktora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu bladitanowi stwierdzenie zgodfw ich
wykonania z dokumentacprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagjivykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1.Badania podkfadu naie przeprowadzi w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.1.2.Sprawdzenie rowic powierzchni podkiadu natg przeprowadz&aza pomog faty kontrolnej o diugeci 3
m lub za pomog szablonu z podziadk milimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzan powierzchma a tat nie
powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mrkievunku réwnolegtym do spadku.
8.3. OgoIne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanideg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie podktadu:

8.3.3.jakdci zastosowanych materiatéw,

8.3.4.dokladnéci wykonania pokrycia,

8.3.5.doktadnéci wykonania obrébek blacharskich iich getenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru eiowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania ka@zowe pokrycia naley przeprowad# po zakdczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiasgpujace dokumenty:

8.3.6. dokumentacja projektowa i dokumentacja pawagkvcza,

8.3.7. dziennik budowy z zapisem stwierdzgm odbidr czsciowy podiza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

8.3.8. zapisy dotyere wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastospych materiatéw,

8.3.9. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, kkgrowinny zawier&a

- zestawienie wynikéw badamniedzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentac;j

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadktej dokumentacji powinien wchodziprogram
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykogamskrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje esiza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. deli chocia jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papavie powinno by odebrane. W takim przypadku nate
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢ cery
pokrycia,

- w przypadku gdy nieasmozliwe podane rozwazania - rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadaych ST) i
ponownie wykoné&roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1.Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego pokrycia (nie ma dziurghmie¢, odchylenia gbkéw lub zwojéw od
linii prostej, zhcza @ prostopadte do okapu itp.).

8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawiemibek i fapek.

8.4.3.Sprawdzeniedzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania paséwwusdajacych.

8.5. Odhiér obrébek blacharskich, rynien i rur $pusych powinien obejmowa

8.5.1.Sprawdzenie prawidtodm polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskoyw&iga, kominéw, wietrznikow, wtazow itp.
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8.5.3.Sprawdzenie prawidtovi@ spadkow rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczekwopolaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rsjpystowe magby¢
montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakdiczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blagtpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawiera

« ocere wynikéw bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia,

« stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Pokrycie dachu blagliPtaci st za ustaloa ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatow i spta,

« obstug sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,

* ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

 oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blaghptaslk taczne z przygotowaniem tapekabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy,
naraznikOw tacznie z podkitowaniem lub

- (pokrycie dachu blaghtrapezow i dachowkow lub ptytami z tworzyw sztucznycldznie z przyeaiciem piyt
i obrébek nazadany wymiar, umocowanie za pomowkretdw samogwintujcych ptyt dachowych, ggioréw i
obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenadyaipu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Placksia ustaloa ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzeh,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe Ptactsia ustalogilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowydv@alutowanie patzen,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. HRMNB610245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badateichniczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999 Wyroby d
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z aydk pokry dachowych uktadanych naagtym
podtazu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfryah z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z tpfamiedzianej
uktadanych na ggtym podicu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw piytchv ze stali
uktadanych na gotym podicu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmywh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeoCz$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmywh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgjgo Czs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow safmysh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na knjgo Cz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyeh z blachy ze
stali odpornej na korogj uktadanych na ggtym podtcu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw sarfoyah z blachy
aluminiowej, uktadanych naagtym podtczu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztyaBefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeayhien potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich - czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
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SST -4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)
1. CZESC OGOLNA SST-7 45321000-3 Izolacje ciepine

1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
termomodernizacyjnych budynku przewidzianych do endnia w ramach rob6t budowlanych przy
Termomodernizacja budynku Dydaktycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Krakowskigj 11 w
Kielcach

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ocieplepatn (BSO)scian budynkéw oraz izolacji termicznej
powierzchni dachu

Zakres prac obejmuije:

- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu,

- wykonanie izolacji termiczndgian budynku

w tym:

- przygotowanie podia

- gruntowanie dwukrotne podta preparatem gruntagym

- zamocowanie listwy cokotowej startowej szer.120mm

- przyklejenie styropianu gr 16 cm éman,

- przyklejenie styropianu gr 2,3 cm diciezy

- przymocowanie styropianu za pomatybli plastikowych lub metalowych dgian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona narinikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatk

- natazenie podktadowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mmség&nach i éciezach

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowsfaee opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kaddbwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomye pkt.
1.2. Projektant sposdzapcy dokumentag projektowa i odpowiednie szczego6towe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych peowprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpbuwzgkdniajace wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, nigtte do uzyskania wymaganego standardu isgiko
tych robd6t. Odsfpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorystnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikgich z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
technicznej.

1.4.Przedmiot i zakres robo6t ghjch ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie bez spoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zemmnych powierzchniachscian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniglych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych. Przeteni opracowania jest
okreslenie wymagéa odnanie wiaciwosci materiatbw, wymagaw zakresie sposobdéw oceny i przygotowania
podtazy i wymaga dotyczicych wykonania bez spoinowych systeméw ocieplenawgraz ich odbioréw.
1.5.0krdlenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej STa godne z odpowiednimi normami oraz okeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Bez spoinowy system ocieplanizian zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wymabd
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletgstem i skladagy sk, minimum, z naspujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejcej i facznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

26



— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedmarstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wyk@czeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki g zaprojektowane przez producenta specjalnie diesysi podiga. Systemy BSO nima
podziel ze wzgédu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopi

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowargehaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykaczeniowej — tynk cienkowarstwowy (akrylowy ),

— stopig rozprzestrzeniania ognianierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzenigge,

silnie rozprzestrzeniage.

Podtaze — powierzchnia nowej lub istnigej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujcy — material nanoszony na pogziolub > warsty zbrojors, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasikliwosci lub zwikszenia przyczeprioi. lzolacja cieplna — materiat o niskiej waitod
wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnikOBBiocowany w formie plyt ndcianach (przegrodach)
zewretrznych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klgfa — material systemu do przyklejania materiatulaizginego do podia. taczniki
mechaniczne — okémne hczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej dodfpza, na przyktad kofki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okélwna warstwa systemu stosowana béppinio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona mavikszy wptyw na witaciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego — oktene tkaniny systemu skladap s¢ z przdzy z ciagtych widkien szklanych w
obu kierunkach wtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okrglone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjaneelu zwkkszenia jej wytrzymakei
mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaay systemu, twonzy jego
wierzchny warstve. Warstwa wykéczeniowa w pajczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych; nadajeniéavsystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnieg — listwy (profile) cokotowe (startowe)atbwniki narazne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podwiiiki — stiza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.6.0g06Ine wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogoélne wymagania dotyoz wykonania i
odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” KodvCG#000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentagj robot ociepleniowych stanowi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresumyodokumentacji projektowej, specyfikacji technigzh
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pén. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolgébligatoryjne w przypadku zamowiepublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowtah
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&m.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@02 r. w
sprawie dziennika budowy, moudta i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pd. zmianami),

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniaydych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecem@dpcentéw, dotycce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw ogciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zajczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione woiEg czsci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaruhoét

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlammia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, pb¥18z
pézn. zm.).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniotwyopracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwien
Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawéaraedzy innymi:
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— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemi elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkachriaiej ztazonych — rozwingcia poszczegélnych elewaciji,
— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i @keoje poprzeczne budynku,
—rzut dachu, zawiergjy rozmieszczenie rur spustowych,
— rysunki detali architektonicznych — szczegoétowtlappen ocieplenia powierzchniscian ze stolark
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, ifaofi dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnym
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0g6lne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materialy stosaeao wykonania robdt ociepleniowych powinny énie
— oznakowanie znakiem CE oznaezaj, ze dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normy
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajows specyfikacy
techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw augich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisj Europejsk;, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj ze @ to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polslkk Norma lub aprobat techniczi, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakoweapowinno umsgliwia¢ identyfikacg producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Speafia standardowa nie opisuje ewentualnycknic)
dotyczicych wymaga dla poszczegoélnych bezspoinowych systeméw odiepMalery je uwzgkdni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technigzn
Ociepleniescian zewwtrznych naley wykona metod, bezspoinow (BSO - ,bezspoinowy system ociepl§
zwary tez lekka-mokra. Prace budowlane nale wykona zgodnie z warunkami okilenymi w instrukcji ITB
447/2009
Bezspoinowy system ocieplenigcian zewrgtrznych budynkéw oraz norm PN-EN 13499
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Zewtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja w oparciu o wyroby otg@agacych parametrach technicznych :
Plyty styropianowe
Piyty styropianowe EPS 100-038 géab@6 cm , wg PN-EN 13163, o wymiarach 500 x 1648, o
zwartej strukturze i kragdziach bez wyszczerliie wylamai , wytrzymat@é na rozrywanie sit prostopadt do
powierzchni — nie mniej niBN/cm2 sezonowanie nie krétsze 8itygodni.( od wyprodukowania do moiiq
zaprawa klejaca
gotowa mieszanka do stosowania w budownictvdezej elastycznéci i przyczepnéci do betonu min. 0,6 MPa i
styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie :dd)mocowania piyt styropianowych do powierzckeian .
razem z siatkzbrojeniove stanowi warstw zabezpieczaga styropian przed zniszczeniem mechanicznym.
Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznigodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o wyngaraczek
3+5, 3+6 mm i splocie uniemtiwiajacym przesuwanie widkien, gramatura min. 145°g/m
Tynk mineralny N (R) gr. 1,5mm (o przyczepnéci do podiaza min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i
grzybobdjczym
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna baraisnmasie o frakcji 1,5 mm( niiany zewstrzne) ,
klasyfikacja ogniowa w zakresie niepaloioNRO. Odpornd¢ napowstanie rys skurczowych w warstwie o gr 8
mm
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarskazywiczna mozaikowa (na cokoty)o frakcji do 2,0 mm klasyfikacja
ogniowa w zakresie niepalém NRO- odporné¢ na powstanie rys skurczowych o gr 8mm
Srodku gruntuj ace (wigciwe dla systemu)
Dyspersje polimerowo- akrylowe posiagtsg polimerowo- akrylowe posiadag srodki hydrofobizugce o
gestasci 1,1 kg/dm3
Materiaty uzupetniajace
. Dybie (kotki) plastykowe do mocowania styropiandziataph na zasadzie kotkdw rozporowychadzniki do
mechanicznego mocowania styropianu — wspomagagowanie ptyt zaprawa klejaw
. Listwa cokolowa aluminiowa - profil cokotowy stanmey ostor dolnej krawdzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej bladiynamiowej gr. 1mm, odpornej na korezjp profilu
zetowym lub ceowym.
. Kotki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wiem metalowym do mocowania mechanicznego listwy
cokotowe;.
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. Katowniki (naraniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatk do wzmacniania nazg pionowych,
naray przy agciezach okiennych i drzwiowych

. Pianka poliuretanowa - do uzupetnienia szczelinipdny ptytami styropianowymi
. Silikon - do uszczelniania stykéw podokiennikéwszieznic.
System BSO do wykonywania ocieplécian zewrtrznych sklasyfikowany jako NRO musi posiada
odpowiedni Certyfikat Zgodrioi ITB zgodnie z wykazem do Rozpadzenia MSWIA z dnia 22.04.1998 r, w
sprawie wyrobow stscych do ochrony przeciwparowej, ktre mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowne
wytacznie na podstawie c certyfikatu zgodcio

(Dz.U ,Nr 55 poz 362)
Roboty przygotowawcze
Z uwagi na parametry fizyczne obiektu planuje wykonanie prac zayciem rusztowA. Montaz , demonta
i uzytkowanie rusztow@analezry wykona zgodnie z obowrzujacymi w tym zakresie przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdisRowania naley zabezpieczy siatkami chroricymi sciany
podczas wykonywania robét przed niekorzystnymiunkami atmosferycznymi. Ze wzglu na wykonanie robét
budowlanych w technologii dociepleniaian metoda lekko-mokrz uzyciem piyt styropianowych konieczne jest
skuteczne zabezpieczenie przed rozpyleniem drdbiopsanowych w okolicy prac . w zaiku z wykonaniem
docieplenia stropodachu i konieczoowykonania wykopow celem izolacji teren nale prawidtowo ogrod#ii
oznakowé

OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | SCIAN PIWNIC

Rozebré opask woko6t budynku. Powierzchnie muréw odéei¢ mechanicznie lubecznie (szczotkami
drucianymi) ewentualne ubytki uzupeini wystpujace rysy wypetni mas zywiczrma. Na powierzchnie suche i
czyste nani€ dyspersyja mag, asfaltowo-kauczukoav poprzez 3 krotne smarowanie po uprzednim oczgsia

i uzupetnienie ubytkéw i zagruntowaniu pozio

Zaleca st nakladanie materiatu tak aby uzyékain 3 mm grubéci na catej powierzchnidcian- uszczelnienie
scian przeciw wodzie bezdriienia.

Szczeliny dylatacyjne przed naemiem masy izolacyjnej zaleca siodatkowo izolowé stosujc pasy bitumicznej
membrany samoprzylepne;j

Ociepleniescian wykona z ptyt styrodurowychXPS A=0,0380 grubgci 10 cm charakteryzagego st wicksz
odporndcia na oddziatywanie mechaniczne

Klasa odporngci styroduru na ogieE

Piyty mocowa za pomog kleju poliuretanowego . dodatkowe mocowanie za @mmtacznikéw tylko na
powierzchni powyej gruntu .Wykoné warstvwe zbropca z zaprawy zbragej i zatopt warstwe siatki z widkna
szklanego. Ocieplenigian piwnic montowado gérnego poziomu taw fundamentowych ,

Ociepleniescian fundamentowych bez podpiwniczenia montomna gtbokas¢ 1,20 m poniej poziomu terenu.
Warstwe termiczry nalezy zabezpieczy od zewntrz folia kubetlkowa stanowica warstwe drenaows . Folig
przyczepié za pomog gwozdzi lub kotkéw z uyciem plastikowych podkladek uszczela@jch, gérna ogcé foli
mocowana za pomaclistew systemowych

Folie naley uktad& wytloczeniami w strog $ciany co zapewnia optymalnprzestrzé wentylacyj miedzy
konstrukcj budynku a izolagj,

Zasypanie wykopu zalecasivykona gruntem przepuszczalnym.

Uwaga ! Przed wykonaniem wykopdéw wykoné przekop kontrolny celem ustalenia poziomu posadoenia,
prace przy wykopach nalgy prowadzi¢é z nalezyta ostroznoscia , badajac czy odslongcie s$cian
fundamentowych i piwnic nie spowoduje niekontrolavanych reakcji konstrukcji w postaci rys lub spekan
Prace naley bezwzgbdnie przerwaé¢ jezeli zachodzi prawdopodobiéstwo uszkodzenia $cian
fundamentowych

Nie schodz¢ ponizej poziomu posadowienia faw.

Dla bezpieczéstwa konstrukcji prace izolacyjne zaleca giprowadzi¢ odcinkowo z zasypaniem odcinkow
juz wykonanych

W obrebie istniejacych sieci roboty prowadzé sposobem ¢cznym i pod statym nadzorem oséb posiadage
odpowiednie kwalifikacje

OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMNYCH.
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Przed przysipieniem do wykonania izolacji termicznej nalepodiaze oczyci¢ z kurzu i zanieczyszcae ,
uzupeiné ubytki , wzmocni podtaze gruntem nie zawiergym rozpuszczalnika produkowanym na bazie wodnej
dyspersji,zywicy akrylowej. Srodek powinien ograniczai wyréwnywa: chfonnd¢ podiaza oraz  stabilizow@i
wzmacnig podiaza oraz zwiksza przyczepnéé oraz utatwid nanoszenie zapraw . Stos@éweodek odporny na
zmydlenia oraz dziatanie czynnikow atmosferycznygétyoko penetrujcy

Gruntowanie wykon&aza pomog pedzla , watka lub metoda natrysku zale@a dwukrotne malowanie
PrzeprowadZi préby przyczeprizi dobranej zaprawy klejowej do oczyszczonego ygotowanego podia.
Nalezy wykona lokalne wyréwnanie lica elewacji zaprawnaprawczo-wyrOwngga W postaci  przygotowanej
fabrycznie suchej mieszanki

Projektuje si wykonanie izolacji termicznej w olfsie scian zewrtrznych budynku z piyt styropianowych EPS
A=0,038 o wymiarach 100 x 50 x 10 cm. Plyty klejate konstrukcjiscian za pomag masy klejowej metad
punktowo- krawdziows , naley rowniez wykona mocowanie mechaniczne ptyt kotkami rozporowygodnie

Z wytycznymi producenta.

Montez siatki zbrogcej

Mas: klejaca nanost na powierzchnie plyt styropianowychagia warstwa pasmami o szerokei tkaniny
zbrojacej. W tak przygotowana warsgweciska: natychmiast tkaninszklary i rowno zaszpachlowa stosujc
w niezlgdnych przypadkach dodatkavwporcg masy klejcej. Tkanina powinna lyrownomiernie nagta, nie
wykazywa sfatdowa i by¢ catkowicie zatopiona w masie kiepj. Warstwa zbrojona pojedyriczkanin
powinna mi€ gruba¢ 3,5 mm. Ssiednie pasy tkaniny uktadaa zaktad min. 10 cm.

W czeéci parterowej budynku, do wysoé@ 2,0 m od poziomu terenu, zastosowladatkovy warstve siatki.

OCIEPLENIE OSCIE ZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH.

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky zastosowé piyty styropianu EPS7@8=0,038 o grubgci 2
cm lub 3 cm

Narazniki wzmocni naranym perforowanym profilem aluminiowym z siatkze wiékna szklanego Miejsce styku
ocieplenia z écieznica okna lub drzwi naley zabezpieczy i uszczelnt stosowaa mas wypetniapca np. na
bazie silikonu lub akrylu

Przy robotach elewacyjnyditisle przestrzegainstrukcji montau zgodnie z technolagiwybranego producenta ,
calasé robdt elewacyjnych wykotidkompleksowo w jednym systemie
Uwaga !

Wszystkie prace w poblu napowietrznych linii elektrycznych i innych instlacji pod napigciem
prowadzi¢ wylacznie po odhczeniu Po wykonaniu robdt termo-modernizacyjnych alezy zamontowa
ponownie- zdemontowane uprzednio uegzenia i instalacje , jgeli po wykonaniu ocieplenia istniejce
konstrukcje wsporcze , wieszaki , szpilki zbyt kr&ie lub nie nadaja sie do wykorzystania , wykonawca
przewidzi ich wymiane lub przebudowe tak , aby ponowny monta urzadzen byt mozliwy i nie
powodowat uszkodzé tych urzadzen. Uzgodni z zarzmdca sieci sposOb wykonawstwa ocieplenia w
okolicy lokalizacji skrzynek kontrolnych i obudéw Za wszelkie uszkodzenia urgdzei koniecznych do
zdemontowania i ponownego montas odpowiada wykonawca robot

OPASKI WOKOL BUDYNKU,

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektujensimiare opasek , opasko chodnikéw wokét budynku( spadek
opaski od budynku w kierunku trawnikéw 1%b)

Opaski wykona z kostki brukowejniefazowanejw kolorze szarym o gruoi 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - szerokd opaski zmienna

Opaska ograniczona obgeen betonowym 100 x 20 x 6 cm na podsypce piaskatedjilizowanej cementem.
Odbudowa opasek i chodnikéw z zachowaniem isityeh wysokdci oraz w nawdzaniu do istniejcego terenu .

OBROBKI BLACHARSKIE
W ramach inwestycji planuje esiwymiarg wszystkich obrébek blacharskich wymstijacych na elewacjach.
Parapety elewacyjne wykofia blachy tytanowo-cynkowej
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Obrébki gzymsoéw , attyk i paséw okapowych i podigwiich stosow&blachy takie same jak do parapetow.
Orynnowanie i rury spustowe nalewymieni na nowe z zachowaniem dotychczasow§idunic, zastosowa
nowe mocowania z odpowiednim dystansem doskiéany bioac pod uwag wykonanie warstwy docieplenia.
2.2.Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociefpl@owinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér sakkzdnego)
stosowany, zalaie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izfléermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykaeamwarstwy wykaczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagd materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesga z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podia, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikagalngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsyjte zaprawy (steek
pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— Mocowane g zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potaenia nascianie — metod klejenia, za
pomoa tacznikbw mechanicznych lub metpthczom. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust,
przylga), poprawiajce szczeln& polaczer. Do elewacji boniowanych produkowane gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowang rsa powierzchni zwyklych piyt.

— piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej mazastosowanie na calych powierzchnigckan budynkéw
lub, w pohkczeniu ze styropianem, tylko nacgéei powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z weny
mineralnej zwyklej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetmelawej mog bye,
zaleznie od widciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla phyivetny mineralnej okrda
norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkicane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegdofny polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kizki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkdw termicznych,

— profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kradziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgga — oparta na bazie cementu lub bezcementowad{ispersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale wiékna) masa, nanoszona na powierzelphyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbraga. W niektorych systemach tworzy samodzielnie tmarzbrojors.

2.2.6. Siatka zbraga — siatka z wtokna szklanego (impregnowanegocprzdkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprayzbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineraingmineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo atigvosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dl
poprawy cech optycznych, nalsiwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagajvykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zalénie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane a w réznych grubdciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,korniktpbiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwadawicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materédy
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione wsieanie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi.
Grubaici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwimaralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazigaswodnego potasowego (z dodatkieywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowaistwych. Barwione w masie nie wymagapnalowania
farbami elewacyjnymi. Zalmie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wzm§ch grubdciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub miosdeany,

— masy silikonowe — oparte na bazigvicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do kgnywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajalowania farbami elewacyjnymi. Gruleo i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemiaeo(silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowb |
uzupetniagco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupeinigje (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowle &luminiowe, stzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padica pomog kotkéw rozporowych,
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— naraniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego ($iatkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionam
z siatki), stiace do zabezpieczenia (wzmocnienia) lkgdmi (naranikdbw budynkéw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiush)zace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. &ieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kmé szklanego, shice do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— ta&dmy uszczelniajce — rozpgzne t&my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretaue§) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgtzeh BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalamewhcyjnymi,

— pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappéh micdzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego oommionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wyoa
wzmochnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pgzizonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokaici 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanegolikamej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksaiaénia detali
elewaciji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elememy ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, ogtianu, pokrywane ewentualnie warstvzbrojory i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane ztplaakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiojyej
dostosowane do moraz BSO.

Uwaga: W sklad wikszaici systeméw BSO wchodzi jedynieesz wymienionych wyej elementow.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okr@leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniaagswyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg konieczéa wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymieniowadpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i element

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o WytyczneEdwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielameparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technycin
(ZUAT).

2.4.Warunki przycia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)),

— g whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub diwe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalse je
stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw niezgan@ochodzenia. Pragie materiatéw i wyrobéw na
budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéwrdia6t ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegfwame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedm\probat, Technicza (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— ¢rodki gruntusce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaty w szczelnie zamkatych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&zsmim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, prieeozgodny z
wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowyévav szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

— siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 4500000Q pkt. 3
3.2.Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysé&io— wszystkie typy rusztowiai urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarkihmaiczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszaais, m
zapraw i klejéw budowlanych,
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3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdapakowania fabryczne, de pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystéen

past,

3.2.4. Do nakifadania mas i zapraw — tradycyjny eprznarzdzia do naktadaniaecznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadaniaharicznego (pompy, pompy miesga, agregaty, pistolety
natryskowe), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na mdseria

3.2.5. Do dicia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich\pierzchni i krawedzi — szlifierki keczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania kkgilzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udesm osprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw (zgganie
talerzykow i kazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — patdasve, z tworzywa sztucznego, ngizia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntmnaserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod/@B000000-7, pkt 4

4.2 . Transport materiatow

Materiaty wchodzce w skiad BSO naly transportowé zgodnie z wymaganiami

producentdw materiatéw, aprobaty technicznej (pktPdkowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacjsrodkdéw transportowych i przepisami ruchu drogowégdyroby do rob6t ociepleniowych madpy¢
przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejowegdnego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletachgayal

prowadzt sprztem mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw transportowanych mzeykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecagesi
prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow naleprzestrzegazasad wykorzystania petnej tadownbjednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesimmzrai uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu naley stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wydab luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzyst&g materialy wygcidtkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, piyty
styropianowe,

scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyané ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. - Szczegb6towe warunki wykonywania robot.

Nalezy w catcci usura¢ pokrycie dachowe z papy. Po edy papy nalgy sprawdzé uktad warstw stropodachu.
Po stwierdzeniu stanu technicznego poszczegoélnyatstw, kierownik budowy zadecyduje o ewentualnym
usunigciu badZz tez pozostawieniu tych warstw na istrieym stropodachu. Jako warstwvykonczeniove
stropodachu nahy zastosowéa styropian EPS100-037 o grub. 19 cm i werachrock Max gr. 15 cm

Roboty zwizane z nakfadaniem izolacji najewykonywa przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze
otoczenia powsej 7 °C ale nie wiszej od 35 °C. Nie natg prowadzé prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.
Izolacje naley klas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, rémny gtadkim podtau. Warunki
przystpienia do rob6t ociepleniowych Przed rozpgiem robot zwizanych z wykonaniem BSO nale

— wykon& projekt organizacji rob6t ociepleniowych, zaréwwoprzypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu mostkéw termicznych,

— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnbdpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

—wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodméeribrébki blacharskie), moria (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewtnznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykon& roboty, majce wplyw na sytuagjwilgotncsciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i
jastrychy,

— wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3.Wymagania dotyaze podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoagiem robét naley wykona ocer podiaza, polegaica na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twardasci, nasakliwosci i rowndsci. Préba odporriei na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywarga si
powierzchni lub wysipowania pozostakoi wykwitéw i spiekdéw za pomacdioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornii na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kozyych naci¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartdci i nosnosci podiaza oraz przyczeprei istniepcych powtok za pomagrylca. Préba zwilania — ocena
chlonndci (nasikliwosci) podtaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réeiad
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gtadkasci — okrelenie wielkasici odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowggoziomego).
Dopuszczalne warfgi zalezne g od rodzaju podiza (konstrukcje muroweselbetowe monolitycznezelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Oklene s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiapah w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznegzzgbtowej naley odwota sie do norm dotycgcych rodzaju
podtaza wystpujacego na docieplanym obiekcie). dboi rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powidnzicpodicza na obiekcie. Kontroli wymaga tak
wytrzymatai¢ powierzchni podigy. Dotyczy to przede wszystkim podip istniepcych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. \Wypadku witpliwosci dotyczcych wytrzymaldci
nalezy wykon& jej badanie metad,pull off’, przy zastosowaniu uszizenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykona& préke odrywania przyklejonych do podta probek materiatu izolacyjnego. Szczegéinej
uwagi wymagaj podiaza (warstwowe)scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielklokowej). W
tym przypadku, poza powierzchni ocenie podlega wytrzymaid (stan techniczny) zakotwie warstwy
zewretrznej,

5.4.Przygotowanie podia

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robét zasadniczych:

— oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, usut zanieczyszczenia, pozostado srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzie czstki materiatu podiza,

— usun¢ nieréwnaci i ubytki poditaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyréwnawca),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeka do jego wyschrkia,

— w przypadku istnigcych podiay usurmé warstwe ztuszczé, spekan, odspajajcych sé tynkdw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czysmie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowan@
rodzajescierniw), cknieniowa) nalgy dostosowé do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga, powstate ubytki
wypenié zapravg wyrbwnawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze poddy przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@gdiji
technicznej szczeg6towej oraz przez producentasyst

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paywby zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocigpRSO)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéwegib nastonecznienia,
wysokiej wilgotngci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowardahusztowa oston, zabezpieczajych
przed oddzialtywaniem opadéw atmosferycznych, promigania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawieraj odmiany materialdw, umitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podsgonej wilgotnéci
powietrza i obminej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podia

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymaga producenta systemu najenanie¢ srodek gruntujcy na cad
jego powierzchry.

5.5.2. Monta piyt izolacji termicznej

Przed rozpocgiem montau piyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowé wzdiw: niej
listwg cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym tragnych otworach). Zamocowatakze
profile i listwy w miejscach kraedzi BSO — zakaczei lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoc
sznurOw wyznaczy ptaszczyza plyt izolacji termicznej. Nani zapraw klejaca na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zalenie od réwnéci podiaza, w postaci plackéw i sgtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub paczabkowary na calej powierzchni piyty. Piyty z welny minerajnnaley
zaszpachlow@ wczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie nalg dopuszcza do zanieczyszczenia kradzi
piyty zapraw. Plyty naklejga w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowe]) przy zastosowaniu
wiazania (przesurcie min. 15 cm). Zapewaiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzdziste utazenie piyt

i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izalad) — w przypadku styropianu — piankiszczelniajca. Po
zwiazaniu zaprawy klegej, ptaszczyza ptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie Wgrej, niz 24 godziny po zakzeniu klejenia, naly wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowaniezhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikdw zalena jest od grubiwi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewadfio nawierceniu otworéw undiei¢ w nich kotki rozporowe, a
nastpnie wkeci¢ lub wbi trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO — ieza, krawedzie naranikow budynku i dciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i palczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piylaigotermicznej, naranikéw, listew,
profili, katownikow, t&m i paskow siatki zbrage;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbragej wykona& zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng piyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstve zaprawy zbrajcej (klejacej), natay¢ i wtopi¢ w nia

34



za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejngci ewentualn siatke pancern. Powierzchng warstwy
zbrojonej wygtadai - siatka zbrajca powinna b§ catkowicie zakryta zapraaw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneijeta srodek gruntuicy.

5.5.6. Monta elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoév@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykiczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona po zwhzaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualngagruntowaniu (zaleie od wymaga systemowych)
nanig¢ mag tynku cienkowarstwowego i podélaiego powierzchri obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentagjrojektows oraz specyfikagj technicza szczegoétow (w SST nalgy te
wymagania opisg. Sposéb wykonania tynku zafey jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury
powierzchni. Ze wzgldu na powstawanie nagien termicznych na elewacjach potudniowych i zacholdmialezy
unikat stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbimzproszonego pardj 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jaé@ robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV @8000-7, pkt 6
6.2.Badania przed przygieniem do robot ociepleniowych

Przed przysipieniem do robét ociepleniowych naje przeprowadzi badania materiatdw, ktore edn
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokboaeny podioa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadze gicsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,ydmtych
przyjecia materiatdw na budaworaz dokumentow towarzyszych wysylce materialtdbw przez producenta,
potwierdzaacych zgodné uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanegj tHalizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podia

Badanie stanu podia naley przeprowad@ wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robdt szczegdlniezmajest bieaca kontrola rob6t
zanikajcych (ulegajcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podta — ndnosci, czystdci, wilgotnacsci, nasikliwosci (wykonania warstwy
gruntupcej), réwndci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakdci klejenia ptyt izolacji termicznej — morta profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawdziach, szczeln@i stykéw piyt, wypetnienia szczelin, czystd krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykbpotaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegaozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (kizkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszéme lub do 1 mm poza 4,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zlenja ukénego otworéw, zabezpieczenia kegizi, wielkaici
zakladéw siatki, pokrycia siatki zbemej, grubéci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodanszkodliwych gknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.einie¢ na
pofaczeniach piyt i/lub gknie¢ o szerokéci wiekszej nz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchnarstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykezeniowej:

— tynku — pod wzgidem jednolitdci, réwndici, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny spetnienia wszystkich wym@gedotyczcych
robét ociepleniowych, w szczegokum w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczm (szczegOlow) wraz ~ z wprowadzonymi
zZmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidlowdci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu oerjpwego. Przy badaniach w czasie odbioru
rob6t naley wykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Przed przygiieniem do bada przy odbiorze naley na wstpie sprawdzi na podstawie
dokumentéw czy zatzone wyniki bad@a dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzaj ze
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przygotowane podi@ nadawaty sido wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetnialy wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badadbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis badaodbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nafedokon& oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systeméw ocieplanidcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pk5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzgédniat wymagania producenta systemu docieplenia, norrycdge warunkéw odbioru a podane
dalej w pkt. 10.1., a tak ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t edeyjnych z zastosowaniem
zewrgtrznych zespolonych systeméw ociepladician” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ociepleh, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z $o ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej dommryzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowd wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Kiyrewykie. Wymagania przy

odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ sie w nas¢pujacych granicach:

Kategoria Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinagych sg¢
tynku tynku od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku ptaszczyzn oddta
odchylenie krawdzi od linii przewidzianego w dokumentad
prostej
pionowego poziomego
1] nie wieksze ni 3 nie wicksze nie wicksze nie wicksze nk
mm i w liczbie niz2 mmna | niz3 mm na 3mmnalm
nie wickszej niz 3 1 miogotem | 1 miogotem
na catej dtugéci nie wiecej niz nie wigcej
taty kontrolnej 2 4 mmw niz
m pomieszczen 6 mm na
iach do 3,5 calej
m wysokdaci powierzchni
oraz nie migdzy
wigcej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
pomieszczen | (sciany, belki
iach powyej itp.)
35m
WysokaiCi

Obowizuja takze wymagania:

j

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetik itp. od projektowanego promienia nie powinny by

wieksze nk 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnainkdzi zewrgtrznych tynkdéw nie powinny kiywieksze ni

10 mm na calej wysokoi

kondygnaciji

i 30 mm na catej wysala budynku.

cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzahBSO powinna posiadgednorodny i staly kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wyggibwanie na jej powierzchni lokalnych wypukéd i wklestosci, mazliwych do

wykrycia wéwietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g0Ine zasady przedmiaru i obmiaru robét podaiEI ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obnviana
7.2.1. Powierzchriociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym w rozwiaciu przez wysok& mierzor od wierzchu cokotu (dolnej kradzi) do goérnej

krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni paica st powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordwksze od 1 m2, doliczag
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powieraghosciezy, obliczora w metrach kwadratowych, jako
iloczyn diugdci osciezy mierzonych wswietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubgcia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymageagolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Do robo6t zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podim, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywaniearstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbior powinien zoétaykonany przed rozpoeziem nasfpnego etapu. Natg przeprowadz

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specydjka
W przypadku pozytywnego wyniku badgzgodndci z dokumentagj projektova i szczegotow specyfikacy
technicza) mazna zezwokk na rozpocgzcie wykonywania nagpnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku
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(negatywny wynik badg naley okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do niggia
nieprawidtowdci. Po ich wykonaniu badania najepowtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwdane z dokonanym
odbiorem rob6t ulegagych zakryciu natey zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i eywcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem Kmowym. Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzer
obecndci kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstaw do dokonania cgciowego
rozliczenia robét, jgeli umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koowy)

Odbiér karcowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozekresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektowy. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotpreez
zamawiajcego, na podstawie przedmych dokumentow, wynikéw baflaoraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas gejatania powinna okéa¢ umowa. Wykonawca robot
obowizany jest przediy/¢ komisji nastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywvearobét,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i kazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailzech robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawtytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozhasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsz8T, poréwndé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczego6towe] specyfikatgchnicznej robédt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokopaeny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny¢by
odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne

i prawidiowe pod wzgidem merytorycznym. 2eli chociaby jeden wynik bada byt negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zost@debrane. W takim przypadku nafevybrat jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to mazdiwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctenicznej (szczegotowe)) i przedstavie
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu uwytkownika, trwatdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiagcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobow#any jest do usuetia
wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykdnja ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru. W przypadku
niekompletnéci dokumentéw odbiér m@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysobodbioru sporzdza s¢
protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiagcego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomigdzy zamawigcym a
wykonawa,.

8.5.0dbiér po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rgimfirawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcarizualnej ocieplenia, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér osiatg (kacowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewairtago dokonania pairen
wynikajacych z obnionej jakdci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamgey powinien zgtosi
wykonawcy wszystkie zauviane wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotygz podstawy ptatrsci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt
9
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9.2.Zasady rozliczenia i ptatéo

Rozliczenie robét ociepleniowych m byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrekat i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paeaizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz pfatr§oi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia starnveavias¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzattowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzglniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidkkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podi,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, amldin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav&SO,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznamiych materiatdw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izgilac

termicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do pod#p lub mocowanie za pomg@rofili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelfm,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomdmtkow rozporowych — zaimie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

—wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze@pmiem ukénym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po @miniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,,itp
wraz z dociciem pohczenr na naranikach wkkstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdwi glarojace;j itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montdklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem poadczen w
naraznikach wkkstych i wypuklych, ewent. Zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, mapiem.

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Pltaszczyzn kotgogsiych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszdze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostaliri, resztek i odpadéw materialdbw w sposob uzgodnipa Zleceniodawgi zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgiodiych cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wiodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztows koniecznych do wykonywania robdt na wysékiopowyzej 4 m, naley
ustalé w postanowieniach pkt 9 szczegétowe] specyfikghnicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowgane
przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buddactwie — Wyroby z wetlny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 1316@32A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiada.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bugictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bugictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weha mineralny. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-I1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwve zasady oceny i oktenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piafigkatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-1002&ciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa emainego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolooeglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaretvyelementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiawaa ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemdntgtynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.rD@j U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzp6zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach ddoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 p&n.
zm.).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyslykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dzz2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690 z pén. zm.).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia@0r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadaidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. )5

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyjaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systeméw ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odieplarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewntrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywamiciepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjn&alecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywartaieplér z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypravsgweacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,rg¢awa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe a¢zniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowdpl1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanejptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techidkidowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klefe i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Zlazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techniych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwlmych tom | Budownictwo ogélne €& 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimych Cz$¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictiena budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

39



— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgtstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1p0z.
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1j367.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia @ldnia 1988 r. w sprawie zbéinia przepisow
ustawowych Pisstw Czlonkowskich odnosgzych s do wyrobéw budowlanych.
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