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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace modernizacji i
wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w
Kielcach przy Al. IX Wiekow Kielc 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z modernizacji i wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o
Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne
dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla
wszystkich dziatow robodt, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W skfad
rob6t wehodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyc¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami
sztuki budowlanej.

1. Roboty demontazowe i rozbidrkowe

2. Nowe scianki dziatowe. Zamurowanie otworow w Scianach. Gtadzie gipsowe. Malowanie sufitow i
Scian farbami lateksowymi.

3. Naprawa podtfoza. Wykonanie nowych warstw wykoriczeniowych.

4.Osuszenie scian zewnetrznych metodg iniekcji.Izolacja przeciwwilgociowa.

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nowe nadproza. Obrobki blacharskie. Zadaszenie wejscia.
6. Montaz nowego wyposazenia.

7. Montaz nowego wyposazenia.

Ustala sig, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcdw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére bedg
niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementoéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonac prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcdw poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamaciji ani tez zada¢
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatow lub zaistnienia
wszelkich szkod, ktore wyniknetyby z powodu btedow w dokumentacii projektowe;.



Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :0.S.
Inspekcja Pracy P.ILP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP

Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynno$ci lub kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkow technicznych dostawcow
medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robdt, ich odbioru, prob,
dokumentow do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie
wykonywania robot. Koszty te musza by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4. Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegétowe warunki techniczne SWT, tabela elementow scalonych($lepe kosztorysy) oraz
zatgczone rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegotow
ani elementéw montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i
rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i
instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktore w sposob domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia
przedmiotowych robot zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych
elementow oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem rob6t przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby zosta¢ pominiete
w poszczegdinych czesciach dokumentacii.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:



obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami

i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,
dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodoweqo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
I do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacaq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiarow




podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robdt,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych

I mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji,
przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV




poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Ogélne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;

i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.

1.6.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow nalezy zwrocic¢ sig do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu



az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna,.

1.6.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.



1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i
inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizaciji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy



zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatw i robét

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych



badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U.
99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg technicznag, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg,
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci

i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:



a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
7.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

| pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem



tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw cze$ciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

| programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja

| stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
,Odbiér ostateczny (koricowy) robét”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321



z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,

(tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace modernizaciji i
wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w
Kielcach przy Al. IX Wiekow Kielc 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z modernizacji i wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o
Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

rob6t rozbiérkowych i demontazowych:
Projektuje sie demontaz:

- §cian dziatowych i/ lub ich fragmentéw

- stolarki drzwiowej i okiennej

- nadprozy okiennych i drzwiowych

- Wyposazenia pomieszczen

- ptytek Sciennych, oktadzin Sciennych w tym paneli drewnianych
- oktadzin podtogowych w tym terakoty, wyktadziny i parkietu

- pochylni dla niepetnosprawnych

- wykonanie otworow na nowg stolarkg okienng i drzwiowg,

- wykonanie przebicia w stropie

- schodéw zewnetrznych

1.4.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0.0
2. MATERIALY

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatéw budowlanych do
wbudowania.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

-Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotdw oburecznych,
przecinakdw , mtotowiertarek, fomy, dtuta

-szpadle



-taczki do wywozenia gruzu i zdemontowanych urzadzen
-narzedzia czyszczace : szczotki, wiadra,

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. ROBOTY BUDOWLANE

5.1. Zasady ogdine wykonania robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie w pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do
usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktore
majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one
odtworzone na jego koszt, w sposob akceptowany przez Zamawiajgcego.

Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa ,jak i wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce sktadowania
gruzu.

5.2.Zakres wykonania Robét

5.2.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja;



-§cian dziatowych i/ lub ich fragmentow,

- stolarki drzwiowej i okiennej,

-nadprozy okiennych i drzwiowych,

-wyposazenia pomieszczen,

-plytek Sciennych, oktadzin Sciennych w tym paneli drewnianych,
- oktadzin podfogowych w tym terakoty i parkietu,

- pochylni dla niepetnosprawnych.

-Wykonanie otwordw na nowa stolarkg okienng i drzwiowa.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-B01 ,Warunki ogélne”.

6.2. Kontrola jako$ci robot wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych,

-sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowo$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukcii,

- prawidtowo$ci wykonanej segregaciji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST-B 01 "Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2( metr kwadratowy), m3( metr szeScienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.



- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.
- $ciany — m?2

- posadzki — m2

- tynki - m2

- elementy betonowe— m3
- Wywo0z gruzu - m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-B01 ,Warunki ogoine”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B01 ,Warunki ogéine”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w ST-B01. ,Warunki ogélne”

Cena rob6t obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbiorki do kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace modernizacji i
wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w
Kielcach przy Al. IX Wiekow Kielc 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z modernizacji i wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o
Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem Scian:
Zakres robdt obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,
- zaKup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usunigcie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatdbw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczng,
- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,
-ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni, urzadzen i instalacji
budynku,
- przygotowanie zaprawy,
- roboty murarskie,
- osadzenie nadprozy,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy,
- unieszkodliwienie odpadow,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robét,
- udziat w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:
-zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw gazobetonowych
-wewnetrznych $cianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12cm na zaprawie
cementowo-wapienne;
-wewnetrzne $cianki dziatowe g-k
-sufity podwieszane kasetonowe g-k
-obudowy g-k kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach i korytarzach oraz sanitariatach
-obudowa g-k otworu wentylacyjnego w korytarzu



- wbudowanie nadprozy systemowych z gazobetonu,
- wbudowanie nadprozy stalowych z ceownikéw 180
- wylanie nowych schodéw zewnetrznych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania
0golne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoine” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach’, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdine wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiadac atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegotowe.

-Bloczki z betonu komérkowego 12cm

-nadproza systemowe, petne z betonu komérkowego
-Nadproza stalowe C180

-pojedyncza konstrukcja pod Scianki dziatowe g-k
-piyty g-k H2 GKBI.

Nadproza stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju zawartych w dokumentacji projektowe;
spetniajace wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali posiadajacy zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-
EN 45014 i PN-EN 10204 wg. zestawienia stali w przedmiarze robét.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ przy uzyciu farb:
a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub dowolny
podktad antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.
b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spetniajgca wymagania normy PN-C-81901 lub
emalia ftalowa wymagania normy PN-C-81607 lub emalia olejno-ftalowa. Atest PZH.



- Zaprawa murarska spetniajagca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B- 1010.
-Zaprawa cementowa
Materiaty do zaprawy cementowe;j:

a) piasek spetiajacy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajacy domieszek organicznych, o
frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1mm, piasek
gruboziarnisty 1-2mm.

b) Woda : czysta, odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju, kwasu,
zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze
zrodet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej , poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan

c) cement : portlandzki, marki ,25”. Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez
dodatkéw mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz
PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardosci
uniemoZzliwiajacej ich skruszenie w palcach w iloSci wiekszej niz 20%. Cement nalezy
przechowywa¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

- Siatka Rabitza.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Materiat budowlany nalezy sktadowa¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wptywem
opaddw deszczu. Uktada sie go w stosy o wysoko$ci warstw max. 8 , zabezpieczajac je przed
rozsunieciem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do cech
techniczno-jako$ciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce,
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania
BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania ogdlne
okreSlone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”, dobranymi przez Wykonawce nie wptywajgcymi
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢
przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami
atmosferycznymi.

4.2. Bloczki nalezy podczas transportu utozy¢ S$ciSle obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sig, lub wypadnieciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu. tadunek
niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym zapetnieniem przestrzeni tadunkowe;.

4.3. Belki nadprozowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogoélne.

5.1.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.
5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetienie wymagan technicznych.

4.2. Realizacja rob6t murowych.

5.2.1. Wykonanie robét murowych z betonu komérkowego nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zasad i
wymagan okreslonych w normie PN-68/B-10024.

Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin. Mury
nalezy wznosié réwnomiemie na catej diugosci. Bloczki winny by¢ czyste i wolne od kurzu. Scianki
nalezy wznosi¢ w taki sposdb, aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny byly przesuniete o
pot dtugosci elementu (bloczka, ptytki). Bloczki nalezy uktadaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-2
lub z wykorzystaniem suchej mieszanki zaprawy klejowej, na bazie cementu. Bloczki uktada¢ nalezy na
suchym i rownym podtozu. Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie moze by¢ wieksza niz 20%.
Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je zwilzy¢ wodg, aby beton nie odciggat wody z zaprawy. W
przypadku wznoszenia $cian na zaprawie klejowej, nalezy prowadzi¢ prace w temperaturach nie
nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz + 25°C.

Grubos¢ spoin przy wznoszeniu muréw na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosic: dla spoin
poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Konstrukcje $cianki dziatowej trzeba usztywni¢, stosujac
wkiadki z pretow ze stali okragtej gtadkiej St0 zbrojeniowych o Srednicy 6-8 mm, lub bednarki stalowe;j,
po dwa prety pionowo i poziomo (kotwione w $cianie) w co drugiej lub w co trzeciej spoinie - zaleznie od
wielko$ci Scianki. Stal zbrojeniowg nalezy zabezpieczyC przed korozjg lub stosowac prety ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej. Zbrojenie powinno by¢ starannie otulone zaprawa.

Mury nalezy wykonywac tak, by powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a
krawedzie przeciecia byty liniami prostymi. Stalowe o$cieznice drzwi w nowo wznoszonych $cianach
wewnetrznych nalezy osadza¢ w trakcie wznoszenia tych $cian.

9.2.2. Montaz nadprozy.

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza:
systemowe z gazobetonu i stalowe. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod
katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-EN 845-2. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubo$ci 10mm i
marce zgodnej z markg zaprawy do murowania. Nadproza nalezy wypoziomowaé¢ w kierunku
podtuznym i poprzecznym. Minimalna gteboko$¢ oparcia koricowego nadproza winna wynosi¢ : dla
nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15¢cm. Wypetnienie
nadprozy stalowych wykona¢ z cegty petnej klasy 100. W nadprozach stalowych wykonywanych na
budowie nalezy ponadto wykonac $ciggi stalowe za pomocg $réb M24. Nadproze nalezy zabezpieczy¢
siatkq Rabitza, a jej oczka wypetni¢ zaprawg cementowg. Podciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne
zgodnie z PN-EN ISO 12944

5.2.3. Montaz nadprozy z belek stalowych.



Kazdy podciag nalezy wykona¢ z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych potaczen
spawanych na dtugosci belki). Podciag nalezy wypoziomowa¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym.
Montaz belek stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2 jak dla nadprozy stalowych.
Podciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone
do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN I1SO 12944- 4 - winy by¢ suche i
oczyszczone do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 odpowiadajace stopniu chropowatosci
Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie oleje i pyly —
przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie. llos¢ warstw zabezpieczenia: stosowa¢ zgodnie przedmiarem
robot.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym spetni¢ wszystkie
wymagania producentéw farb zawarte w kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegolno$ci
dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy. Sposéb i warunki przechowywania
materiatow malarskich winny spetnia¢c wymagania producentéw. Temperatura wykonywania prac

malarskich winna by¢ co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza,
chyba ze instrukcje producenta dopuszczajq inaczej.

Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolita barwe bez uszkodzen , smug, plam , sladow pedzla ,
zaciekow, zmarszczen , pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywa¢ podtoze catkowicie i
bez przeswitow.

5.2.4 Montaz Scianek dziatowych g-k na konstrukcji stalowej z wewnetrzna izolacja, obudéw kanatow
wentylacyjnych z piyt g-k na stelazu metalowym, obudowy otworu wentylacyjnego na konstrukc;i
metalowej z wewnetrzng izolacja.

Etapy montazu:

Wytyczenie

Przebieg $ciany wyznacza sie na podiodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi si¢ przebieg $ciany za pomocg poziomicy i taty na otaczajace
$ciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostateczne;
doktadno$ci pomiaru. Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe

UW mocuije sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych elementéw mocujgcych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelno$ci wszystkie
profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajgca.

Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w
odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zalezno$ci od zalecen wybranego systemu.

Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne.
Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegto$¢
ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie
profile przesung¢ o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie $ciany



Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szeroko$ci 120 cm ( w naszym przypadku
docietej ptyty do wymiaru). Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu
ptyty koryguije sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajacg kompensacje drgan
i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Piyt nie przykreca sie
do profili UW mocowanych do stropdw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do
pierwsze] warstwy.

5.2.5. Montaz sufitdbw podwieszanych-kasetonowych

Nalezy okresli¢ poziom dolny stropu kasetonowego. Na podstawie wymiaréw pomieszczenia dobraé
optymalne roztozenie kasetonow i dzwigardw okresli¢ diugo$¢ wieszaka i przycigé odpowiednio listwe
noniusza. Zamontowac¢ do stropu wieszak gorny noniusza za pomocg kotkéw rozporowych — wieszaki
mocowane zgodnie z kierunkiem sktadania dzwigaréw wedtug siatki wymiarowej — na potgczenia
miedzy dzwigarami stosowac fgcznik dzwigara nasung¢ noniusz dolny na dzwigaraza pomocg
przetyczki potaczy¢ wieszak z zamontowanym na dzwigarze noniuszem, rbwnoczes$nie
zwracajgc uwage na prawidtowe ustawienie poziomu dolnego sufitu na $cianach zamocowac listwy
boczne po wykonaniu powyzszych czynno$ci kolejno zatrzaskuje sie kasetony sufitowe w listwach
bocznych, przyciete na wymiar kasetony, dodatkowo zacisngé¢ zatrzaskiem. Szczelnos¢ sufitu uzyskuje
sie poprzez zaspoinowanie stykdw kasetonéw masg uszczelniajacg (silikonem).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogolne wymagania odno$nie kontroli jako$ci podano w w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
6.3. Kontroli jakoSci podlega:
_ sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdw na podstawie:

« Zlozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ zastosowanych materiatow ;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,
* sprawdzenia terminu przydatno$ci do uzycia materiatow dla ktdrych taki termin okre$lono wg
danych na opakowaniu.

* sprawdzenie materiatéw budowlanych na budowie:
-sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale,
- proba dorazna poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie w zakresie: wymiaréw i ksztattu, liczby
szczerb i peknie€, odpornosci na uderzenie, przetomu ze zwrdceniem uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku braku mozliwosci okre$lenia jakosSci i klasy cegty/bloczkdéw poprzez ogledziny nalezy
poddac ja badaniom laboratoryjnym.
- kontrola warunkdw wykonywania robot,
-prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji murowych z bloczkéw gazobetonowych:
* sprawdzenie zgodno$ci gtownych wymiaréw, grubosci muréw i wielkosci otworéw przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja. Wynik stanowi Srednig z trzech pomiaréw.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkéw powinny miesci¢ sie w granicach:



* najwigksze dopuszczalne odchylenie grubo$ci muru przy projektowanej grubosci $ciany 12 cm wynosi
: +0mm . Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 772-16

« zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m

+ odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2m

* odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian dla Scianek dziatowych na wys. kondygnacji <10mm
, 1 na wys. Sciany <6mm,

* najwieksze odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy od poziomu <2mm/m i nie wiecej niz
30mm na catej dtugosci Sciany ,

* odchylenia przecinajgcych sie powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej
dtugosci Sciany

* sprawdzenie prawidlowo$ci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia o$cieznic
poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar,

* sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia — pomiaréw dokonuje sie w przypadku powstatych
watpliwosci co do zachowania wymaganych grubosci spoin.

Grubos¢ spoin winna wynosi¢: dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Dopuszczalna
odchytka do £3mm.

* sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi przeprowadza sie za pomoca taty
kontrolnej o dtugo$ci 2m oraz pomiar przeswitu migdzy tatg a powierzchnig,

* sprawdzenie pionowosci krawedzi , oraz kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot murowych
z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

m?- wykonanej ciany,

mb - osadzenia belek nadprozowych i podciggow stalowych,

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegobtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.

8.3. Szczegdtowe warunki odbioru okresla norma PN-EN-68/B-10024.

8.4. Odbior rob6t w zakresie wznoszenia $cian i pozostatych robét murarskich obejmuie:

_ odbiér jakosciowy zastosowanych materiatow,

_ sprawdzenie zgodnosci grubo$ci Scian z dokumentacja,

_ sprawdzenie prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji murowych i Scian dziatowych zgodnie z zakresem
okre$lonym w pkt.6



8.5. Odbior koncowy potwierdzajacy ostateczng jako$¢ wykonanych robét zostanie dokonany po
catkowitym zakoriczeniu robot.

8.6. Odbior koricowy robdt murarskich polega na doktadnym sprawdzeniu wykonania robét murowych
wg PN-68/B-10024.

8.7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

8.8. Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych:

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacjg uzytych
materiatow, sposobdw i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujacymi
normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokét odbioru koricowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze wzgledu na
swoje wady nie nadajg sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

8.9. Sporzadzony protokdt odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikdw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawcze;,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie
decyzji komisji.

8.10. Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkow komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy.

8.11. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.12. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogoine”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i prob. Terminy i wielko$ci
ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania roboét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg
wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia
zakfadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej
oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,

- zaKkup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,



- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjq technologiczna,
- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,
- przygotowanie zaprawy,
- wymurowanie $cian,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- unieszkodliwienie odpadow,
- utrzymanie miejsca robét.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilo$ci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 772-16 Metody badan elementow murowych. Cze$¢ 16: Okreslenie wymiardw.

PN- EN 771-4 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czesc4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.
PN-EN 19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw. Czes$¢ 2: Nadproza
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa  Ministra  higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace modernizaciji i
wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w
Kielcach przy Al. IX Wiekow Kielc 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z modernizacji i wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o
Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem warstw podtogowych

- naprawa uszkodzonej warstwy podtogowej z tarketu: uzupetnienie rys zaprawa betonowa B10 wraz
ze zbrojeniem, wykonanie warstwy wyrdwnawcze;

- pokrywanie podtdg i $cian gresem

- montaz wykfadziny linoleum

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Uwaga:

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej

czesci kosztowej mozna zastapi¢ rownowaznymi.

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow wymagac parametrow
okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do
uzytkowania. Wykonawca zapewni petna dokumentacje techniczna zastosowanych urzadzen
obejmujaca: Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:
-Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa



specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
-Deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub Oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

- podktad betonowy B10 wraz ze zbrojeniem fi 6mm

- warstwa wyréwnawcza gr.3mm

- ptytki gresowe antyposlizgowe

- wyktadzina linoleum

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem zapewniajacym zachowanie wymagane;

jako$ci przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej. W przypadku konieczno$ci zastosowania
specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢ zgodny ze sztuka budowlana. Sprzet taki jak szlifierki,
zacieraczki, urzadzenia typu miksokret i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac taty i pace drewniane lub
metalowe. Narzedzia nalezy czyscic czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki
zwigzanej juz zaprawy zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym Srodkiem.

- Betoniarka,

- Miksokret,

- Szpachle metalowe i plastikowe,

- Lopaty, grabie,

- Pita diamentowa do naciecia dylatacii.

- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Kielnia, packa zebata, szpachla,

- Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,

- Poziomice,

- Gabki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Warunki transportu dla poszczegdélnych materiatow powinny
by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport



Materiaty stuzce do wykonania posadzek cementowych nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania rohét

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres robét zasadniczych

1. Warstwa wyréwnawcza:

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢ stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania
wylewki powinno mie¢ charakter wannowy. Wymagania dla podfozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%),
- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ <3%),
- podktady anhydrytowe (wilgotno$¢ < 0,5%) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Powierzchniowe rysy w podtozu nalezy poszerzy¢, odkurzy¢ i zagruntowac, a po 4 godzinach uzupetni¢
szybkosprawng zaprawg naprawczg. Suche, wyreperowane podioze nalezy starannie odkurzyc,
nastepnie obficie zagruntowa¢ emulsjg i pozostawi¢ do wyschnigcia na min. 4 godz. Jesli zagruntowane
podtoze nadal jest nasigkliwe — czynno$¢ gruntowania trzeba powtdrzyé. Wszystkie stykajace sie z
podktadem elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od Scian i innych elementéw znajdujacych sie w polu wylewania PROFILEM
DYLATACYJNYM. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, ktérych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelki dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenie$¢
na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokot stupow no$nych oraz w progach pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypac¢ do kosza w agregacie mieszajgco-pompujacym i
ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggna¢ prawidtowa konsystencje masy
wyptywajacej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w
Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta. Masa
nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wiasciwosci okoto 30 minut.
Wiasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajac zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na
rowne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o Srednicy ok. 45+50 cm.



Wylewanie masy

Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujacego z ciggtym,
przeptywowym dozowaniem wody. Masa moze by¢ rowniez wylewany recznie, ale tylko na
powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkosci 10+15 m2 . Przed przystgpieniem do
prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przysztg grubos¢ podktadu (na scianach i w polu
wylewania). Mozemy tego dokonac¢ np. za pomocg poziomnicy i przeno$nych reperéw wysokosciowych.
Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysoko$ci, unikajac przerw. Bezposrednio
po wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujac np. watek odpowietrzajacy lub szczotke
z dtugim, twardym witosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrzasowym wzdtuz i w poprzek zalanej
powierzchni. Po tych czynno$ciach materiat poziomuje sie¢ samoczynnie. Zatozone pole technologiczne
nalezy wypetic¢, wyrdwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 30 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggow oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie biaty
nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catg
powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania
jastrychu anhydrytowego zalezy od grubo$ci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotno$ciowych
panujacych w pomieszczeniu.

Prace wykoriczeniowe
Prace okfadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalno$ci
oktadziny, mozna rozpocza¢ srednio po 2-3 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg

powierzchnig jastrychu zaleca sie¢ zagruntowa¢ emulsjg

2. Oktadziny podtoqg i Scian z ptytek gresowych

- Okfadziny z ptytek gresowych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

-Przed warstwg zaprawy klejowej na podtogach i Scianach pomieszczen wymienionych w projekcie
wykonac izolacje przeciwwilgociowg z izolacji w ptynie. Przy pokrywaniu podtdg wykonac pasy
szerokosci 30 cm wylozone na Sciany.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
podtoze powinno by¢ rowne, nosne, mocne i suche, wolne od spekan i nadlewek kurzu i tuszczu

« podtoza z materiatow porowatych, np. gazobetonu nalezy zagruntowac srodkiem gteboko
penetrujgcym
« otwory, gniazda, zagtebienia oraz szczeliny nalezy wczesniej wypetni¢ masg szpachlowg
+ naroza wzmocnic¢ elastyczng taSma sanitarng wtapiajac jej krawedzie w
SPOSOB UZYCIA:
+  przed zastosowaniem mase nalezy wymieszac



+ nanosi¢ na podioze za pomocg pedzla lub szczotki murarskiej w dwdch warstwach

- drugq warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwsze;

« tj. po ok. 3h - $wiezo wykonane powierzchnie np. tynki lub posadzki moga by¢ uszczelniane po
uptywie minimum 14 dni, od czasu ich wykonania

 narzedzia nalezy czysci¢ bezposrednio po zakofczeniu pracy wodg, zwigzany materiat jest
trudny do usuniecia

« podczas pracy i schniecia temperatura podtoza i powietrza powinna wynosi¢ od +5 st.C do +30
st.C

«  petna wytrzymato$¢ mechaniczna wystepuje po uptywie 3 dni od natozenia

« wytrzymato$¢ na obcigzenia wodq

« po 7 dniach

« pomiedzy naktadaniem ostatniej warstwy, a klejeniem ptytek powinno sie zachowa¢ odstep
czasowy oK. 12h

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktorych

powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na
ptytkach-reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie fatg przyktadang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

-Posadzki z ptytek wykonczyc¢ listwami przySciennymi aluminiowymi.

2. Okiadzina linoleum

Przed uktadaniem linoleum konieczne jest uporzadkowanie podtoza. Stare podtogi wyréwnuje sie za
pomoca wylewek samopoziomujgcych. Istnieje jednak mate prawdopodobieristwo ze po wyréwnaniu
podtoza takimi wylewkami zostang jakie$ nierownosci, kamyczki itd, ktore bedg odczuwane po utozeniu
linoleum.Wyschniete, wyréwnane za pomocg wylewki samopoziomujacej podioze musi by¢ poddane
szlifowaniu szlifierkg z papierem $ciernym gruboziarnistym (Nr. 80-120).Po wyszlifowaniu podtoze musi
by¢ odkurzone. Czesto podioze dodatkowo gruntuje sie gruntem gtebinowym. Po wyschnigciu gruntu
podtoze nalezy pokry¢ klejem,utozy¢ linoleum, przycisngé, nastepnie réwno obkroi¢ krawedzie. W
przypadku, gdy zabraknie dtugosci arkusza linoleum dla danej powierzchni, trzeba wytozy¢
powierzchnie z kilku kawatkéw. Powstatg szczeling nalezy uporzadkowac tak, by nie trafiaty tam Smiecie
i nie przeszkadzata w chodzeniu. Szczeling wypetnia sie topigca si¢ pod wptywem temperatury
tasiemka, ktdra pod niewysoka temperaturg powoli wypetnia catg szczeling. Po wystygnieciu i
stwardnieniu tasiemki, ostrym nozem nalezy $cig¢ nieréwno$ci.

3. Podktad betonowy-wyrdwnanie rys i speknie¢

Podtoza betonowe nalezy wykonaC z betonu zwyktego klasy B10 zbrojonego zbrojeniem
stalowym rozproszonym.. Beton podtoza nalezy odpowiednio wibrowac i przez co najmniej 10 dni
pielegnowac (polewa¢ woda 3 razy dziennie, je$li temperatura przekroczy 20°C). Beton podtoza musi
by¢ réwny, gladki i bez wgtebien. Nalezy zakotwi¢ w istniejgcej posadzce zbrojenie i zala¢ betonem.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot



Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

- Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zataczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z normami. Nie mona uzywa¢ materiatéw nie majacych

dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢.

- Sprawdzenie podiozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robdt.

Oktadziny z ptytek gresowych:

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowo$¢ powierzchni, grubo$¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki.

- Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli
zostato to przewidziane projekcie.

- Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szeroko$ci.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

-Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace £5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych



zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru zwiekszajacy bezpieczenstwo pracy przy

obstudze urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora

nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét

Budowlano — Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich iloéci, jakosci i warto$ci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg rob6t.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

«  -Protokoty odbioréw czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana

posadzke nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
zadanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej czeS¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan. Cena
jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

+  Przygotowanie podktadéw,
«  zakup i transport materiatow,

« utozenie posadzek wraz z listwami wykonczen
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CZESC OGOLNA
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace modernizacji i
wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w
Kielcach przy Al. IX Wiekow Kielc 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z modernizacji i wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o
Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodza;

-oczyszczenie , przetarcie Scian i sufitu

-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach nowoprojektowanych
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne- w celu uzupetnienia ubytkéw, wgtebien
-gtadzie gipsowe

-malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa, zmywalng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:
-zaprawa cementowo- wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

- gtadz gipsowa

- Srodki gruntujace

- Srodki do czyszczenia podioza



-Farba lateksowa zmywalna. Nalezy stosowa¢ zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna
posiada¢ $wiadectwo dopuszczeniowe. Farbe akrylowg nalezy dobra¢ tak, aby nie tworzyta konfliktu z
podtozem. Nalezy odczekac ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét tynkarskich :

-Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

-Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych

-mie¢ frakcje réznych wymiarbw a mianowicie: piasek drobnoziaristy 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

-przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o $rednicy ponizej
0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu

-do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5
mm

-Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panistwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

-Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5
MPa

-Odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%

-Poczatek wigzania po 30-60 min.

-llo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pierScieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5
g

-Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchyler od wymagan normy
-Gotowe suche zaprawy tynkarskie

-Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

-Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

-Tkanina z widkna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

-Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Ich pozyskiwanie i skladowanie podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtaciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet



Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

-szczotki do czyszczenia podtoza
-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne
-mieszadta

-pojemniki na zaprawe
-pojemniki na wode

-drabiny

-pedzle, watki

-Pistolety natryskowe
4.Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Podtoze

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substanc;ji tlustych

-Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

-Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

-Gtadkie podioze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg byC¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami

producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okre$lonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W
celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo§¢ zaprawy, ktéra
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne



wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostatosci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic¢ prace.

Wykonania gladzi.

Gladz wykonuie sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ jg packg drewniang, stalowg
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonhczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnosé podiozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7%
(wagowo), a pozostatych poditozy — 8%.

5.2. Wymagania dotyczace tynkow
5.2.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potgczeniu sie

zaprawy z podiozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do
podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegolnych warstw w
tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie
powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

5.2.2. Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie'go
5.2.3. Grubos¢ gotowych tynkdw w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki

tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, Ze dla tynkow
jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosic¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w
tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.2.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie

jednolita barwg — bez smug i plam oraz prze$witow poditoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych $ladéw oraz wykwity plesni itp. sq
niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkdw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub
wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.2.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw



Powierzchnie tynkéw powinny byc¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny

pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny
by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow wewnetrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,

nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkdw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie
licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji
montazu.

5.2.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Tynki na
stykach z powierzchniami inaczej wykoczonymi, przy oScieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych
tynk powinien by¢ przeciety i wykoriczony stosownie do wymagan dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej.

5.3. Warunki przystapienia do prac malarskich

- Przed przystapieniem do wykonywania robt malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne, muszg by¢ wykonane tynki lub gtadzie szpachlowe.

- Do robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

— Prace malarski nalezy wykonywac w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej +5°C.
—  Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wykoriczone finalnie powierzchnie posadzek.
5.4. Wykonanie robot

- Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdw i miejsc naprawianych.

-Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych
przez producenta farby.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby,
lub pedzli malarskich.

5.4.1. Gruntowanie

Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem
jako cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego
gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje rozciericzong czystg woda w proporcji 1:1.



.5.4. Wykonywanie powtok malarskich
5.4.1. Malowanie Scian farbami lateksowymi.
Sciany pomieszczenia — malowaé farba lateksowa zmywalna,

Malowanie mozna przeprowadzac pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne
przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie
na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno- matowy wyglad
pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.4.2. Naprawy i malowanie sufitow.

-sufit oczy$cic ze starych warstw farby

-gruntowac i szpachlowac

-malowac¢ farbami lateksowymi na biato

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw posadzkowych
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza
placem budowy.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw

podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT



Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$€ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru zwiekszajacy bezpieczenstwo pracy przy
obstudze urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét

Budowlano — Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

—Protokoty odbiorow czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke
nalezy uznac za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik
ujemny, cata posadzke lub jej czeS¢ nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest
woéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdine”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.
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Roboty Izolacyjne — Kod CPV 45320000-6
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CZESC OGOLNA
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace modernizaciji i
wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w
Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z modernizacji i wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o
Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodza;
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa : iniekcja ci$nieniowa
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa: membrana kubetkowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:
-zaprawa cementowo- wapienna

-ptyn do iniekcji

-tynk renowacyjny

-membrana kubetkowa

-gwozdzie stalowe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania prac:

-wiertarki
-pompy cisnieniowe
-szczotki do czyszczenia podtoza



-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadtfa

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

-przycinarki do pustakow

4.Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét

1. Wykonanie iniekciji:

Przed rozpoczeciem wykonywania prac, nalezy sprawdzi¢ za pomoca wilgotnosciomierza, czy
wilgotnos¢ muru nie przekracza 20%.

Sposoéb wykonania iniekcji zgodnie z zaleceniami producenta:

Po oczyszczeniu powierzchni $ciany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypetnieniu, w
wyznaczonym poziomie, pod katem 0°-30° do poziomu nalezy w $cianie wywierci¢ otwory skierowane
ku dofowi, o $rednicy 12-18 mm, w zaleznosci od stosowanych kofncowek iniekcyjnych (packerow) w
odstepie co okoto 15 ¢cm, w jednym lub dwu rzedach. Przy otworach wierconych uko$nie rekomenduje
sie, aby 0$ otworu przecinata przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej miedzy cegtami. Gtebokos¢é
otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci $ciany mierzonej wzdtuz osi otworu. W przypadku
Scian o grubosci wiekszej niz 100 cm, iniekcje nalezy wykona¢ dwustronnie. Natychmiast po
wywierceniu, otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane koncowki iniekcyjne, a
nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji Aquafin-F firmy Schomburg za pomocg pompy
cinieniowej pod cisnieniem 0,2-0,4 MPa. WielkoS¢ cisnienia zalezy od struktury muru i jego
wytrzymatosci. Proces iniekcji prowadzi sie az do ustania wnikania i gwattownego wzrostu ci$nienia w
ukfadzie. Rownolegle nalezy kontrolowa¢ zuzycie wttaczanego materiatu (Srednio 10-15 I/m?). W



przypadku gwattownego wnikania ptynu w otwor, nalezy przerwa¢ iniekcje, otwér wypetni¢ rozrzedzong
zaprawg tynku renowacyjnego Thermopal SR44, odczekaC kilka dni do stwardnienia zaprawy i
ponownie wywierci¢ otwor, a nastepnie kontynuowac proces iniekcji.

2. |zolacja $cian sutereny membrang kubetkowg

2.1. Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j.

Folie kubetkowg montowac po wykonaniu warstwy ociepleniowej $cian piwnicznych wg SST CPV
45450000-6.Powierzchnia podtoza powinna by¢ mocna i réwna; prze$wit pomigedzy powierzchnig
podtoza, a tatg kontrolng o dt. 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 10 mm. Wszelkie nierbwno$ci powinny by¢
wyréwnane zaprawg cem.-wapienng. Montaz folii kubetkowej jest mozliwy po min. 7 dniach od dnia
wykonania wyréwnania.

2.2. Wykonywanie pracy zasadniczej:

Folie kubetkowa uktada sie wytloczeniami skierowanymi w kierunku Sciany fundamentowej. W takim
uktadzie folia separuje grunt od muru, zas pustka powietrzna pozwala $cianie ,oddycha¢”. Folie mocuje
sie do podtoza gwozdziami lub kotkami z podktadkami uszczelniajgcymi w ilosci min. 5 szt./m2.
Miejscami mocowania folii sg strefy ich wyttoczen (punkty przylegajace do Sciany). Folie nalezy taczy¢
na zaktad o szerokosci 20 cm. Miejsca faczenia zaleca sie dodatkowo uszczelnic klejem butylowym,
badz podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢. Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocig i
zabrudzeniem nalezy zastosowac listwy koricowe. Mocowanie listew tak jak folii w ilosci 3 szt./mb.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. OgoIne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne warunki podano w pkt. 6 cze$ci ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakos¢
materiatow powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Badania i odbior materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

4.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej i mb dla listwy koricowe;. llo$¢ rob6t
okre$la sie na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

5. ODBIOR ROBOT

Roboty izolacyjne, jako zanikajgce, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktdrych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:



- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie
korcowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg (projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem),

- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- doktadnosci i szczelnosci wykonania.

Odbidr gotowej izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okreslajg projekt budowlany , spec. techn. wyk. i odbioru robot, przedmiar, a takze
dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wiasciwosci izolacji sg
zgodne z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami aprobat technicznych albo wymaganiami norm
przedmiotowych. JezZeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢

przyjeta.
6. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogobine”.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy. odwodnien przyczotkow mostow). (rys. 2) W takim przypadku
folie wyttaczang mocuije sie do sciany z jej ptaskiej strony (wyttoczenia skierowane sg od Sciany) i jej
powierzchnie nakrywa geowtokning od strony gruntu. Geowtdknina separuje grunt. Szczelina pomiedzy
nig a wytloczeniami folii wody gruntowe umozliwia swobodny odptyw wéd do zainstalowanych rur
systemu drenarskiego
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CZESC OGOLNA
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace modernizaciji i
wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w
Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z modernizacji i wyposazenia infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o
Zdrowiu dla ksztatcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19.

1.3 Zakres rohét objetych ST

-wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

-nowe parapety wewnetrzne i zewnetrzne
-zadaszenie pfaskie i potokragte z poliweglanu
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sq :
-Okna PCV rozwierno-uchylne, biate o wsp. U < 1,40 W/m2*K.

-Naswietla w $cianach korytarzowych na wys. 2,50m.

-Drzwi zewnetrzne, petne, dwuskrzydiowe, o wsp. U < 1,80 W/m2*K.

-Drzwi wewnatrzlokalowe petne, jedno i dwuskrzydiowe, zwykte i 0 odpornosci ogniowej EI30.

-Drzwi aluminiowe, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, dymoszczelne, szklone szklem bezpiecznym,
wyposazone w samozamykacz i dzwignie antypaniczna.

-parapet wewnetrzny z konglomeratu

-poliweglan dwukomorowy na stelarzu

-elementy mocujace drzwi w o$ciezach: kotki rozporowe (dyble), kotwy, Sruby, wkrety,



-elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe,
-elementy wykonczeniowe: katowniki, Cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku
oscieza

-materiaty uszczelniajace: np. pianka poliuretanowa, sylikony

Kkleje

-zaprawy: cementowa

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentaciji projektowej a takze spetniajace wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentow.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-sprzet do transportu pomocniczego,

- narzedzia reczne: srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,
paca itd.

- narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

- narzedzia rozne do robot wykonczeniowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze
. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego.
Wymiary podane sg w projekcie budowlano- wykonawczym.

5.2. Montaz drzwi wewnetrznych

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym.
.Stare drzwi zdejmujemy z zawiaséw i w zalezno$ci od sposobu zamocowania o$cieznicy odkrecamy jg albo

wybijamy fomem lub dtutem.

Oscieznice drzwi ustawiamy w o$ciezu tak, by po bokach i na gorze zostata szczelina - okoto 1-2 cm z
kazdej strony. Nastepnie o$cieznice klinujemy we wtasciwym potozeniu. Rama oScieznicy musi by¢
doktadnie ustawiona w pionie i w poziomie. Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu, a
dodatkowo w takich miejscach, by odlegto$¢ pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70 cm. W ustawionej i
zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a nastepnie Srubami do mocowania drzwi przykrecamy do
$ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecac, by nie wygiaé oscieznicy. Oécieznice nalezy rozeprzeé
drewnianymi listwami, zeby rozprezajaca sie pianka montazowa jej nie wygieta. Kiedy o$cieznica jest
juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowg szczeliny pomiedzy



o$cieznicg a osciezem. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem. Zaréwno od
srodka, jak i od zewnatrz na uszczelnienie z pianki naktadamy jeszcze silikon. Silikon rozprowadzamy
szpachelkg. Wypetniong wczesniej szczeling pomiedzy o$cieznicg a o$ciezem ostoni¢ styropianem i
otynkowa¢. Krawedzie o$cieza wzmocni¢ naroznikami z blachy. Sciagnaé folie, odkleié tasme malarska,
zamocowac klamke i zamek.

5.3 Montaz okien

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50 powinny by¢ suche i
przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zwigzanych z instalacjg i montazem okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementdéw zwigzanych z tematem zadan.
5.3.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby
stolarki otworowej z PVC.

Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu
materiatow i elementdw do innych robo6t budowlanych i instalacyjnych. Skrzydta okienne, w
przypadku kiedy okres zimowy powoduje konieczno$¢ zawieszenia skrzydet przed
wykonaniem robot tynkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami zaprawa..

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowe;

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu
przygotowanych wyrobow sprawdzajac czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone farbg),

- okapniki sg prawidtowo przykrecone,

- szyby, a szczegobinie szyby zespolone nie sg uszkodzone, okucia sg prawidtowo osadzone, nie
wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac¢ okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa.

Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia



przygotowania elementow sciennych. OScieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w
pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg mie¢ réwne ptaszczyzny, azeby mozna byto
doktadnie oprze¢ na nich okna.

5.3.3. Mocowanie oscieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczegdtows instrukcje wbudowywania tych wyrobdw, zawierajacq
migdzy innymi  zasady taczenia okien w zestawy. Okna z PVC bedq wbudowywane w
Scianach zewnetrznych murowanych .

Do zamontowania okien PVC otwory okienne w $cianach zewnetrznych powinny posiadac¢
wegarek w nadprozu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny prég betonowy lub
drewniany z wystepem na catej szerokosci osciezy. Wymiary wystepu powinny umozliwia¢
mocowanie na nich kotwi. Nie nalezy stosowa¢ okien PVC w Scianach, ktére majg na dole
otworu okiennego wegarek, poniewaz uniemozliwia on odptyw wody z o$cieznicy okna, ktéra
wyposazona jest w specjalne otwory odwadniajgce (nalezy zwrocic na to uwage przy
zakfadaniu fartuchéw blaszanych).

Przy wbudowywaniu stolarki PVC nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien
pod wptywem temperatury. Roznica pomiedzy otworem o$ciezy (muru) a wymiarem
zewnetrznym oscieznicy winna wynosi¢ min  30mm na wysokosci progu i 20 mm na
szerokoSci jezeli oscieze zostato prawidtowo przygotowane - wyprowadzone poziomy i
piony.

Do wbudowania okien PVC nalezy zastosowa¢ m.in. nastepujace materiaty:

- kotwy,

- taczniki TP-1 (przy taczeniu okien w zestawy),

- kotki rozporowe @10x50 mm z wkretem 6x50mm,

- rurka polietylenowa do dystansowania o Srednicy 10mm i gr. Scianki 1mm /zalecana/

- masa uszczelniajaca, silikon budowlany mrozoodporny,

- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa .

Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Pafstwowego Zakfadu



Higieny.

Kolejnos¢ czynno$ci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastepujaca:

- sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

- zdjac skrzydfa z oScieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ oScieznice w otwor i dosung¢ do wegarka, zachowujac luz pomiedzy
ptaszczyzng wegarka

i 0Scieznicy okoto 5 mm na dystansowg rurke polietylenowa,

ustawi¢ w poziomie i w pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,

zamocowac oscieznice na kotwach,

zatozyC skrzydta na oscieznice i wyregulowac¢ okno,

- w szczeling pomiedzy o$cieznice i wegarek wsungg¢ rurke polietylenowa i wypetnié
szczelnie szczeliwem syntetycznym -masg uszczelniajacg (nie stosowac olkitu poniewaz
wchodzi w reakcje z tworzywem)

- od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym a o$cieznicg wypetni¢
szczeliwem syntetycznym,

- zamocowac parapety,

- wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie, uzupetnienie spoin
osciezy zewnetrznych w nawigzaniu do istniejgcej elewacji),

- wykonac obrdbki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace — pozostawi¢

Odkryte

5.4 Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Przed przystapieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac ptaszczyzne muru na ktérej bedzie
spoczywac parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona
oraz gdy istnieje taka konieczno$¢ odttuszczona. Do montazu parapetow nalezy stosowac
szybkowigzacy poliuretanowy klej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy
nadmiernym dozowaniu nie nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe kleju
za pomocg szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowac i
natychmiast docisng¢. Aby zapewni¢ docisk nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gorng
ptaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu wysteplowac go do
géry lub rownomiernie obcigzyé (np. workami z cementem). Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 .



Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. W przypadku wystepowania podczas montazu
matej wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedng z powierzchni nalezy
zrosi¢ wodg a klej przed uzyciem lekko podgrzaé. Poczatek zelowania kleju nastepuje po 20 - 30 min.
Klej utwardza sie w warunkach normalnych w ciggu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotno$ci
powietrza czas wigzania moze si¢ wydtuzy¢ nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podtoza powinien
trwac do petnego utwardzenia kleju. Do montazu parapetéw mozna stosowac réwniez cementowe
zaprawy klejowe. Przy montazu parapetow z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwréci¢ uwage
na:

* Podtoze montazowe powinna by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabic przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow,
wosku, resztek farb olejnej i emulsyjne;.

* Nieréwno$ci podtoza, ktdre uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy (2-5
mm) nalezy korygowa¢ uzywajac materiatdw typu zaprawa wyréwnujgca.

* W przypadku montazu parapetow z konglomeratu o ciemnych kolorach, tzn. Verde Alpi i Rasotica, dla
ktérych moze doj$¢ do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu
nalezy stosowac zaprawy klejowe zawierajace jako spoiwo "biaty cement".

+ Dane odno$nie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w kartach technicznych zapraw
klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na ktérej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 % szerokosci parapetu
nalezy stosowa¢ wsporniki katowe do montazu parapetéw. Wsporniki nalezy montowac¢ co okoto 0,5
metra, wspornik nalezy przyklei¢ do dolnej powierzchni parapetu za pomoca silikonu. Nalezy pamietaé
ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysuniety poza ptaszczyzne styku z
murem nie nalezy wchodzic.

Parapety wewnetrzne: ze wzgledy na parametry zblizone do marmuru, parapety z konglomeratu
polecamy do wewnatrz. Warunki atmosferyczne mogg spowodowac zblednigcie barw oraz zmatowienie
materiatu.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej montowa¢ po zakoriczeniu montazu okna. Dla
prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiegania ewentualnym przeciekom wody na $ciane
podokienna parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego wykonany wrab w progu
oscieznicy.

5.5. Montaz daszku z poliweglanu
5.5.1. Ogéblne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Prace pokrywcze z poliweglanu wykonywaé winna specjalistyczna lub odpowiednio
wyszkolona brygada. Wykonawca sporzadzi projekt montazu oraz przedstawi inspektorowi nadzoru do
akceptacji wraz z projektem organizacji i harmonogramem rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywany montaz pokrycia. Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac



zgodnie z instrukcjg wykonywania pokry¢ z poliweglanu. Montowa¢ ptyty o jednakowej
szerokosci, w koordynacji wymiarowej z rozstawem dzwigaréw konstrukcyjnych.

Obradbka piyt:

Przycinanie plyt: pitg tarczowa lub reczng o drobnych zebach, prowadzona pod niewielkim katem. Piyty
do ciecia ufozone na twardym podtozu. Otwory wierci¢c wierttami do metalu lub widtowymi, ptyta
musi przylegac¢ do podtoza. Otwory wierci¢ w odlegtosci min. 40 mm od brzegu ptyty. Po obrdbce nalezy
usuwac po obrébce wiory i kurz odkurzaczem lub sprezonym powietrzem, otwarte konce
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem taSma samoprzylepna.

5.5.2. Montaz ptyt z poliweglanu, wymagania

Przed montazem konstrukcja nosna dachu powinna by¢ w petni przygotowana, powtoki
ochronne elementow konstrukcyjnych drewnianych i stalowych catkowicie utwardzone. Nie montowac
ptyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obrébki. Przed montazem oderwac folie maskujgcg 50 cm
od brzegu ptyt. Reszte folii zdja¢ po zakofczeniu montazu. Otwarte brzegi ptyt zabezpieczy¢ folig
samoprzylepna.. Upewnic sie, ze profile, uszczelki, Sruby mocujgce i materiaty pomocnicze nie
oddziatujg niekorzystnie mechanicznie - na ptyty. Nalezy zapewni¢ wtasciwg gteboko$¢ osadzenia piyt
w profilu mocujgcym - min. 20 mm, przynajmniej 1 zeberko musi by¢ osadzone w profilu systemu
nosnego. Plyt nie wolno osadzaC zbyt $ciSle, ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplng piyt i
konieczno$¢ zapewnienia swobody ruchow dylatacyjnych. Wymagany luz dylatacyjny - 3,5 mm na
kazdy metr dlugosci lub szerokosci ptyty. Otwory na $ruby montazowe powinny mie¢, w przypadku
arkusza o dt. 2000 mm, $rednice wigkszg 0 6 mm od Srednicy trzpienia Sruby mocujgcej, a otwory na
podktadki grzybkowe srednice min. 18 mm. Kazde kolejne 1000 mm arkusza wymaga zwiekszenia
$rednicy o dalsze 2,5 mm.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw posadzkowych
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza
placem budowy.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw

podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.



b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$€ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru zwiekszajacy bezpieczeristwo pracy przy
obstudze urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne”.

b) Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza



- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

—Protokoty odbioréw czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke
nalezy uznac za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik
ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdine”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.



