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A. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie 

aktualizacji do obecnych przepisów Prawa Budowlanego i Warunków 

Technicznych projektu budowlanego polegającego na wymianie ślusarki 

okiennej i drzwiowej oraz renowacji elewacji budynku „A” i „D” Uniwersytetu 

Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego tj. Wydziału 

Matematyczno – Przyrodniczego w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 15. 

Aktualizacja polega na doborze nowej grubości izolacji termicznej na ścianach 

zewnętrznych budynku. 

- Założenia i uzgodnienia z Inwestorem, a także wizja lokalna, 

- Mapa zasadnicza wydana przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Kielcach z dnia 31.08.2007r. w skali 1:500, 

- Odpowiednie przepisy obowiązującego Prawa Budowlanego i Warunków 

Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
 

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem inwestycji jest projekt zamienny wymiany ślusarki aluminiowej 

okiennej i drzwiowej na poziomie parteru budynku „A” oraz „ryzalitu” budynku 

głównego z wejściem na fasadę słupowo – ryglową z wypełnieniem szkłem oraz 

renowacja elewacji budynku „A” i budynku „D”. Przedmiotowy projekt zamienny 

odnosi się jedynie do aktualizacji w zakresie architektury. Projekt konstrukcji fasady 

słupowo – ryglowej z wypełnieniem szkłem pozostaje bez zmian. 

 

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Przedmiotowa działka 144/47 ma kształt nieregularny, z niewielkim spadkiem w 

kierunku południowym. W stanie istniejącym teren objęty wnioskiem jest zabudowany 

budynkiem „A” i budynkiem „D”, w których funkcjonuje szkoła wyższa – Wydział 

Matematyczno – Przyrodniczy. Budynek „A” połączony jest z budynkiem „D” 

istniejącą przewiązką na poziomie I piętra. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w 



  

odległości 27,30 m od zachodniej granicy działki. Od wschodniej granicy budynek „A” 

usytuowany jest w odległości 28,0 m, natomiast budynek „D” w odległości 24,50 m. 

Od strony północnej budynek znajduje się w odległości 29,0 m od granicy działki. 

Teren objęty inwestycją graniczy od strony południowej z drogą publiczną 

stanowiącą obsługę komunikacyjną i dojazd do budynku za pośrednictwem 

wyznaczonych dróg wewnętrznych należących do Inwestora. Od strony drogi 

publicznej zlokalizowane są istniejące drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej 

oraz miejsca parkingowe dla pracowników oraz studentów. Na przedmiotowej działce 

znajduje się zieleń, dziko rosnące krzewy i trawy. 

W pasie drogi wewnętrznej dz. nr 144/23+1 przebiega infrastruktura techniczna, 

która obejmuje: 

- sieć instalacji kanalizacji sanitarnej 

- sieć wodociągową 

- sieć gazową 

- sieć elektroenergetyczną 

- sieć kanalizacji deszczowej 

Nieruchomość od strony działek sąsiednich jest odgrodzona ogrodzeniem. 

Stan zainwestowania działek sąsiednich: 

 - od północy: działka zabudowana budynkiem „G” 

 - od południa: droga publiczna 

 - od wschodu: działka zabudowana budynkiem technicznym 

 - od zachodu: działki zabudowane budynkiem „Exbudu”, „Patio” oraz budynek 

techniczny „Exbudu”. 

 

1.3. BILANS TERENU 
 
Powierzchnia działki: 20871,80 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku „A”: 2536,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku „D”: 791,00 m2 

Powierzchnia dróg wewnętrznych z parkingami: 7018,90 m2 

Powierzchnia zieleni: 10525,90 m2 

Istniejące zadanie inwestycyjne polegające na wymianie stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz renowacja elewacji w żaden sposób nie wpłyną negatywnie na 

zmianę istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 



  

Istniejące zadaszenie wejścia głównego z profili stalowych zostanie rozebrane i 

zastąpione nowym w technologii szklanej jako daszek o wysięgu 1,50 m 

podwieszony do projektowanej fasady o konstrukcji słupowo – ryglowej. 

 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
1. OPIS TECHNICZNY 

 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA i OGÓLNY OPIS OBIEKTU 
 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany (zamienny) wymiany ślusarki 

aluminiowej okiennej i drzwiowej na poziomie parteru budynku „A” oraz „ryzalitu” 

budynku głównego z wejściem na fasadę słupowo – ryglową z wypełnieniem szkłem 

oraz renowacja elewacji budynku „A” i budynku „D”. Projekt dotyczy obiektu 

uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach zlokalizowanego przy ul. 

Świętokrzyskiej 15 – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. 

Przedmiotowy budynek jest obiektem o sześciu kondygnacjach użytkowych oraz 

dwóch kondygnacjach technologicznych, podpiwniczony. Cały obiekt składa się z 

dwóch części: budynku „A” oraz dwukondygnacyjnego budynku „D” zlokalizowanego 

po wschodniej stronie budynku „A” i dodatkowo połączonego przewiązką na 

wysokości drugiej kondygnacji. 

Wysokość pomieszczeń w budynku to 3,70 i 3,30 m. 

Obiekt wyposażony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 

gazową, radiową, telefoniczną, odgromową, telewizji przemysłowej oraz centralnego 

ogrzewania. 

 

Budynek „A”: 

Budynek o konstrukcji szkieletowej żelbetowej, prefabrykowanej w 

zmodernizowanym systemie SBO. Kondygnacja VII technologiczna w konstrukcji 

stalowej. Fundamenty żelbetowe wylewane, Ściany podziemia z prefabrykowanych 

płyt osłonowych SOP. Słupy, rygle, stropy żelbetowe prefabrykowane systemu SBO. 

W osiach słupów środkowych zaprojektowano pasy stropów żelbetowych 

wylewanych. Ściany usztywniające monolityczne – żelbetowe. Klatki schodowe 

prefabrykowane systemu SBO. Dach z płyt żelbetowych prefabrykowanych systemu 



  

SBO oraz płyt korytkowych. Wieńce, filarki międzyokienne systemu SBO. Ściany 

osłonowe prefabrykowane systemu SBO. Ściany osłonowe na pierwszej kondygnacji 

oraz w części środkowej na całej wysokości budynku kurtynowe o konstrukcji 

aluminiowej systemu „MOSTOSTAL” Zabrze. Metoda realizacji – uprzemysłowiona. 

Budynek „D”: 

Budynek „D” jest obiektem dwukondygnacyjnym z wystającą z dachu częścią 

zawierającą maszyny i klatką schodową. Przylega bezpośrednio do budynku 

głównego „A” i jest z nim połączony przewiązką na poziomie I piętra. Ogólnie 

budynek został wykonany w technologii SBO z elementami systemu tradycyjnego. 

Na pierwszym piętrze zewnętrzna obudowa budynku to płyty elewacyjne PW – 8 

„Atlantis” z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm. 

 
1.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 
Zakres projektu obejmuje rozwiązania techniczne modernizacji elewacji 

przedmiotowego budynku. Zakres projektu odnosi się do sposobu wykonania i 

wykończenia zewnętrznej części budynku tzn. elewacji. W projekcie zawarte są 

informacje dotyczące niezbędnych zaleceń i wskazówek, celem uzyskania 

wystarczającej informacji przez Inwestora, aby można było dokonać realizacji 

przedmiotowego zadania wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. 

 
1.3. DANE LICZBOWE (budynek „A” + „D”) 

 

- powierzchnia zabudowy budynku: 3327,00 m2 

- powierzchnia użytkowa: 9896,29 m2 

- powierzchnia całkowita: 15130,36 m2 

- kubatura budynku: 86105,69 m3 

- wysokość budynku „A” ponad teren: ok. 27,0 m 

 

1.4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 
 

Przedmiotowy projekt przewiduje wymianę stolarki okiennej (aluminiowej) i 

drzwiowej zewnętrznej. Na podstawie opinii technicznej stwierdzono, że ściany  

parteru i ryzalitu na wszystkich kondygnacjach wykonane są z płyty wiórowo – 

cementowej „Cetris” wypełnionej granulatem styropianowym. Ze względu na zły stan 

techniczny tych ścian i wysypujący się z nich granulat styropianowy zaprojektowano 

w poziomie parteru i całego ryzalitu fasadę o konstrukcji słupowo – ryglowej 



  

(zalecany system Reynaers lub Aluprof) pokrytej szkłem budowlanym o 

odpowiednich właściwościach charakterystycznych dla budynków użyteczności 

publicznej. Ze względów estetycznych zaleca się zastosowanie takiego samego 

szkła jak w nowobudowanym budynku „G” (tj. firmy Saint – Gobain). 

• Przykładowe parametry szkła: 

1. Pas szklenia  w  poziomie parteru: 

Produkt: SGG Climaplus Solar Control Protect  

Budowa: SGG Securit Cool-Lite ST 150 6mm /16 argon/ SGG Sta dip Protect 44.4 

Ultra N  

Parametry :  

Lt = 44,5 % 

Lr = 19 % 

g = 0,37 

U = 1,1 W/m2xK 

  

2. Szklenie fasadowe powyżej parteru 

Produkt: SGG Climaplus Solar Control Protect  

Budowa: SGG Securit Cool-Lite ST 150 6mm /16 argon/ SGG Sec urit Planitherm 

Ultra N 6 mm  

Parametry : 

Lt = 45 % 

Lr = 19 % 

g = 0,37 

U = 1,1 W/m2xK 

 

• Zgodnie z wymogami przepisów Dz. U. nr 75 poz. 690 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w budynkach użyteczności 

publicznej ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiami wymagalna 

izolacyjność cieplna wynosi Uk (max) 0,55 W /  m2K. 

 

• Renowacja elewacji budynku „A” 

W przedmiotowym projekcie przewidziano dodatkowo renowację elewacji 

polegającej na wymianie istniejącej izolacji termicznej w postaci płyt styropianowych i 



  

zastąpienie ich nową izolacją termiczną wraz z wyprawą tynkową w postaci 

styropianu grubości 8 cm i 15 cm w pasach podokiennych i nadokiennych oraz w 

części międzyokiennej na całej długości budynku, 3 cm w ościeżach okiennych. 

Schemat ocieplenia budynku wg rys. A-7, A-8 oraz A-9. Do wysokości 25,0 m 

docieplenie przewiduje się za pomocą styropianu. Powyżej tej wysokości zastosować 

wełnę mineralną o odpowiednich parametrach technicznych (analogicznych dla 

styropianu). Dobór styropianu i wełny mineralnej w zależności od wybranego 

systemu ocieplania przez Inwestora (zalecani producenci materiałów izolacyjnych: 

Termo Organika oraz Rockwool). 

Renowacja może być wykonana np. w systemie Bolix S, Caparol lub Sto. Ze 

względu na różnorodność systemów i technik dociepleń, Wykonawca uzyska detale 

wykonawcze po wybraniu przez Inwestora konkretnego producenta.  Na podstawie 

opinii technicznej stwierdzono liczne spękania tynku oraz odspojenia płyt 

styropianowych użytych do ocieplenia przedmiotowego budynku. Na podstawie 

wniosków zalecono wykonanie nowej elewacji wraz z ociepleniem, gdyż 

zastosowanie nowego tynku na starych płytach styropianowych nie gwarantuje 

uzyskanie pożądanego efektu. 

Przyjęto do ocieplenia ścian metodę BSO, która oznacza bezspoionowy 

system ocielenia ścian zewnętrznych, dawniej nazywany jako metoda „lekka – 

mokra”. W/w metoda stosowana jest do docieplania budynków już istniejących jak i 

nowo wznoszonych (mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej), w 

celu zapewnienia właściwego komfortu cieplnego, przy zachowaniu odpowiedniej 

estetyki i trwałości elewacji. W/w systemy są szczególnie polecane w miejscach 

narażonych na intensywne działanie czynników atmosferycznych. 

• Kolejność robót przy wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w zależności od 

wybranego systemu ocieplenia: 

- zapoznanie z Projektem Budowlanym, 

- prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i 

rusztowań oraz zdjęcie obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, kamer 

telewizji przemysłowej, oświetlenia w postaci kilku lamp zewnętrznych, syren 

alarmowych, klimatyzatorów itp.), 

- rozebranie starej izolacji termicznej, 

- sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie, 

- przyklejenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawą klejącą, 



  

- mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, 

- przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych 

gruboziarnistym papierem ściernym, 

- wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej np. tynk silikonowy StoSilco K w 

odpowiednim kolorze (dopuszcza się zastosowanie innego tynku o 

właściwościach podobnych do zalecanego), 

- prace końcowe i porządkowe. 

 

UWAGA: 

Wszelkie prace wyżej wymienione należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 

technicznymi producentów danego materiału. 

Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji budynku. 

 

• Renowacja elewacji na budynku „D” 

Elewacja budynku „D”, wykończona z płyt warstwowych PW-8 na poziomie 

piętra oraz tynku na parterze i II piętrze jest w dobrym stanie technicznym. 

Renowację elewacji przedmiotowego budynku przewiduje się poprzez malowanie 

farbami o odpowiednich parametrach. Kolorystyka budynku ma nawiązywać się do 

budynku „A” który przylega bezpośrednio do budynku „D”. Całość ma nawiązywać do 

budynku „G” będącego obecnie na etapie wykończenia. 

Przewiduje się odświeżenie elewacji poprzez zastosowanie farb silikonowych 

do użytku zewnętrznego. Zaleca się zastosowanie farb np. firmy Sto – StoLotusan 

Color. Przy malowaniu płyt PW-8 należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu tej 

płyty z ewentualnej rdzy i zagruntowaniu jej przed malowaniem wierzchnim 

odpowiednim gruntem np. StoPrim Active. 

Parter budynku o konstrukcji żelbetowej z warstwą izolacji termicznej i 

wyprawą tynkarską wymaga odświeżenia poprzez malowanie farbą silikonową do 

wypraw elewacyjnych w kolorach nawiązujących do całości budynku. Zaleca się 

zastosowanie farb np. Sto – StoLotusan Color. 

Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. 

 

 



  

UWAGA: 

Technologia malowania elewacji zgodnie z instrukcją techniczną produktu danego 

producenta. 

 

1.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 
 
Izolacje termiczne  – ściany zewnętrzne: styropian grubości, 8 cm, 15 cm do 

wysokości 25,0 m (np. firmy Termo Organika: płyty silver o współczynniku 

przewodzenia ciepła min. 0,042 [W/m2K]. Powyżej wysokości 25,0 m zastosować 

wełnę mineralną (np. firmy Termo Organika Lub Rockwool).  

Stolarka okienna i drzwiowa – na poziomie parteru jest w większości aluminiowa. 

Całość stolarki przewidziana jest do wymiany z wyjątkiem kilku okien PCV, które 

uległy wcześniejszej wymianie. Okna z PCV zostały zaznaczone na elewacjach 

budynku i nie podlegają one wymianie. Drzwi zewnętrzne w budynku również są 

aluminiowe, które we wszystkich miejscach zostaną zastąpione nowymi drzwiami 

aluminiowymi z przeszkleniem o odpowiednich parametrach. Na budynku „D” ze 

względów przeciwpożarowych należy wymienić okna i drzwi na elewacji zachodniej 

na stolarkę o odporności ogniowej min. EI 60. 

Okna  wpinane w fasadę zaprojektowano w systemie MB-60 firmy Aluprof. 

Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi według systemu 

kontroli jakości Qualicoat. 

Przykładowe parametry  techniczne: 

Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: 

współczynnik Uf = 2,2 W/m2K. Współczynnik dla całej konstrukcji przy szybie U=1,1 

W/m2K wynosi Uk < 2.0 W/m2K 

Kategorie szczelności: 

Przepuszczalność powietrza:  

Klasyfikacja:   Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001  

Wodoszczelność:  

Klasyfikacja:   Klasa 8A wg. PN EN 12208:2001  

Odporność na obciążenie wiatrem: 

Klasyfikacja:   C4  wg. PN EN 12210:2001  

Wymiary profili: 

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 60 mm. 

Szerokość widokowa słupków: 99,5 mm. 



  

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 

Drzwi zewn ętrzne  zaprojektowano w systemie MB60 firmy Aluprof.  

Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi według systemu 

kontroli jakości Qualicoat. 

Parametry  techniczne: 

Izolacyjność termiczna – grupa materiałowa 2.1 

Kategorie szczelności: 

Przepuszczalność powietrza: 

 Klasyfikacja:   Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001  

Wodoszczelność:  

Klasyfikacja:    8A wg. PN EN 12208:2001 

Odporność na obciążenie wiatrem: 

Klasyfikacja:   C4/B4  wg. PN EN 12211:2001  

Wymiary profili: 

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 60 mm. 

Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 60 mm. 

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 

Żaluzje i elementy osłonowe  – zadaszenia z blachy trapezowej występujące na VII 

kondygnacji w bud. „A” będą rozebrane (zdemontowane) i zastąpione żaluzją 

stalową np. BS 30 firmy Reynaers. Żaluzja podkreśli i nada nowoczesny charakter 

budynku. W pasie nad oknami parteru także zaleca się zastosowanie żaluzji 

stalowych. 

Wykonuje się moduły z lamelami o przekroju w kształcie litery “Z” mocowanymi do 

bocznych profili wsporczych za pomocą łączników tworzywowych, odpornych na 

promieniowanie UV i mocowanych za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej. 

Lamele wykonane są z tłoczonych profili aluminiowych i pokryte warstwą ochronno 

dekoracyjną lakieru proszkowego w kolorze według wytycznych projektowych. 

Grubość ścianki profilu wynosi 2 mm. Wymiary przekroju lamela po obrysie wynoszą 

90 x 60 mm. 

Akcesoria montażowe stanowią czopy, tulejki, sworznie, listwy, maskownice oraz 

elementy służące do zamocowania lamel na kształtownikach nośnych i wykonane są 

ze stopu aluminium lub stali odpornej na korozję.  

Wsporniki i akcesoria do mocowania osłon przeciwsłonecznych wykonane są ze 

stopu aluminium i stali odpornej na korozję. W przypadku osłon przeciwsłonecznych 



  

mocowanych do muru wsporniki wykonane są ze stali konstrukcyjnej i pokryte 

cynkową powłoką ochronną.  

Podstawowe części są wykonane z: 

- kształtowniki aluminiowe ze stopu aluminium ENAW6060 lub ENAW6063 wg PN-

EN 573-3:2005 stan T66 wg PN-EN 515:1996, lub ze stopu aluminium AlMgSi05F22 

wg DIN 1725T.1; warunki techniczne kontroli i dostawy wg PN-EN 12020-1:2003, 

PN-EN 12020-2:2003, powierzchnie zgodne z PN-EN 755-1:2001 

- wsporniki aluminiowe ze stopu aluminium EN AW 6082 T6 wg PN-EN 573-3:1999, 

- wsporniki stalowe z blachy ze stali niskowęglowej w gatunku DC01 wg PN-EN 

10131:1993 

- części złączne (śruby, wkręty, podkładki, nakrętki) ze stali odpornej na korozję wg 

PN-EN 10081:1998 w klasie wytrzymałości minimum 50 zgodne z 

wyszczególnionymi w katalogu REYNAERS lub z materiałów o wyższych 

parametrach wytrzymałościowych. 

Mocowanie do muru wsporników powinno odbywać się złączami rozporowymi 

metalowymi, które posiadają odpowiednie, wymagane przepisami dokumenty 

dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Montaż osłon przeciwsłonecznych powinien się odbywać zgodnie z projektem 

technicznym i instrukcją montażu. Żaluzje BS30 posiadają aprobatę techniczna AT-

06-0828-2005. 

Detale zaprojektowano w oparciu o systemowe rozwiązania firmy Reynaers. 

Wszelkie zastosowane konstrukcje zewnętrzne winny być wykonane zgodnie z jego 

zaleceniami oraz być zgodne z obowiązującymi normami oraz wymogami prawa 

budowlanego. 

Poniższe opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem przetargowym, 

wykonawczym oraz opisem zakresu konstrukcji aluminiowej. 

Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej, przed przystąpieniem do realizacji, winien 

wykonać obmiary wykonawcze, obliczenia oraz wykonać i przedstawić do 

zatwierdzenia przez projektanta rysunki warsztatowe. 

Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego 

sytemu w calu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych 

konstrukcji aluminiowych. 

Zastosowane materiały konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i 

certyfikaty. 



  

Przewiduje się również zastosowanie na wybranych oknach bud. „A” żaluzji – rolet w 

kolorze czerwonym (analogia jak na budynku „G”) np. firmy Warema – standard z 

półokrągłą kasetą FR 30 o napędzie ręcznym. 

Żaluzją stalową na kondygnacji technicznej należy mocować za pomocą 

kształtowników stalowych bezpośrednio do ściany, a następnie do nich przykręcać 

żaluzję. Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Wykończenie zewn ętrzne: 

• Ściany (bud. „A”) – tynk silikonowy np. firmy Sto w kolorze wg rysunku A-07 - A-09 

Zalecane parametry tynku zgodnie z tynkiem np. firmy StoSilco K. Dopuszcza się 

użycie innego tynku pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów tynku 

zalecanego przez Projektanta. Przykładowe parametry tynku: 

Kryterium     Norma/Wytyczne Warto ść  Jednostka 

Gęstość     EN ISO 2811-1  1,7-1,9  g/cm³ 

Gęstość strumienia dyfuzji  EN ISO 7783-2 73-81 3 m 

pary wodnej V 

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd  EN ISO 7783-2 0,25-0,3 m 

Wsp. przenikana wody w   PN-EN 1062-3 <0,05  kg/(m² h1/2) 

• Ściany (bud. „D”) – farba silikonowa np. firmy Sto w kolorze wg rysunku A-10 - A-13 

• Elementy stalowe, osłonowe, balustrady itp. – farba antykorozyjna w kolorach 

zbliżonych do kolorów elewacji (zaleca się użycie koloru z palety Sto nr 31434) 

• Kolor fasady zaleca się taki sam jak kolor tynku na budynku czyli z palety firmy Sto 

nr 31437. Dobór koloru zbliżonego do zalecanego na podstawie innej palety 

pozostawia się Inwestorowi. 

Parapety  zewnętrzne z blachy powlekanej, ocynkowanej w kolorze nawiązującym do 

koloru elewacji budynku. Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu gr. 3 cm w 

kolorze okna. 

Obróbki blacharskie  attyki wokół budynku na ostatnich kondygnacjach budynku 

wykonać z blachy powlekanej, ocynkowanej po uprzednim dociepleniu. 

Opaska betonowa  z płyt chodnikowych wokół całego budynku o szerokości 1,0 m 

na posypce żwirowo – piaskowej. Opaskę zakończyć od zewnątrz krawężnikiem 

betonowym. Dopuszcza się wykonanie opaski z kostki brukowej po uprzednim 

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. 

Instalacja odgromowa – ze względu na rozebranie instalacji w wyniku docieplenia 

ścian, postuluje się o wymianę zwodów pionowych na nowe ze względu na 



  

skorodowanie. Nowa instalacja poprawi estetykę obiektu. Montaż instalacji 

odgromowej należy przeprowadzić zgodnie ze sztuka budowlaną. Na kondygnacji 

technicznej instalacje odgromową przy żaluzjach stalowych należy prowadzić w 

przerwach ciągłości żaluzji. Postuluje się o wykonanie w pierwszej kolejności 

instalacji odgromowej. 

Schody zewn ętrzne – betonowe  – istniejące schody prowadzące do piwnicy należy 

wyremontować poprzez uzupełnienie ubytków betonu w schodkach oraz wyłożenie 

ich nową terakotą mrozoodporną w kolorze nawiązującym do elewacji budynku. 

Terakotę ułożyć także na poziomie posadzki piwnicy (na zewnątrz obiektu). Ułożenie 

terakoty na przykład z wykorzystaniem systemu Atlas lub Ceresit. Ściany piwnicy 

dostępne poprzez schody zewnętrzne z poziomu terenu należy wykończyć 

analogicznie jak elewację budynku (cokół) poprzez wymianę izolacji termicznej       

gr. 8 cm łącznie z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej na podwójnej siatce 

zbrojeniowej. Murek oporowy, na którym stoi balustrada należy wykończyć od strony 

wewnętrznej poprzez przyklejenie płytek ceramicznych lub wykonania wyprawy 

tynkarskiej w kolorze nawiązującym do koloru elewacji budynku tj. paleta kolorów 

firmy Sto. Balustradę oczyścić ze rdzy i pomalować farbą antykorozyjną. 

Cokół budynku  – cokół wokół budynku wykonać z wyprawy tynkarskiej po 

uprzednim dociepleniu styropianem gr. 8 cm. Cokół wykończyć wgłąb na 1,0 m od 

poziomu terenu (zastosować podwójną siatkę zbrojeniową od poziomu -1,0 m do       

+ 1,5 m względem terenu). Ścianę istniejącą (podłoże) należy odpowiednio 

przygotować do prac renowacyjnych. Przed rozpoczęciem prac związanych z 

dociepleniem i tynkowaniem cokołu należy wykonać: 

- skucie istniejącego tynku wraz z warstwami izolacyjnymi i oczyszczeniem 

podłoża, 

- wykonanie miejscowych napraw muru za pomocą zaprawy „Hydroskop – 

reper” na podkładzie z preparatu „Hydroskop – warstwa szczepna”, 

- zagruntowanie całego muru preparatem „Hydroskop iniekcyjny” dla 

wytworzenia izolacji przeciwwodnej, 

- izolacja termiczna gr. 8 cm, 

- podkład gruntujący pod wyprawę tynkarską, 

- tynk np. Sto Color System w kolorze 32114 bądź równoważny w tym samym 

kolorze. 



  

Zadaszenie przy wej ściu głównym  – stalowe z zadaszeniem szklanym w formie 

mało atrakcyjnej. Zadaszenie zostanie rozebrane (zdemontowane) i zastąpione 

nowym zadaszeniem stanowiącym integralną część nowoprojektowanej fasady 

słupowo – ryglowej. Zadaszenie w formie płaskiego daszku szklanego 

podwieszonego do konstrukcji fasady. Odwodnienie nowoprojektowanego daszku w 

oparciu o system z którego wykona się projektowaną fasadę. Przy wymianie drzwi 

zewnętrznych przy wejściu głównym od środka należy wykonać sufit podwieszony 

(rastrowy) analogiczny jak istniejący mocowany do stropu na wieszakach. Istniejąca 

kostka brukowa w przedsionku pozostaje bez zmian. 

Elementy pochodzące z rozbiórki starego zadaszenia zostaną wywiezione poza 

teren inwestycji na wysypisko materiałów budowlanych lub wykorzystane do 

indywidualnych potrzeb Inwestora. 

 

1.6. UWAGI KOŃCOWE 
 
- przy wymianie głównych drzwi wejściowych (zewnętrznych) należy włączyć je w 

istniejący system przeciwpożarowy tj. siłowniki. 

 

Wszelkie materiały stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim 

Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane 

zgodnie z dokumentacją i obowiązującym Prawem Budowlanym. 

Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie 

winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, 

PZH oraz innych wymaganych instytucji. 

Prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta (karty techniczne dla 

poszczególnych materiałów). 

Roboty budowlano – montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi 

normami, przepisami BHP i p. poż oraz obowiązującymi „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 

Wszystkie prace renowacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. 

 

Prace nale ży prowadzi ć w warunkach pogodowych i terminach zapewniaj ących 

właściw ą wilgotno ść podło ża dla ka żdego rodzaju robót.  

 



  

Materiały wymienione w dokumentacji projektowej mog ą być zastąpione przez 

podobne o równych lub lepszych wła ściwo ściach pod warunkiem akceptacji 

przez nadzór autorski. 

 

Nazwy własne materiałów przywołane w dokumentacji technicznej służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów 

technicznych dla danego rozwiązania. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem: 

- zachowania właściwości technicznych i estetycznych nie gorszych jak w 

projekcie 

- zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i 

Zamawiającego, 

- jeżeli zamiana materiałów wymaga wprowadzenia istotnych zmian do 

opracowania koszty dokumentacji zamiennej ponosi Wykonawca, 

- zastosowane zamienniki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie wg obowiązujących przepisów szczegółowych. 

 
1.7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
Wykonanie nowej fasady w budynku „A” wymusza rozbiórkę ścian osłonowych o 

konstrukcji aluminiowej. Do wyburzenia (zdemontowania) jest także zadaszenie nad 

wejściem głównym z profili stalowych i wypełnieniem szkłem, a także konstrukcja 

wsporcza na kondygnacji technicznej z pokryciem blacha trapezową. Wszelkie 

materiały pozyskane z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy na wysypisko 

materiałów budowlanych po uprzednio uzyskanej zgodzie od właściwego zarządcy 

wysypiska.  

Uproszczony plan rozbiórki przewiduje: 

- usunięcie okien i drzwi aluminiowych 

- demontaż płyty osłonowej „Cetris” i usunięcie ocieplenia 

- demontaż konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych 

- demontaż szklenia wejścia głównego 

- rozcięcie i rozebranie zadaszenia nad wejściem głównym z elementów 

stalowych 

- demontaż blachy i konstrukcji wsporczej na kondygnacji technicznej 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić wg określonych ustaleń i zasad sztuki 

budowlanej. Zalecenia do rozbiórki umieszczono w planie BIOZ. 



  

1.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Projektowana inwestycja nie stanowi uciążliwości dla środowiska. Użyte materiały 

budowlane nie są szkodliwe dla człowieka. 

 
1.9. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ  

 
Projektowana fasada budynku „A” w ryzalicie wymusza zastosowanie elementów 

o odporności ogniowej min. EI 60 w pasie międzykondygnacyjnym o wysokości min. 

80 cm, przy czym płyta stropowa musi dochodzić do elementu o określonej 

odporności ogniowej. 

Ze względów przepisów przeciwpożarowych stolarka okienna i drzwiowa na 

budynku „D” na poziomie parteru w części zachodniej musi być zastąpiona stolarką o 

odporności ogniowej min. EI 60. Zalecenie wymiany czterech okien i jednych drzwi 

jest uzasadnione kwestiami ekonomicznymi.  

Elementy konstrukcji zaprojektowanego budynku spełniają Polskie Normy. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
Obiekt: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Kielcach                   
ul. Świętokrzyska 15 Wydział Matematyczno – Przyrodniczy 
 
1. Inwestycja obejmuje wymian ę ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej na 
poziomie parteru budynku „A” oraz „ryzalitu” budynk u głównego z wej ściem 
na fasad ę słupowo – ryglow ą z wypełnieniem szkłem i renowacja elewacji 
budynku „A” oraz „D”.  
1) W świetle art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane – zwanym 
dalej „ustawą” ( Dz.U. z 2000r nr 106, poz. 1126 nr 109, poz. 1157 i nr 120 poz. 
1268, z 2001r nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 15poz. 1229, nr 
129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz 2002r nr 74 poz. 676). Kierownik budowy 
zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( 
Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z póź. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem 
zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczeństwa prac wykonywanych w obrębie 
czynnego ruchu kołowego i pieszego. 
2) Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 
401). 
3) Teren wykonywanych robót należy wygrodzić przegrodami stałymi, wykonać 
przejścia dla pieszych z zadaszeniem nad chodnikiem i odgrodzeniem od strony 
parkingu, oznakować tablicami ostrzegawczymi z napisem „Uwaga! Roboty na 
wysokości” oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Rusztowania należy 
zabezpieczyć siatkami. 
 
2. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych.  
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik 
budowy lub osoba przez niego upoważniona powinna przeprowadzić instruktaż 
pracowników, wskazując przedmiot zagrożenia i środki, jakie należy przedsięwziąć w 
celu uniknięcia danego zagrożenia. Ponadto instruktaż BHP powinien obejmować 
następujące zagadnienia: 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, 
- zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, 
- konieczność wydzielenia i oznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych, 
- zapewnienia sprawnej komunikacji. 
Z instruktażu należy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych 
pracowników i dołączyć do dziennika budowy. 
 
3. Wskazanie środków zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich w sąsiedztwie w 
tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, należy: 



  

- wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagrożenia, 
- zabezpieczyć strefy komunikacyjne przed spadającymi przedmiotami, 
- zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
- stosować środki ochrony indywidualnej, 
- zapewnić dostępność dróg dojazdowych. 
- kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego. 
 
4. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 
odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być 
wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone są ręcznie, przez 
obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż. 
Najczęściej występujące zagrożenia to: 
- podrażnienia błon śluzowych; 
- uszkodzenia głowy; 
- upadek z wysokości; 
- uszkodzenia rąk i nóg; 
Do rozbiórki przewidziane są ściany osłonowe parteru o konstrukcji aluminiowej oraz 
zadaszenie przy wejściu głównym i konstrukcja wsporcza na kondygnacji 
technicznej. Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. (Rozdział 19 jest poświęcony m.in. robotom 
rozbiórkowym z wykorzystaniem materiałów wybuchowych - wykonywanym przez 
wyspecjalizowane firmy). 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki 
sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego 
spadania lub zawalenia się innego. 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia 
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera 
on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub 
wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i 
inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli 
stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis 
środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę 
założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia 
zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Nie wolno prowadzić robót 
rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez 
wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. 
 W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować 
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed 
spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, 
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a także 
obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej. W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych 
ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. W czasie trwania 
robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.  



  

Przy obalaniu ścian należy pracować w rękawicach ochronnych  
W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą 
bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorem 
bezpieczeństwa i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji  
Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 
maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. Przy rozbiórce sposobem 
obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości 
obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne. Liny należy każdorazowo 
sprawdzać przed ich ponownym użyciem, a przy ich zakładaniu powinien być 
zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo strącone cegły lub gruz 
nie spadały na pracowników. 
 
5. Pierwsza pomoc. 

1) Na budowie powinna znajdować się przenośna apteczka. 
2) Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz 

zawierający adresy i numery telefonów: 
                        • najbliższego punktu lekarskiego 
                        • najbliższej Straży pożarnej 
                        • posterunku Policji 
                        • najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, mieszkanie  
                          prywatne, budka telefoniczna, itp.) 

 
6. Podstawa do wykonania planu BIOZ. 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia 17 września 2002r nr 151 poz. 1256). 
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 15 
października 2001r nr 118 poz. 1263). 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844, 
zm. Dz. U z 2002r nr 91 poz. 811). 
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