

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okien w budynku D			
2	45000000-7	Roboty budowlane			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
d.2	0701-04	1.46*2.10*42	m ²	128.772	
				RAZEM	128.772
2		Dostawa okien 1,40*2,10	m ²		
d.2	analiza indywidualna	42*1.40*2.10	m ²	123.480	
				RAZEM	123.480
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0354-12	42*1.6	m	67.200	
				RAZEM	67.200
4	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-04	42*1.6	szt.	67.200	
				RAZEM	67.200
5		zakup parapetów z konglomeratu dł.160	szt.		
d.2	analiza indywidualna	46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	26*1.80*0.35	m ²	16.380	
				RAZEM	16.380
7	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-02	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
8		Zakup parapetów zewnętrznych	szt.		
d.2	analiza indywidualna	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.2	0708-02	42*(1.46+2.10+2.10)	m	237.720	
				RAZEM	237.720
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	42*(1.46+2.10+2.10)*0.5	m ²	118.860	
				RAZEM	118.860
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	42*(0.15*2.10*1.46)	m ³	19.316	
				RAZEM	19.316
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 19 42*(0.15*2.10*1.46)	m ³	19.316	
				RAZEM	19.316