

Kielce, dnia 04.03.2019 r.

DP.2301.7.2019

Wykonawcy pobierający SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DP.2301.7.2019 pn. „Wykonanie parkingu przy budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”

W dniu 01.03.2019 r. do Zamawiającego od Wykonawcy wpłynęły pytania do SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dot. SIWZ – rozdz. XIII pkt.2 zamieszczonej tabeli z kryteriami oceny ofert - Wnosimy o wyjaśnienie kryterium oceny ofert tj. rękojmi, gdyż obecny zapis punktacji pozwala udzielić minimalnej lub maksymalnej liczby miesięcy, co nie daje możliwości udzielenia rękojmi w okresie najbardziej optymalnym lub możliwie najdłuższym dla wykonawcy.

Odpowiedź: Określone kryteria oceny ofert i przypisana im punktacja pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2

Dot. SIWZ – rozdz. XIII pkt.2 zamieszczonej tabeli z kryteriami oceny ofert - Wnosimy o zmianę zapisu w pkt. 2 tabeli poprzez zmianę słowa „*rękojmi*” na słowo „*gwarancji*”. Kryterium „*rękojmi*” powoduje znaczne zwiększenie kosztów tej inwestycji z uwagi na bardzo wydłużony ponad termin ustalony w przepisach kodeksu cywilnego – termin rękojmi.

Odpowiedź:

Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

Dot. SIWZ – rozdz. XIII pkt.3 zamieszczonej tabeli z kryteriami oceny ofert - prosimy o wyjaśnienie sposobu oceny kryterium lat doświadczenia kierownika, czy będzie liczone np. **poprzez sumowanie punktacji wskazanej w tym zapisie od 10 lat do lat posiadanych przez wskazanego przez oferenta kierownika**. Obecny zapis nie jest jednoznaczny i może być różnie interpretowany. Prosimy zatem jednoznacznie odpowiedź by wykluczyć możliwość różnej interpretacji tego kryterium.

Odpowiedź: Sposób przyznawania punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika robót w specjalności drogowej” został szczegółowo określony w rozdziale XIII SIWZ i będzie podlegał sumowaniu. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać za kryterium „Doświadczenie kierownika robót w specjalności drogowej” wynosi 20.

Pytanie nr 4

Dot. § 7 pkt.7 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie względnie sprecyzowanie o demontażu jakiego wyposażenia kolidującego z prowadzeniem prac budowlanych jest mowa w tym zapisie - np. zinwentaryzowanego na projekcie.

Odpowiedź: W paragrafie § 7 w ust.1 pkt. 7) otrzymuje nowe brzmienie „7) na własny koszt dokona demontażu całości wyposażenia kolidującego z prowadzeniem prac budowlanych i wykonaniem przedmiotu umowy.”

Pytanie nr 5

Dot. § 11 pkt. 5 wzoru umowy - wykonawca wnosi o dopisanie w tym pkt. zapisu o treści „*W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto ustalone w umowie*” z uwzględnieniem zmienionej stawki tego podatku.

Odpowiedź: W paragrafie 11 dodaje się ustęp 18 o brzmieniu: „18. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki podatku Vat. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.”

Pytanie nr 6

Dot. § 12 pkt.5 wzoru umowy - wnosimy by Zamawiający wydłużył termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom ustalonego w tym zapisie na 14 dni do 21 dni od daty doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

Pytanie nr 7

Dot. § 12 pkt.6 ppkt. 2 wzoru umowy – wnosimy o obniżenie wysokości ustalonych w tym zapisie kar umownych z 3000 zł. na 1000zł. w przypadku nieprzedłożenia projektu umowy podwykonawczej i z kwoty 1000 zł. do kwoty 500 zł. w przypadku projektu zmiany takiej umowy , za każdy przypadek.

Odpowiedź: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8

Dot. § 12 pkt.6 ppkt. 3 wzoru umowy – wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej ustalonej w tym zapisie z kwoty 1000 zł. do kwoty 500 zł. za nieprzedłożenie poświadczonych kopii umów wskazanych wyżej lub ich zmiany , za każdy przypadek.

Odpowiedź: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

W paragrafie § 12 ust. 6 sprostowuje się numerację, która otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu i w wysokości:

- 1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy- 0,20% wynagrodzenia brutto niewypłaconego podwykonawcy (względnie wypłaconego z opóźnieniem), za każdy dzień opóźnienia,
- 2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości odpowiednio 3 000 zł w przypadku projektu umowy, 1 000 zł w przypadku projektu zmiany umowy, za każdy stwierdzony przypadek,
- 3) z tytułu nie przedłożenia poświadczonych kopii umów wskazanych w ust. 3 lub ich zmiany, w wysokości odpowiednio 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
- 4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty

podwykonawcy 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 5 za każdy dzień opóźnienia we wprowadzeniu zmian.