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 St-6.01 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa Hotelu Asystenta na Dom  

Studenta.  

Adres inwestycji: Kielce ul. Śląska 11. 

Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

 Kielce ul. śeromskiego 5 

Roboty: Roboty instalacyjne – branŜa elektryczna   

 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Kod CPV:  45311100-1 Błąd! Nie mo Ŝna odnale źć źródła odwołania.  
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1. Błąd! Nie mo Ŝna odnale źć źródła odwołania. Wstęp. 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej dla remontu i 

przebudowy istniejącego Hotelu Asystenat na Dom Studenta w Kielcach przy ul. Śląskiej 11. 

1.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Specyfikacja techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami 

obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a takŜe przepisami budowy 

urządzeń elektrycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

W zakres prac wchodzi dostawa materiałów, instalacja, uruchomienie i pomiary, gwarantujące 

prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Prace elektryczne obejmują wszystkie czynności montaŜowe, 

kompletację materiałów, narzędzia, itp., jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania kompletnej i 

prawidłowej w działaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku. Zakres opracowania obejmuje 

określenie wymagań odnośnie własności urządzeń, materiałów, wykonania montaŜu rur i ich 

uzbrojenia  oraz ich odbiory. Prace elektryczne obejmują wszystkie czynności montaŜowe, 

kompletację materiałów, narzędzia, itp., jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania kompletnej i 

prawidłowej w działaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej. 

Obejmuje następujące roboty wewnętrzne: 

 a) DemontaŜ istniejących instalacji elektrycznych 

 b) MontaŜ tablic i rozdzielnic, wykonanie W.L.Z. 

 c) Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku  

 d) Wykonanie instalacji odgromowej 

 e) Wykonanie instalacji przeciwpraŜeniowej 

 f) Odbiór i uruchomienie powyŜszych instalacji 

1.4 Podstawy odpowiedzialności wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami zamawiającego. 
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2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) „Warunki ogólne”. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych  powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone 

do stosowania w budownictwie. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót 

elektrycznych. Przed kaŜdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek 

dostarczyć Inwestorowi próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich 

jakość. 

2.3 Atesty i certyfikaty 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentów 

(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzających jakości materiałów uŜytych do 

wykonania instalacji oraz dopuszczających do stosowania w budownictwie. Od 01.05.2004 r za 

dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

 – dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg  

  określonego systemu oceny zgodności; 

 – wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

  przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy  

  opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), 

 – normy krajowe opublikowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa 

  Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu  

  Elektrycznego (CEE), 

 – aprobaty techniczne 

 – oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z  

  obowiązującymi przepisami. 

2.4 Wariantowe zastosowania rodzaju materiału 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi do akceptacji karty 

katalogowe lub próbki tych materiałów. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

Standard jakościowy materiałów definiuje dokumentacja projektowa. Materiały zastosowane jako 

zamienne nie mogą być niŜszej jakości niŜ zaproponowane w dokumentacji projektowej. 
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2.5 Zabezpieczanie materiału na terenie budowy 

Tymczasowo składowane przez Wykonawcę na terenie budowy materiały typu oprawy 

elektryczne, słupy, fundamenty prefabrykowane, osprzęt elektryczny winny być zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostępne do kontroli przez Inwestora. 

2.6 Warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania 

Warunkiem dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania jest 

spełnienie następujących wymagań: 

 – oznaczenie zgodności z wymaganiami PN, 

 – znak jakości wyrobu Q, 

 – znak CE, 

 – znak bezpieczeństwa B, 

 – atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych 

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i 

elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm 

obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB STWiORB ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.2 Transport materiałów instalacyjnych 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewoŜonych materiałów lub nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

5.2 Zasady wykonywanie robót elektrycznych 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy, 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót elektrycznych, zgodność wykonanych 

instalacji z dokumentacją projektową i uzgodnieniami ze stroną Inwestora, ochronę instalacji przed 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Prace instalacyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacji w 

zakresie eksploatacji, pod nadzorem brygadzisty, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji w 

zakresie dozoru i odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym instalacji 

elektrycznych.  
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych 

muszą być dostosowane do układu sieci TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230 V prądu 

przemiennego i częstotliwości 50 Hz. Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i 

neutralny (N). Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy stosować 

wyłączniki ochronne róŜnicowo-prądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość 

znamionowego prądu wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje. 

Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów. Kable elektryczne naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich wymianę 

bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń 

elektrycznych w budynkach powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie 

określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania. Wartość rezystancji izolacji kabla określić w 

temperaturze 20°C i wyrazi ć w MΩ/km, winna wynosić dla kabli do 1 kV: 

izolacji polietylenowej - 100 MΩ/km. 

5.3 DemontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 – odłączenie napięcia, 

 – demontaŜ osprzętu, opraw itp., 

 – demontaŜ przewodów, 

Istniejące instalacje systemu oddymiania pozostają bez zmian. W trakcie prowadzenia robót 

demontaŜowych naleŜy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zniszczeniem. Przed zakończeniem 
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robót naleŜy dokonać przeglądu instalacji oddymiających oraz sprawdzić ich działanie. NaleŜy 

dokonać wymiany uszkodzonych i wadliwych elementów instalacji. 

5.4 Wykonanie instalacji elektrycznych 

5.4.1. MontaŜ tablic rozdzielczych 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 – osadzenie konstrukcji tablicy, 

 – montaŜ wyposaŜenia, 

 – wykonanie połączeń wewnętrznych, 

 – podłączenie przewodów zewnętrznych z zainstalowaniem końcówek 

 – oznaczenie przewodów i obwodów, 

 – malowanie poprawkowe i opisanie (schemat ideowy zafoliowany i naklejony na 

  wewnętrznej stronie drzwi). 

5.4.2. Układanie przewodów 

Wewnętrzne linie zasilające  

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 – trasowanie, 

 – kucie bruzd, 

 – osadzanie rur i puszek i koryt, 

 – rozwinięcie, odmierzenie i sprawdzenie przewodów, 

 – układanie przewodów w korytach, 

 – wciąganie przewodów do rur, 

 – otwieranie puszek i odgałęźników, 

 – oznaczenie przewodów i obwodów, 

 – podłączenie przewodów, 

 – zamykanie puszek i rozgałęźników. 

Instalacje odbiorcze elektryczne 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 – trasowanie, 

 – kucie bruzd, 

 – osadzanie puszek, 

 – rozwinięcie, odmierzenie i sprawdzenie przewodów, 

 – układanie przewodów, 

 – otwieranie puszek i odgałęźników, 

 – oznaczenie przewodów i obwodów, 

 – podłączenie przewodów, 

 – zamykanie puszek, rozgałęźników, montaŜ osprzętu. 
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5.4.3. Instalacja odgromowa 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 – trasowanie, 

 – układanie zwodów poziomych na wystających elementach dachu, 

 – montaŜ zwodów pionowych 

 – oznaczenie przewodów i obwodów, 

 – połączenie przewodów odprowadzających z blachami obróbek blacharskich, 

 – połączenie zwodów z blachami obróbek blacharskich, 

 – pomiary instalacji odgromowej 

5.5 Wymagania dodatkowe dotyczące wykonania robót 

KaŜde przejście kabli przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub 

odpowiednio obudowane. Przejścia przez stropy naleŜy oraz ściany oddzielenia poŜarowego 

zabezpieczyć masą ognioochronną zapewniającą klasę odporności EI60.    

Wszystkie przewody muszą mieć Ŝyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez 

producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej Ŝył zgodną z wymaganiami tj.: 

 –  przewód neutralny N - kolor niebieski, 

 – przewód ochronny PE - kolor Ŝółto-zielony, 

 – przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny 

 – napięcie znamionowe izolacji przewodów 450/750 V. 

5.5.1. Główny wyłącznik prądu  

We wnęce po głównej tablicy rozdzielczej (obok przedziału licznikowego złącza kablowo 

pomiarowego) przewiduje się zainstalowanie rozłącznika HA457 o prądzie znamionowym 250 A oraz 

wyłącznika instalacyjnego selektywnego HTN132E w obudowie VA24B. Rozłącznik HA457 z 

izolacyjnymi osłonami zacisków. Rozłącznik będzie pełnił rolę głównego wyłącznika poŜarowego. W 

istniejących drzwiach wnęki naleŜy wykonać przeszklone okno umoŜliwiające po zbiciu szyby 

manewrowanie rozłącznikiem. NaleŜy zastosować szybę ze szkła hartowanego. Drzwiczki oznaczyć 

odpowiednimi oznaczeniami zgodnymi z polskimi normami. 

5.5.2. Tablice rozdzielcze i linie zasilające 

W pomieszczeniu rozdzielni przewidziano umieszczenie głównej rozdzielnicy RG oraz 

rozdzielnicy PpoŜ. zasilającej urządzenia ochrony przeciwpoŜarowej i baterię do kompensacji mocy 

biernej. Rozdzielnica główna w zestawie szafowym głębokości 205 mm. Tablice rozdzielcze w 

obudowach wnękowych. W RG i tablicach rozdzielczych przewiduje się umieszczenie zabezpieczeń i 

elementów sterowania obwodów odbiorczych. Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych 

wyłącznikami instalacyjnymi. Dla obwodów gniazd wtyczkowych przewidziano zestaw wyłącznika 

instalacyjnego i wyłącznika róŜnicowego o znamionowym prądzie róŜnicowym 30 mA. Zabezpieczenie 

linii zasilających rozdzielnice i tablice dystrybucyjne wyłącznikami selektywnymi i wyłącznikami 

róŜnicowymi selektywnymi. Do kompensacji mocy biernej przewidziano zainstalowanie baterii 
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kondensatorów o mocy 17.5 kVAr /2,5 kVAr. Proponuje się zainstalowanie baterii z niezaleŜną 

kompensacja w kaŜdej fazie typu TN 40 17,5 kVAr/2,5 kVAr. 

Linie zasilające tablice dystrybucyjne układać w pionie instalacyjnym na uchwytach zbiorczych 

oraz w korytarzach na korytkach instalowanych w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem 

podwieszonym. Przejścia przez stropy naleŜy oraz ściany oddzielenia poŜarowego zabezpieczyć 

masą ognioochronną zapewniającą klasę odporności EI60.   

UWAGA: 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 

słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w 

warunkach poŜaru przez 90 minut (dla przewodów i kabli do zasilania i sterowania urządzeniami klap 

oddymiających na klatce schodowej 30 min)   

5.5.3. Instalacje odbiorcze. 

Instalacja oświetlenia ogólnego. 

Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDYp 3(4,5)×1,5 mm2 układanym pod 

tynkiem. W korytarzach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym przewody układać w korytkach i na 

uchwytach. PoniŜej sufitu podwieszonego przewody układać pod tynkiem. Łączniki instalować na 

wysokości 1,15 m od gotowej podłogi oraz w odległości 15 cm od ościeŜnicy lub krawędzi ściany 

(środek najwyŜej umieszczonego łącznika). 

Do obliczeń natęŜenia oświetlenia przyjęto następujące poziomy Em wg normy PN-EN 12464-1: 

pokój    Eśr=100 lx pkt 1.2.2 pokój do odpoczynku 

pokój kierownika Eśr=300 lx pkt 3.1 segregowanie kopiowanie itd. 

portiernia  Eśr=200 lx pkt 1.3.1 Pom. urządzeniami technicznymi, rozdzielczymi 

holl   Eśr 100 lx pkt 5.1.1 hole wejściowe 

sala telewizyjna  Eśr=200 lx pkt6.2.19 Ogólnodostępne pokoje studenckie i sale  

  zebrań 

magazyn czystej pościeli Eśr=300 lx pkt 1.4.2 strefy pakowania i wysyłania 

magazyny  Eśr=100 lx pkt 1.4.1 składy, magazyny 

pokój cichej nauki Eśr=500 lx pkt 6.2.15 pokoje do odrabiania lekcji, warsztaty 

pokój personelu  Eśr=200 lx pkt 1.2.1 stołówki spiŜarnie 

WC   Eśr=200 lx pkt 1.2.4 szatnie, umywalnie, łazienki toalety 

serwerownia  Eśr=500 lx pkt 3.2 pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury,  

   czytanie, przetwarzanie danych 

suszarnia  Eśr=100 lx pkt 2.18.8 suszarnia 

pralnia   Eśr=300 lx pkt 2.11.2 pranie czyszczenie na sucho 

pomieszczenie gospodarcze Eśr=100 lx pkt 1.4.1 składy, magazyny 

pokój socjalny piwnica Eśr=100 lx pkt 1.2.2 pokój do odpoczynku 

komunikacja, korytarze Eśr=100 lx pkt 1.1.1 strefy komunikacji korytarze 
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rozdzielnia  Eśr=200lx pkt 1.3.1 Pom. urządzeniami technicznymi, rozdzielczymi 

klatki schodowe  Eśr=150lx pkt 1.1.2 schody, ruchome schody i chodniki  

5.5.4. Oświetlenie kierunkowe i ewakuacyjne. 

W korytarzach, klatce schodowej przewidziano zainstalowanie  opraw awaryjnych z 

akumulatorem zapewniającym pracę lampy przez 1 h po zaniku napięcia, przystosowane do pracy 

ciągłej. Dodatkowo przewidziano montaŜ opraw awaryjnych na hydrantami. Oprawy OP10 instalowane 

na ścianach podciągach oraz nad drzwiami naleŜy wyposaŜyc w odpowiednie piktogramy. Średnie 

natęŜenie oświetlenia na podłodze wzdłuŜ linii środkowej drogi ewakuacyjnej nie moŜe być niŜsze niŜ 

1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niŜ połowę szerokości drogi, natęŜenie 

oświetlenia powinno stanowić co najmniej 0,5 lx. Stosunek maksymalnego natęŜenia oświetlenia do 

minimalnego natęŜenia oświetlenia nie powinien być większy niŜ 40:1. 

Na daszku przed wyjściem ewakuacyjnym przewidziano zainstalowanie 8 opraw z modułem pracy 

awaryjnej do pracy ciągłej. Oświetlenie sterowane zegarem lub ręcznie z tablicy TS. Oprawy mają 

zapewnić oświetlenie awaryjne zewnętrznej strefy w bliskim otoczeniu wyjść. NatęŜenie oświetlenia 

nie moŜe być mniejsze niŜ 0,5 lx oraz musi spełniać wymagania normy PN-EN 50172. 

Elementy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być oznaczone odpowiednią barwą wg PN. Oświetlenie 

ewakuacyjne korytarzy, klatki schodowej i holu spełnia równieŜ funkcję oświetlenia nocnego 

sterowanego zegarem lub ręcznie z tablicy TS w portierni. 

5.5.5. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych. 

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYp 3×2,5 mm2 układanym pod 

tynkiem. W korytarzach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym przewody układać w korytkach i na 

uchwytach. PoniŜej sufitu podwieszonego przewody układać pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe 

instalowac na wysokości 1,05 m od gotowej podlogi. 

Zasilanie wentylatorów zaprojektowano przewodami YDY 3×1,5 mm2. Przewody wewnątrz budynku 

prowadzić : na piętrze VIII w korytkach kablowych w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem 

podwieszonym, w piwnicy pod tynkiem. Na dachu przewody prowadzić rurkach LPE-1 Φ25 na 

uchwytach mocowanych do kanałów wentylacyjnych. Sposób mocowania uzgodnić na etapie realizacji 

z wykonawcą wentylacji. Na kominach przy wprowadzeniu linii zasilającej na dach naleŜy zamontowac 

łączniki serwisowe CS25 91PNLGK. 

Wszystkie urządzenia elektryczne zasilać zgodnie z dokumentacją techniczną poszczególnych 

urządzeń. Szafy zasilająco sterujące stanowią dostawę pakietową firm dostarczających urządzenia. 

5.5.6. Instalacja dedykowana 

Instalację gniazd wtyczkowych dedykowanych wykonać przewodem YDYp 3×2,5 mm2 

układanym pod tynkiem. W korytarzach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym przewody układać w 

korytkach i na uchwytach. PoniŜej sufitu podwieszonego przewody układać pod tynkiem. Gniazda 

wtyczkowe instalować w puszkach wielokrotnych razem z gniazdami RJ instalacji teletechnicznej. 

Zalecane jest aby gniazda zasilające dedykowane róŜniły się kolorem od pozostałych gniazd 
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wtyczkowych. Szczegóły montaŜu gniazd instalacji dedykowanej ustalić z wykonawcami instalacji 

teletechnicznych na etapie realizacji obiektu. 

5.5.7. Instalacja dzwonkowa 

Dla kaŜdego zespołu mieszkalnego zaprojektowano dzwonek zasilany z obwodu 

oświetleniowego zespołu. Przycisk dzwonka instalować przed wejściem w puszce wielokrotnej razem 

z przyciskiem sterowania oświetleniem korytarza. Przyciski instalować w odległości nie większej jak 15 

cm od ościeŜnicy oraz na wysokości 1,15 m od gotowej podłogi korytarza (liczone do osi symetrii 

górnego łącznika). 

5.5.8. Instalacja ochrony przepięciowej 

W budynku przewiduje się wykonanie instalacji ochrony przepięciowej. W zestawie złączowo 

pomiarowym naleŜy wymienić istniejące odgromniki Gz-OGG-15kV na ochronniki SPN800. W 

rozdzielnicy głównej przewidziano zastosowanie ochronników SPN415, pozostałych tablicach 

rozdzielczych SPN403. 

5.5.9. Instalacja ochrony od poraŜeń. 

Zastosowanym systemem ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym przez dotyk pośredni jest 

szybkie wyłączenie napięcia wg PN–91/E–05009 i PN–IEC60364. Ochrona jest realizowana przez 

wyłączniki instalacyjne zwarciowe, wyłączniki ochronne róŜnicowoprądowe. W poziomie piwnic 

wykonać główne połączenie wyrównawcze łączące szynę PE rozdzielnicy głównej z uziomem 

otokowym budynku oraz z metalowymi instalacjami nieelektrycznymi budynku. Połączenie wykonać 

bednarką PFe/Zn 25×3 mm układaną na tynku. 

Skuteczność i kompletność ochrony od poraŜeń naleŜy potwierdzić pomiarem. 

5.5.10. Instalacja ochrony odgromowej. 

W związku demontaŜem dachu przewiduję się wykonanie nowej instalacji zwodów. Przewody 

odprowadzające oraz uziom pozostają bez zmian. Na zwody instalacji odgromowej wykorzystać 

elementy obróbek blacharskich dachu, oraz zwody niskie i wysokie o wysokości 2 m. Wykonanie 

instalacji odgromowej na dachu naleŜy skoordynować z wykonaniem dachu. Mocowanie zwodów 

poziomych do pokrycia dachu uzgodnić z wykonawcą pokrycia dachu. Do połączeń  przewodów 

odprowadzających z obróbkami blacharskimi stosować uchwyty np. GALMAR 116 09 lub GALMAR 

116 10. Do instalacji odgromowej powinny być podłączone wszelkie metalowe urządzenia i aparaty 

zamontowane na dachu. Przed oddaniem budynku  do uŜytkowania, wykonać pomiar kompletności i 

skuteczności ochrony odgromowej. Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi nie 

moŜe być większa od 15 m. Oko siatki zwodów o boku 10 m. Zaprojektowany system ochrony 

odgromowej zapewnia II poziom ochrony skuteczność ochrony na poziomie Ec=0,901. 

NaleŜy wykonać pomiary ciągłości przewodów odprowadzających, w przypadku braku ciągłości naleŜy 

wymienić przewód odprowadzający. NaleŜy równieŜ wykonac pomiary ciągłości uziomu oraz 

oporności uziomu. Oporność uziomu nie moŜe być większa jak 5 Ω. W przypadku nieuzyskania 
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wymaganej wartości oporności uziemienia naleŜy wykonać dodatkowe uziomy pionowe w ilości 

pozwalającej na osiągnięcie wymaganej oporności uziemienia. 

5.5.11. Uwagi końcowe 

Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych, zapewniając wymaganą jakość robót. Wszelkie 

roboty naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych” 

tom V, roboty elektryczne oraz z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów uŜyte w dokumentacji są podane przykładowo i 

określają jedynie oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Mogą one być 

zastąpione przez wykonawcę  równowaŜnymi po akceptacji Inwestora. Szczegółowe procedury 

zamiany materiałów określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  

Zamiana opraw oświetleniowych powinna być poparta wykonanymi obliczeniami potwierdzającymi 

spełnienie wymagań określonych w PN-EN 12464-1, PN-EN 1838, PN-EN 12193. 

6. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót, podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

6.1 Zasady obmiarowania instalacji elektrycznych 

Tablice liczy się w sztukach. 

Długość rur i przewodów mierzy się w metrach wzdłuŜ osi. 

Puszki, odgałęźniki, osprzęt instalacyjny, oprawy oświetleniowe liczy się w sztukach. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w STWiORB ST-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

7.2 Program zapewnienia jakości robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować , przygotować i przedstawić do akceptacji 

Inwestorowi program zapewnienia jakości robót. Projekt zapewnienia jakości robót powinien zawierać: 

 – sposób wykonywania i organizację robót z uwzględnieniem moŜliwości  

  technicznych i kadrowych, 

 – wykaz pracowników z aktualnymi uprawnieniami (kopie świadectw kwalifikacji E), 

 – sposób zapewnienia BHP, 

 – system kontroli robót (badania i pomiary instalacji elektrycznej, 
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 – kontrola zabudowanych materiałów, sprawdzenia atestów i certyfikatów uŜytych 

  materiałów). 

7.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej 

Pomiary elektryczne naleŜy przeprowadzić w oparciu o normy: 

 – PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

  Sprawdzanie odbiorcze” 

 Pomiary elektryczne powinny obejmować: 

 – pomiar rezystancji izolacji elektrycznej kabli i przewodów, 

 – pomiar samoczynnego wyłączania zasilania, 

 – pomiar rezystancji pętli zwarcia - ocena skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 

 – pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 

 – sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

  połączeń wyrównawczych. 

KaŜda praca pomiarowo-kontrolna winna być zakończona wystawieniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać: 

 – nazwę badanego parametru instalacji i rodzaj pomiaru, 

 – miejsce wykonywania pomiarów, 

 – nazwisko osoby wykonującej pomiary z informacją o stosownych uprawnieniach do 

  wykonywania pomiarów, 

 – data wykonywania pomiarów, 

 – spis uŜytych przyrządów i ich numery, 

 – szkice rozmieszczenia pkt. pomiarowych z zaznaczonym adresem pomiaru, 

 – liczbowe wyniki pomiarów zestawione w tabelach, 

 – uwagi, 

 – wnioski.  

7.4 Uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 

świadectwa kwalifikacji w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca pomiary moŜe 

korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi ona być 

przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 

7.5 Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Do wykonania instalacji elektrycznych dopuszcza się tylko te materiały, które posiadają: 

 – certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z  

  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  

  technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

  ustanowiono Polskiej 

 – normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l. 

7.6 Dokumenty budowy 

7.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót. KaŜdy zapis w dzienniku budowy naleŜy opatrzyć datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 

słuŜbowego oraz nr stosownych uprawnień budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku muszą być 

chronologiczne, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem. 

 W części dotyczącej instalacji elektrycznej do dziennika budowy naleŜy wpisywać w 

szczególności: 

 – terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, 

 – uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor), 

 – wyjaśnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy, 

 – przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  

  przerw w robotach elektrycznych, 

 – zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

  ostatecznych odbiorów robót, 

 – daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru budowlanego) do ustosunkowania się. Decyzję Inwestora 

(Inspektora nadzoru budowlanego), wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

7.6.2. KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

elektrycznych. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie, stanowiącym integralny załącznik do niniejszej specyfikacji i wpisuje do 

ksiąŜki obmiarów. 

7.6.3. Certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne 

Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne są dołączane do kaŜdego obmiaru robót i 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości robót. 
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8. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 

 – pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 – protokoły przekazania terenu budowy, 

 – protokoły odbioru robót, 

 – protokoły z narad i ustaleń 

 – korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym, dostępne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego). 

9. Odbiór robót 

9.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2 Etapy odbiorów robót 

Instalacje elektryczne i teletechniczne podlegaj ą następującym etapom odbiorów: 

 – odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 – odbiór końcowy instalacji, 

 – odbiór pogwarancyjny. 

9.3 Specyfika odbioru robót. 

Odbiory robót zostaną dokonane komisyjnie i zakończone protokołami badań odbiorczych. 

Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do wpisu w ksiąŜce obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

19.10.1998 w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz.882). 

9.4 Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu (kable, fundamenty). Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor (Inspektor 

nadzoru) w obecności kierownika budowy i wykonawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie 

sporządzony protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i sporządzony odpowiedni 

wpis do dziennika budowy. Gotowość do odbioru danej części instalacji zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika i powiadomienia Inwestora. 
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9.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robót w oparciu o dokumenty –

przedstawione komisji. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie, licząc od dnia zgłoszenia. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 

Inwestora w obecności Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej i funkcjonalnej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z dokumentacją projektową. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 – dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, które wystąpiły w trakcie 

  realizacji inwestycji (Instalacje elektryczne wewnętrzne. Instalacje słaboprądowe), 

 – karty gwarancyjne urządzeń, 

 – dokumentację pomiarową zawierającą protokoły pomiarów elektrycznych (niniejszej 

  specyfikacji), 

 – atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

 – protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikających z umowy 

gwarancyjnej. 

9.6.1. Dokument odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót elektrycznych sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości prac.  

10. Rozliczenie robót 

10.1 Ogólne zasady rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

11. Dokumenty odniesienia 

11.1 Ogólne zasady 

Dokumenty odniesienia podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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11.2 Normy 

Wykaz norm i zagadnień związanych tematycznie z zakresem projektowym wykonywanych 

instalacji elektrycznych: 

1.  PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona przeciwporaŜeniowa” 

2.  PN–91/E–05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

3.  PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetęŜeniowym” 

4.  PN-IEC 60364-4-443 „Ochrona przeciwprzepięciowa” 

5.  PN-IEC 60364-5-54 „Uziemienia i przewody ochronne” 

6.  PN-IEC 60364-5-523 „ObciąŜalność długotrwała przewodów” 

7.  PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze” 

8.  PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 

9.  PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach” 

11.3 Ustawy i rozporządzenia  

Ustawy i rozporządzenia podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

11.4 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

  – 45311100-1  
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 St-6.02 Linia światłowodowa 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa Hotelu Asystenta na Dom 

Studenta.  

Adres inwestycji: Kielce ul. Śląska 11. 

Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

 Kielce ul. śeromskiego 5 

Roboty: Roboty instalacyjne – branŜa elektryczna   

 Instalacje telekomunikacyjne zewnętrzne 

 

Kod CPV:  45311200-2 Błąd! Nie mo Ŝna odnale źć źródła odwołania.  
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12. Błąd! Nie mo Ŝna odnale źć źródła odwołania. Wstęp. 

12.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem łącza światłowodowego przebudowywanego 

Hotelu Asystenta z Domem Studenta „Odyseja” i „Fama”. 

12.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Specyfikacja techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami 

obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a takŜe przepisami budowy 

urządzeń elektrycznych. 

12.3 Zakres robót objętych SST 

W zakres prac wchodzi dostawa materiałów, instalacja, uruchomienie i pomiary, gwarantujące 

prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Prace elektryczne obejmują wszystkie czynności montaŜowe, 

kompletację materiałów, narzędzia, itp., jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania kompletnej i 

prawidłowej w działaniu linii światłowodowej. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań 

odnośnie własności urządzeń, materiałów, wykonania montaŜu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory. 

Prace elektryczne obejmują wszystkie czynności montaŜowe, kompletację materiałów, narzędzia, itp., 

jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu sieci oświetlenia 

terenu. 

Obejmuje następujące roboty zewnętrzne: 

 a) wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji pirwotnej, 

 b) układanie kabli światłowodowych na istniejących korytach kablowych w budynkach, 

 c) wykonanie złączy światłowodowych końcowych, 

 d) Zakończenie linii światłowodowych na przełącznicach 

12.4 Podstawy odpowiedzialności wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami zamawiającego. 

12.5 Podstawy odpowiedzialności wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami zamawiającego. 
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13. Materiały 

13.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) „Wzmagania ogólne”. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych  powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone 

do stosowania w budownictwie. 

13.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót. Przed 

kaŜdym zakupem materiałów Wykonawca robót ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi próbki 

materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. 

13.1.2. Atesty i certyfikaty 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentów 

(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzających jakości materiałów uŜytych do 

wykonania instalacji oraz dopuszczających do stosowania w budownictwie. Od 01.05.2004 r za 

dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

 – dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg  

  określonego systemu oceny zgodności; 

 – wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

  przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy  

  opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), 

 – normy krajowe opublikowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa 

  Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu  

  Elektrycznego (CEE), 

 – aprobaty techniczne 

 – oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z  

  obowiązującymi przepisami. 

13.1.3. Wariantowe zastosowania rodzaju materiału 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi do akceptacji karty 

katalogowe lub próbki tych materiałów. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

Standard jakościowy materiałów definiuje dokumentacja projektowa. Materiały zastosowane jako 

zamienne nie mogą być niŜszej jakości niŜ zaproponowane w dokumentacji projektowej. 
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13.1.4. Zabezpieczanie materiału na terenie budowy 

Tymczasowo składowane przez Wykonawcę na terenie budowy materiały typu oprawy 

elektryczne, słupy, fundamenty prefabrykowane, osprzęt elektryczny winny być zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostępne do kontroli przez Inwestora. 

13.1.5. Warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania 

Warunkiem dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania jest 

spełnienie następujących wymagań: 

 – oznaczenie zgodności z wymaganiami PN, 

 – znak jakości wyrobu Q, 

 – znak CE, 

 – znak bezpieczeństwa B, 

 – atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium. 

14. Sprzęt 

14.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

14.2 Sprzęt do wykonania linii światłowodowej 

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi 

właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w 

zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania. Wykonawca przystępując do budowy linii światłowodowej 

winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 

właściwą jakość robót: 

 a) reflektometr 

 b) spawarka włókien światłowodowych 

 c) urządzenia do wiercenia otworów 

 d) wciągarka ręczna 

 e) wciągarka mechaniczna do kabli z rejestratorem siły naciągu 

 f) zestaw do pomiaru reflektanci 

 g) zestaw telefonów optycznych 

 h) dmuchawa gorącego powietrza 

15. Transport 

15.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB STWiORB ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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15.2 Transport materiałów instalacyjnych 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewoŜonych materiałów lub nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 

16. Wymagania dotyczące wykonania robót 

16.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

16.2 Zasady wykonywanie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy, 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, zgodność wykonanych instalacji z 

dokumentacją projektową i uzgodnieniami ze stroną Inwestora, ochronę instalacji przed uszkodzeniem 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Prace instalacyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacji w 

zakresie eksploatacji, pod nadzorem brygadzisty, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji w 

zakresie dozoru i odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym instalacji 

telekomunikacyjnych.  

16.3 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji teletechnicznej.  

Inwestor nie przewiduje wykonania linii światłowodowych w kanalizacji wtórnej. NaleŜy 

wykorzystać wolną przestrzeń w istniejących ciągach kanalizacji teletechnicznej Inwestora. Przed 

przystąpieniem do zaciągania kabli do kanalizacji naleŜy dokonać oceny droŜności rur i określić 

moŜliwość umieszczenia kabla w rurze. Zastosowana technologia układania kabli powinna zapewnić 

ułoŜenie kabli bez uszkodzeń i naruszenia zewnętrznych powłok ochronnych kabli. Przewiduje się 

ręczne lub mechaniczne zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych do rur kanalizacji kablowej przy 

ciągłej kontroli siły naciągu. Zastosowane urządzenia do zaciągania kabli powinny być wyposaŜone w 

zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej siły uciągu. Kable światłowodowe mogą być 

układane w temperaturze wyŜszej od 5° C. W studniach kable powinny by ć odpowiednio wygięte 

łagodnymi łukami i przymocowane do ścian w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy 

róŜnych pracach w studni. W studniach naleŜy pozostawić odpowiednie zapasy kabla, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Kable w studniach naleŜy oznaczyć opaskami ostrzegawczymi w kolorze 

Ŝółtym z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY” oraz z informacją o właścicielu i relacji 

kabla. 
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Podczas transportu oraz składowania kabli światłowodowych naleŜy sprawdzić prawidłowość 

zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bębnach 

przed uszkodzeniami. 

16.4 Układanie kabli światłowodowych w budynkach 

 Przy wprowadzaniu kabli do budynku naleŜy wykorzystać istniejące przepusty kablowe. 

Zaleca się zastosowanie przepustów HRD z kołnierzem w wersji dzielonej. Przepust HRD montować 

wewnątrz budynku, typ przepustu dobrać do ilości i średnic istniejących kabli. Przejścia kabli przez 

wewnętrzne ściany wykonać w rurach osłonowych wykorzystując istniejące otwory. Kable w 

budynkach układać w istniejących korytach kablowych. Zastosowana technologia układania kabli 

światłowodowych powinna zapewniać ułoŜenie kabli bez uszkodzeń i naruszenia powłok 

zewnętrznych kabli. NaleŜy przestrzegać zasady nie przekraczania dopuszczalnych promieni gięcia 

kabla oraz ciągłej kontroli siły naciągu i stosowaniu urządzeń zabezpieczających przed 

przekroczeniem tej siły. Kable światłowodowe moŜna układać w temperaturach powyŜej 5° C. 

Przy przejściu kabla przez ściany oddzielenia poŜarowego przepust naleŜy wypełnić materiałem 

zapewniającym taką samą odporność ogniową jak ściana oddzielenia poŜarowego. 

16.5 Wykonanie złączy światłowodowych  

Końce linii światłowodowych wprowadzić do szaf dystrybucyjnych w serwerowniach i wykonać 

złącza końcowe. Wszystkie złącza kabli światłowodowych nie powinny przekraczać następujących 

wartości tłumienia: 

 a) maksymalne tłumienie spawu – 0,2 dB 

 b) maksymalne tłumienie półzłącza SC – 0,2 dB 

 c) maksymalne tłumienie złącza na przełącznicy światłowodowej – 0,5 dB 

16.6 Pomiary kabla światłowodowego 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, przy odbiorze kabla kabla światłowodowego naleŜy 

wykonać jego oględziny, tj: 

 a) sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końcówek kabla 

 b) sprawdzić zabezpieczenie kabla na bębnie przed uszkodzeniami 

 c) sprawdzić długość odcinka fabrykacyjnego 

 d) przeprowadzić kontrolne pomiary reflektometryczne włókien światłowodowych 

Wszystkie te badania mają na celu wykrycie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. 

Po zmontowaniu całego odcinka i zakończenia go na przełącznicach naleŜy wykonać pomiary 

reflektometryczne na wszystkich włóknach z obydwu kierunków transmisji pomiędzy przełącznicami 

światłowodowymi dla fal o długości 1310 nm i 1550 nm. 
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17. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót, podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

17.1 Zasady obmiarowania instalacji elektrycznych 

Jednostką obmiaru jest: 

 a) dla kabli – 1 mb 

 b) dla urządzeń – 1 kpl. lub 1 szt. 

18. Kontrola jakości robót 

18.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w STWiORB ST-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

18.2 Program zapewnienia jakości robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować , przygotować i przedstawić do akceptacji 

Inwestorowi program zapewnienia jakości robót. Projekt zapewnienia jakości robót powinien zawierać: 

 – sposób wykonywania i organizację robót z uwzględnieniem moŜliwości  

  technicznych i kadrowych, 

 – wykaz pracowników z aktualnymi uprawnieniami (kopie świadectw kwalifikacji E), 

 – sposób zapewnienia BHP, 

 – system kontroli robót (badania i pomiary instalacji elektrycznej, 

 – kontrola zabudowanych materiałów, sprawdzenia atestów i certyfikatów uŜytych 

  materiałów). 

18.3 Badania i pomiary linii światłowodowej 

Przy oględzinach kabli zaleca się postępować wg następujących zasad: 

 – dokonać starannego przeglądu jakości i wykonania elementów składowych, przy 

  czym naleŜy zwrócić uwagę na jakość montaŜu, sposób dopasowania elementów, 

  sztywność konstrukcji, uszczelnienia. 

 – sprawdzić ułoŜenie kabla w studniach kablowych oraz na konstrukcjach. 

 –  sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją oraz czytelność napisów i  

  oznaczeń 

 – dla kabli światłowodowych naleŜy dokonać pomiaru tłumienia wszystkich włókien 

  dla długości fali 1310 nm i 1550 nm. 

KaŜda praca pomiarowo-kontrolna winna być zakończona wystawieniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać: 

 – nazwę badanego parametru instalacji i rodzaj pomiaru, 



 - 29 - 

  

 – miejsce wykonywania pomiarów, 

 – nazwisko osoby wykonującej pomiary z informacją o stosownych uprawnieniach do 

  wykonywania pomiarów, 

 – data wykonywania pomiarów, 

 – spis uŜytych przyrządów i ich numery, 

 – szkice rozmieszczenia pkt. pomiarowych z zaznaczonym adresem pomiaru, 

 – liczbowe wyniki pomiarów zestawione w tabelach, 

 – uwagi, 

 – wnioski.  

18.4 Uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 

świadectwa kwalifikacji w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca pomiary moŜe 

korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi ona być 

przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 

18.5 Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Do wykonania instalacji elektrycznych dopuszcza się tylko te materiały, które posiadają: 

 – certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z  

  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  

  technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 – deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

  ustanowiono Polskiej 

 – normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l. 

18.6 Dokumenty budowy 

18.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót. KaŜdy zapis w dzienniku budowy naleŜy opatrzyć datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 

słuŜbowego oraz nr stosownych uprawnień budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku muszą być 

chronologiczne, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem. 

 W części dotyczącej instalacji elektrycznej do dziennika budowy naleŜy wpisywać w 

szczególności: 

 – terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, 
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 – uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor), 

 – wyjaśnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy, 

 – przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  

  przerw w robotach elektrycznych, 

 – zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

  ostatecznych odbiorów robót, 

 – daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru budowlanego) do ustosunkowania się. Decyzję Inwestora 

(Inspektora nadzoru budowlanego), wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

18.6.2. KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

elektrycznych. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie, stanowiącym integralny załącznik do niniejszej specyfikacji i wpisuje do 

ksiąŜki obmiarów. 

19. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 

 – pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 – protokoły przekazania terenu budowy, 

 – protokoły odbioru robót, 

 – protokoły z narad i ustaleń 

 – korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym, dostępne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego). 

20. Odbiór robót 

20.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

20.2 Etapy odbiorów robót 

Instalacje elektryczne i teletechniczne podlegaj ą następującym etapom odbiorów: 

 – odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 – odbiór końcowy instalacji, 

 – odbiór pogwarancyjny. 
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20.3 Specyfika odbioru robót. 

Odbiory robót zostaną dokonane komisyjnie i zakończone protokołami badań odbiorczych. 

Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do wpisu w ksiąŜce obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

19.10.1998 w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz.882). 

20.4 Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu (kable, fundamenty). Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor (Inspektor 

nadzoru) w obecności kierownika budowy i wykonawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie 

sporządzony protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i sporządzony odpowiedni 

wpis do dziennika budowy. Gotowość do odbioru danej części instalacji zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika i powiadomienia Inwestora. 

20.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robót w oparciu o dokumenty –

przedstawione komisji. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie, licząc od dnia zgłoszenia. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 

Inwestora w obecności Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej i funkcjonalnej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z dokumentacją projektową. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 – dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, które wystąpiły w trakcie 

  realizacji inwestycji (Instalacje elektryczne wewnętrzne. Instalacje słaboprądowe), 

 – karty gwarancyjne urządzeń, 

 – dokumentację pomiarową zawierającą protokoły pomiarów elektrycznych (niniejszej 

  specyfikacji), 

 – atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

 – protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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20.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikających z umowy 

gwarancyjnej. 

20.6.1. Dokument odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót elektrycznych sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości prac.  

21. Rozliczenie robót 

21.1 Ogólne zasady rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

22. Dokumenty odniesienia 

22.1 Ogólne zasady 

Dokumenty odniesienia podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

22.2 Normy 

Wykaz norm i zagadnień związanych tematycznie z zakresem projektowym wykonywanych 

instalacji elektrycznych: 

 1.  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

  badań przy odbiorze 

 2. PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i   

  bezpieczeństwo. 

 3.  ZN-96/TPSA-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia  

  terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

 4.  ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

  techniczne. 

 5.  ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

 6.  ZN-96/TPSA-013 Kanalizacji wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

 7.  ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

 8.  ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne. 

 9.  ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

 10.  ZN-96/TPSA-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
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22.3 Ustawy i rozporządzenia  

Ustawy i rozporządzenia podano w STWiORB ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

22.4 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

  – 45311200-2  

  

  


