
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-7 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Z ZAKRESU 

INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH SŁABOPR ĄDOWYCH  

dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie budynku „Hotel Asystenta” na 

Dom Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. DANE OGÓLNE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO  

A) INWESTOR  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

ul. śeromskiego 5, 25-369 Kielce 

NIP: 657-02-34-850 Regon: 000001407 

B) JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

Inwestprojekt Świętokrzyski 

ul. Targowa 18, Kielce 

Telefon:41 344 23 16 

C) LOKALIZACJA  

Kielce ul. Śląska 11 

D) STADIUM OPRACOWANIA  

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Umowa z Inwestorem 

• Uzgodnienia programowe z Inwestorem 



• Uzgodniona i zaakceptowana  koncepcja architektoniczna z października 2015r. 

• Obowiązujące normy, normatywy i warunki techniczne 

 

3. CEL I ZADANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robót 
instalacyjnych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym i wykonawczym.  
Ma ono na celu umoŜliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego 
prawidłowe technicznie i na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji robót. 
Opracowanie zawiera takŜe zasady wykonywania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów 
realizowanego obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a wreszcie odbiorów końcowych 
wykonywanych bezpośrednio przed przekazaniem obiektu Inwestorowi. 

 
4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać następujące elementy składowe: 
• PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE 

Nazwa inwestycji: 
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU „HOTEL ASYSTENTA” NA DOM STUDENTA 
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 
Lokalizacja:  
Kielce ul. Śląska 11 
Inwestor: 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ul. śeromskiego 5, 25-369 Kielce 

• Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót z zakresu instalacji elektrycznych 

słaboprądowych, 

• Przedmiary robót (jeŜeli w umowie realizacyjnej zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe przetargowa dokumentacja projektowa moŜe 

nie obejmować przedmiarów robót), 

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) stanowiącą część składową 

projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 

• Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opracowaną przez Inwestora, 

• Projekt umowy realizacyjnej, 

• Pozwolenie na budowę. 

5. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJA 

TECHNICZN Ą 

• Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski stanowią część umowy (kontraktu), a 

Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 



• Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub braków w przetargowej Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora lub Nadzór 

Inwestorski, który w porozumieniu z autorem opracowania dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przetargową 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

• Dane określone w przetargowej Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 

uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przetargową Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

6. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu 
i wykonywaniu Robót opisanych. 

7. Określenia podstawowe 

UŜyte w opracowaniu, wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 

Nadzór inwestorski – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad 

realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu. 

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór Inwestorski rejestr z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Nadzór Inwestorski. 

Laboratorium  – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez nadzór 

Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z 

prowadzeniem budowy. 



Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

Budynek – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Tymczasowy obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 

montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Rekonstrukcja – czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu. 

Przebudowa – jako praca dokonywana w istniejącym obiekcie budowlanym, prowadząca wyłącznie 

do zmian w ramach dotychczasowego układu funkcjonalnego, została zaliczona do kategorii robót 

budowlanych. 

Rozbudowa, nadbudowa – powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego kubatury przez 

dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych. 

Remont - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie 

pierwotnym. 

Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewalidacja – określenia 

stosowane w przypadku działań mających na celu konserwacje obiektów, połączoną często z pracami 

odtworzeniowych ich fragmentów. 

Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane zakładające poprawę parametrów energetycznych 

obiektów.  



Urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacja budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

Dokumentacja powykonawcza – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

Obszar oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 



Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów 

elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych dla określonych celów. 

Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji 

elektrycznej. 

Przewód neutralny (zerowy) symbol N – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym 

układu sieciowego i mogący słuŜyć do przesyłania energii elektrycznej. 

Napięcie znamionowe (instalacji) – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część została 

zaprojektowana (zbudowana). 

Napięcie dotykowe – napięcie pojawiające się między częściami jednocześnie dostępnymi w 

przypadku uszkodzenia izolacji. 

Napięcie dotykowe, spodziewane – najwyŜsze napięcie dotykowe przewidywane w instalacji 

elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji jest pomijalna. 

Napięcie dotykowe bezpieczne (symbol UL) – najwyŜsza dopuszczalna wartość napięcia 

dotykowego, które moŜe się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach otoczenia. 

Część czynna – przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej  mogąca znaleźć się pod 

napięciem w warunkach  normalnej pracy instalacji  elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N 

lecz z wyłączeniem  przewodu ochronno-neutralnego PEN. 

Część przewodząca dostępna – część przewodząca instalacji elektrycznej, która moŜe być dotknięta i 

która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się lecz moŜe się znaleźć pod napięciem w 

wyniku uszkodzenia. 

Część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią  instalacji elektrycznej, która moŜe 

znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi. 

PoraŜenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu 

elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia. 

Dotyk bezpośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części czynnych. 

Dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które  

znalazły się pod napięciem w wyniku  uszkodzenia izolacji. 

Prąd raŜeniowy – prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który moŜe spowodować 

skutki patofizjologiczne. 

Prąd upływowy (instalacji elektrycznej) - prąd przepływający z obwodu elektrycznego do ziemi lub 

do innych części przewodzących obcych w warunkach nromalnych. 

Prąd róŜnicowy, prąd resztkowy - algebraiczna suma wartości chwilowych prądu płynącego przez 

wszystkie części czynne w określonym punkcie instalacji elektrycznej. 

Zasięg ręki  – przestrzeń (obszar) zawarta między dowolnym punktem powierzchni stanowiska, na 

którym człowiek zwykle stoi lub się porusza a powierzchnią, którą moŜe dosięgnąć ręką w dowolnym 

kierunku bez uŜycia środków pomocniczych. 



Obudowa; osłona – element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i przed 

dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony. 

Przegroda, ogrodzenie – element zapewniający ochronę przed dotykiem bezpośrednim ze wszystkich 

ogólnie dostępnych stron. 

Bariera, przeszkoda – element chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim 

spowodowanym działaniem rozmyślnym. 

Ziemia - przewodząca masa ziemi, której w kaŜdym punkcie przyjmuje się  umownie potencjał  

równy zeru. 

Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący  elektryczne 

połączenie przewodów z tym gruntem  (ziemią)  

Całkowita rezystancja uziemienia – rezystancja między głównym zaciskiem uziemiającym a ziemią. 

Uziom niezaleŜny – uziom umieszczony w takich odległościach od siebie, Ŝe maksymalny prąd 

mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący na zmianę potencjału w innych 

uziomach. 

Przewód ochronny (symbol PE) – przewód lub Ŝyła przewodu (wymagany przez określone środki 

ochrony przeciwporaŜeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: 

• dostępnej przewodzącej, 

• obcej przewodzącej, 

• głównej szyny (zacisku uziemiającego), 

• uziomu, 

• uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego. 

Przewód ochronno-neutralny; przewód PEN – uziemiony przewód (Ŝyła przewodu) spełniający 

jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego. 

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem. 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym przewodów  połączeń   wyrównawczych oraz przewodów uziemień 

roboczych, jeśli one występują. 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/ i części 

przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 

Przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 

Obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i 

chronionych przed przetęŜeniami wspólnym zabezpieczeniem. 

Obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca – w.l.z. (obiektu budowlanego) – obwód 

elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą (rozdzielnicę) 

Obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) – obwód do którego są przyłączone 

bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. 



Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej 

pracy. 

ObciąŜalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który moŜe płynąć 

długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu. 

Prąd zwarciowy (przy zwarciu metalicznym) – prąd przetęŜeniowy powstały w wyniku połączenia ze 

sobą – poprzez impedancję o pomijalnej wartości – przewodów, które w normalnych warunkach pracy 

instalacji elektrycznej mają róŜne potencjały. 

Oprzewodowanie/okablowanie – przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy 

zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczonej do 

takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rodzaj lub wykorzystanie energii 

elektrycznej, są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia 

zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. 

Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 

inną formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną. 

Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia, przeznaczone do 

włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji; 

zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie. 

Urządzenie przenośne (przemieszczalne) – urządzenie, które podczas uŜytkowania jest 

przemieszczane lub moŜe być z łatwością przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu 

uŜytkowania. 

Urządzenie ręczne – urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas jego 

uŜytkowania, przy czym silnik (jeŜeli jest) stanowi integralną część  tego urządzenia. 

Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką masę, Ŝe nie moŜe 

być łatwo przemieszczane.  

Urządzenie stałe – urządzenie przytwierdzone do podłoŜa w określonym miejscu lub przymocowane 

w inny sposób. 

Prąd obliczeniowy (obwodu) - przy określaniu wartości prądu obliczeniowego naleŜy brać pod 

uwagę współczynnik jednoczesności. Przy zmieniających się warunkach, jako prąd obliczeniowy 

przyjmuje się prąd ciągły powodujący takie same skutki cieplne i doprowadzający elementy instalacji 

elektrycznej do takiej samej temperatury, jak prąd płynący w tych zmieniających się warunkach. Prąd 

ten oznacza się symbolem IB. 

ObciąŜalność prądowa długotrwała (przewodu) – prąd ten oznacza się symbolem Iz. 

Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego, wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

a)  Obowiązujące w Polsce regulacje prawne 



• Ustawy, rozporządzenia: 

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po przeprowadzeniu przez 

właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 

prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 120, poz. 1131), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu 

budowlanego(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwporaŜeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z 

późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi 

zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 

10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 



o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

o ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386 z 

późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 

2003, Nr 52 poz. 452), 

• standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 

8. Prowadzenie robót 

Roboty podstawowe, towarzyszące i tymczasowe wynikające z zakresu Dokumentacji Projektowej 

wykonawczej: 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

przetargową Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego. 

• NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczegółowych będą stosowane przez Wykonawcę 

Normy Państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu. 

9. Przekazanie terenu budowy 

Inwestor w terminie określonym w Umowie Realizacyjnej przekaŜe Wykonawcy (Generalnemu 

Wykonawcy) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze przetargowej Dokumentacji Projektowej 

i dwa komplety Specyfikacji Technicznych obejmujących cały zakres realizowanych prac. 

10. Zabezpieczenie terenu budowy 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  

• Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego 

zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę umowną. 



11. Koordynacja robót budowlanych na placu budowy 

• niezaleŜnie od przyjętych ogólnych ustaleń koordynacyjnych i wytycznych Dokumentacji 

Projektowej Kierownik Budowy powinien koordynować prace związane z bieŜącym 

przebiegiem Robót, przy współudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora 

oraz kierowników poszczególnych rodzajów Robót, 

• harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierać terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych rodzajów Robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 

rytmiczny przebieg wykonywania Robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umoŜliwiał 

wykonanie Robót specjalistycznych i branŜowych w odpowiednich terminach, 

• ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami 

oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla 

poszczególnych rodzajów Robót. 

12. Zagospodarowanie placu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót budowlanych Wykonawca powinien przygotować 

Teren Budowy zgodnie z wytycznymi opracowanego uprzednio przez Niego i zatwierdzonego przez 

Nadzór Inwestorski projektu organizacji robót, zapewniając wykonanie stosowanych ogrodzeń i 

oznakowań, organizację dróg dojazdowych i przejść dla pieszych, dróg transportu poziomego i 

pionowego, usytuowanie budynków tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia punktów 

poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia itd. 

13. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy 

• wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego 

eksploatacji, 

• sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 

istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i 

temperaturę lub inne dane waŜne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie, 

• sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania Robót nie moŜe być 

udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi, 

• przed rozpoczęciem pracy i przed kaŜdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia naleŜy 

sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich uŜytkowania, 

• ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego powinny być 

zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom, 

• przeciąŜanie sprzętu ponad dopuszczalne obciąŜenie robocze jest zabronione, 

• naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinno być dokonywane w stanie jego 

spoczynku, 



• przewody spręŜonego powietrza i gazów technicznych powinny być dostosowane do ciśnienia 

roboczego i atestowane, 

• haki stosowane na placu budowy powinny posiadać aktualne atesty, 

• zawieszenia linowe lub łańcuchowe uŜywane do przemieszczania elementów lub ładunków 

powinny być wykonane z materiałów atestowanych, 

• wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach, a takŜe łączenie ze sobą lin stalowych na 

długości jest zabronione, 

• pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splątania lub za pomocą 

zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się, 

• do zawieszania ładunków na hak naleŜy stosować elementy w postaci pierścieni, ogniw, pętli 

itp., których wymiary umoŜliwiają swobodne ich ułoŜenie na dnie gardzieli haka. 

14. Przemieszczanie elementów konstrukcji i ładunków na miejsce ich przeznaczenia 

• przed podniesieniem elementu lub ładunku naleŜy sprawdzić poprawność zamocowania 

zawieszenia do haka Ŝurawia, aby nie spowodować zdeformowania podnoszonego elementu i 

nie dopuścić do wysunięcia się zawieszenia z gardzieli haka, 

• zawieszenie powinno być zamocowane powyŜej środka cięŜkości podnoszonego elementu lub 

ładunku, a lina nośna powinna w trakcie podnoszenia być pionowa, 

• przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno być dokonywane powolnym, 

jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywów i zahamowań, wyłącznie w obszarach pracy 

wyznaczonych w projekcie organizacji Robót, 

• w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementów o duŜych wymiarach zaleca się element 

lub konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do naroŜy 

elementów i obsługiwanych przez 2 pracowników, 

• opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub załadunku na transport kołowy powinno 

być dokonywane wolno z równoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomocą 

odpowiednich narzędzi. Elementy po ustawieniu powinny zostać usztywnione odpowiednimi 

podporami i połączone z innymi elementami lub konstrukcją, 

• kaŜda zmontowana konstrukcja stanowiąca obiekt lub jego wyodrębnioną geometrycznie 

część powinna być skontrolowana na prawidłowość montaŜu, aby nie dopuścić do 

powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych napręŜeń. 

15. Urządzenia pomocnicze 

• załadunek i rozładunek materiałów, elementów i konstrukcji na środki lub urządzenia 

transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie; załadunek ręczny 

dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych, 

• stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich 

stateczność przy pełnym załadunku oraz moŜliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, 



a takŜe zapewniającą moŜliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku naleŜy umieścić napis 

określający jego nośność, 

• wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny być wyposaŜone w urządzenia 

zabezpieczające ładunek przed spadnięciem, 

• Ŝurawie budowlane uŜywane na budowie powinny odpowiadać urządzeniom określonym w 

dokumentacji projektowej (projekt organizacji robót), a w przypadku zastosowania innych ich 

typów powinny być one dostosowane do przewidywanych udźwigów występujących w 

pracach rozbiórkowych i montaŜowych; Ŝurawie powinny być obsługiwane w sposób ustalony 

w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta, 

• kaŜdy Ŝuraw powinien być zaopatrzony w tablicę z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu 

maksymalnego przy określonych wysięgach, 

• współczynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych Ŝurawi nie powinien być mniejszy niŜ 5, jeŜeli 

przepisy dozoru technicznego nie stanowią inaczej, 

• Ŝuraw powinien być tak ustawiony, aby odległość pomiędzy skrajnią platformy obrotowej a 

zewnętrznymi częściami budynku lub jego zabezpieczeń tymczasowych nie była mniejsza niŜ 

0.75m, 

• przy stosowaniu Ŝurawi na budowie jest zabronione: 

o składowanie materiałów pomiędzy skrajnią Ŝurawia, a konstrukcją budynku lub jego 

tymczasowymi zabezpieczeniami, 

o poziome przemieszczanie ładunku na wysokości mniejszej niŜ 1.0m nad przedmiotami 

znajdującymi się na drodze przewoŜonego ładunku, 

o pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakończeniu ładunku na haku Ŝurawia, 

o podnoszenie ładunku przy ukośnym ułoŜeniu liny, 

o podnoszenie Ŝurawiem przymarzniętych lub zakleszczonych przedmiotów, jak teŜ 

przedmiotów o nieznanej masie, 

o przewoŜenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposób, 

o przechodzenie osób pomiędzy budynkiem a podwoziem Ŝurawia i wychylanie się w czasie 

pracy Ŝurawia przez otwory znajdujące się w budynku, 

• montaŜ lub demontaŜ Ŝurawia powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta 

przy dobrej widoczności i bezdeszczowej pogodzie oraz przy prędkości wiatru poniŜej 10m/s, 

• w czasie eksploatacji Ŝurawi powinny być przestrzegane przepisy o dozorze technicznym oraz 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi, 

• montaŜ wyciągów przyściennych powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją techniczną 

producenta, a kaŜdy wyciąg budowlany powinien być wyposaŜony w urządzenia 

sygnalizacyjne, 



• stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno być tak usytuowane, aby znajdowało 

się w odległości nie mniejszej niŜ 6.0m od konstrukcji wysięgu i aby istniała moŜliwość 

obserwowania ruchu platformy na całej wysokości pracy, 

• nad miejscem załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu naleŜy wykonać 

daszek ochronny, który powinien wystawać co najmniej 2.0m poza zewnętrzną krawędź 

platformy, 

• ładunek na platformie wyciągu powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniem, 

• dostęp do platformy ładunkowej wyciągów przyściennych z pomostów roboczych powinien 

być zabezpieczony barierkami ochronnymi o wysokości co najmniej 1.10m ustawionymi w 

odległości około 0.3m od krawędzi pomostu roboczego, 

• narzędzia uŜywane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 

robót i uŜytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta, 

• nie wolno uŜywać do wykonywania robót budowlanych narządzi uszkodzonych oraz nie 

odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 

technicznym, 

• narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni 

kontrolowane, jeŜeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich 

sprawności technicznej, 

• wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowywane i przechowywane przez 

kierownika budowy, 

• środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 

materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 

materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości 

technicznych lub uszkodzenie, 

• przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być 

dokonywane za pomocą taczek, wózków  Ŝurawi lub innych urządzeń nie powodujących ich 

uszkodzenia. 

16. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inwestora. 

17. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 



• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli 

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

• W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

• Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i 

• innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

18. Ochrona własności i urządzeń 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

• W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

• Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 



19. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o moŜliwością powstania poŜaru. 

20. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

• Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 

przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

21. Ochrona przeciwpoŜarowa 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 



straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy, w tym podwykonawców. 

22. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

• Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Inwestor powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

23. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Nadzór Inwestorski i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

24. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót, 



• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

25. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

a) Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót, 

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• program zapewnienia jakości. 

b) Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

c) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

• Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości 

przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

• Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 



• Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

d) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

e) Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

• część ogólną opisującą: 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

o wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

o ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy; 

• część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

o sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

o wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

o projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 



o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

f) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

• Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości 

przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

• Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 

• Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

g) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

h) Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

• część ogólną opisującą: 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

o wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy; 

• część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 



o -wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

o sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

o wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

26. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze Przetargowej 

Dokumentacji Projektowej, Pozwolenie na Budowę (o ile wymagane) oraz Dziennik Budowy. 

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaŜe plac budowy w całości lub we fragmentach w czasie 

uzgodnionym z Wykonawcą po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inwestora 

projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zawiadomienie właściwych organów oraz Jednostki Projektowej/Projektanta co najmniej na 7 dni 

przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o przyjęciu obowiązków. 

27. Obowiązki Wykonawcy 

• organizacja robót budowlanych: opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

w oparciu o informację dotyczącą BiOZ zawartą w Projekcie Budowlanym, projektu 

zagospodarowania placu budowy, projektu technologii i organizacji oraz zabezpieczenia robót 

w czasie trwania budowy, projektów technologicznych i warsztatowych konstrukcji stalowych 

i robót systemowych. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

sporządza harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora, 

• przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy od momentu przejęcia placu 

budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 

porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia, 

• zorganizowanie terenu budowy, 

• zabezpieczenie dostawy mediów, 

• ochrona środowiska: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 



o środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� moŜliwością powstania poŜaru. 

• przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie 

sieci i instalacje przed uszkodzeniem, 

• w przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową 

lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać 

roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, Projektanta i władze 

konserwatorskie, wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji, 

• zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia, 

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną, 

• Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 

odcinków dróg i chodników publicznych na własny koszt oraz do uzyskania stosownych 

uzgodnień z uŜytkownikami (o ile zachodzi taka potrzeba) i zarządcami drogi. Wykonawca 

będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

28. Materiały  

Materiały stosowane do wykonywania Robót powinny być zgodne z Przetargową Dokumentacją 

Projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do 

uŜycia na terenie Polski, oraz akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 

Źródła uzyskania materiałów: 

• co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora, 

• zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, 



• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania warunków 

technicznych w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji  źródła, 

• Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inwestorowi, 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła, 

• Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, 

• humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów formowane powinny być w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót, 

• wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora, 

• z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy, 

• eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Inspekcja wytwórni materiałów: 

• wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości, 

• w przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

o Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

o Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 



Przechowywanie i składowanie materiałów 

• przechowywanie i składowanie materiałów odbywać się musi w sposób zapewniający ich 

właściwą jakość i przydatność do Robót, 

• składowanie materiałów odbywać się musi wg. asortymentu z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek, 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora, 

• miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

wynikały będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy 

zorganizowane zostaną przez Wykonawcę. 

Kontrola materiałów i urządzeń 

• Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

• Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału 

Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

• W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń.  

• W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  



• Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

• materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli inwestor zezwoli 

Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych Robót, niŜ te, dla których zostały 

zakupione, koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora, 

• kaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

• materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami, 

• wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

• materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

• jeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Inwestor. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Przetargowa Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 

dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiałów nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

29. Sprzęt 

• Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 



być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie technologii i organizacji robót zaakceptowanym przez 

Nadzór Inwestorski. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

• Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w 

terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 

Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 

uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inwestora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

• JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robót wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany 

bez jego zgody.  

• Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

30. Transport  

• Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiał Nadzór Inwestorski. 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 



• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w 

terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

• Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą przez 

InŜyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.  

• Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 

uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy 

31. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Przetargową 

Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

• Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

• Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 



• Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 

wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

• Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

• Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

• JeŜeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, wykonawca Robót 

(Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu 

oddania obiektu i Robót wykonanych w tym terenie, a w szczególności jest on zobowiązany 

do: 

o koordynowania robót podwykonawców, 

o ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 

o nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

o ustalania i utrzymywania porządku, 

o świadczenia usług. 

• Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy 

odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy prawne. 

• Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany wykonać Roboty nie objęte umową, jeŜeli są 

one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed 

awarią lub katastrofą. Podstawę do podjęcia tych Robót stanowi wpis do Dziennika Budowy 

dokonywany przez upowaŜnionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub Nadzoru 

Budowlanego (autorskiego lub państwowego). 

Przepisy ogólne wykonywania robót budowlano - montaŜowych 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 



• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po przeprowadzeniu przez 

właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 

prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

32. Kontrola jako ści robót 

Program zapewnienia jakości (PZJ): 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 

Inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór 

Inwestorski. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o BHP, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

o wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Nadzorowi Inwestorskiemu); 

• część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

33. Dokumentacja techniczna 

• podstawą prowadzenia robót budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora 

uzgodniona Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz sporządzone przez Wykonawcę projekty i 

opracowania związane, w tym projekt technologii i organizacji robót, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, projekty technologiczne i warsztatowe konstrukcji stalowych i robót 

systemowych itd., 

• Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy robót budowlanych 

Dokumentacji Projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o kompletności wraz z 

wykazami opracowań dokumentacji, 

• Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej Dokumentacji 

Projektowej, 

• o zauwaŜonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomić pisemnie 

jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialność 

za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki projektowej o zauwaŜonych 

wadach dokumentacji, 

• jeŜeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny 

Wykonawca powinien dostarczyć podwykonawcy danego rodzaju robót dokumentację nie 

później niŜ na 90 dni przed umownym terminem rozpoczęcia robót, 

• bezpośredni Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 

otrzymanej Dokumentacji Projektowej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 

projekcie zawiadomić o tym Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz kierującego biurem 



projektów/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantów) w ciągu 7 dni od 

otrzymania dokumentacji lub jej części, lub zawiadomić o zauwaŜonych brakach w trakcie 

wykonywania robót; jednocześnie Wykonawca (Generalny Wykonawca) ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia w ciągu 7 dni od 

dnia otrzymania dokumentacji lub jej części (lub zauwaŜenia braków w trakcie wykonywania 

robót) jednostki projektowej o zauwaŜonych wadach dokumentacji. 

34. Dokumentacja prawna 

• przed przystąpieniem do wykonywania Robót budowlanych naleŜy zgodnie z aktualnymi 

przepisami w tym zakresie uzyskać od właściwego organu administracji państwowej 

pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym uzgodnionym i zatwierdzonym projektem 

budowlanym, 

Inwestor lub Generalny Wykonawca obowiązany jest do poinformowania Wykonawcę robót o 

stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i obiektu, 

• plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora lub Generalnego Wykonawcy. 

W protokole z przejęcia przez Wykonawcę placu budowy powinien znajdować się teŜ zapis 

dotyczący uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego 

terenu i obiektu, usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, 

przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp., 

• dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, umowy, 

decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki, 

• prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty 

odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i aktualny stan techniczny wykonanego 

obiektu, a między innymi: dziennik budowy, ewentualnie równieŜ dzienniki wykonywania 

określonych rodzajów robót, księgi obmiaru robót, protokoły odbioru robót zanikających, 

protokoły odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne 

znaczenie prawne lub techniczne. 

35. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy: 

• Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę (Generalnego Wykonawcę) w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

• Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

• KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 



będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

• Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

• Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

o datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej, 

o uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

o uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 

o uwagi i polecenia Nadzoru Autorskiego, 

o daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

o i ostatecznych odbiorów Robót, 

o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania się. 

• Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

• Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi budowy i 

kierownikom robót oraz, w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami 

szczególnymi, następującym osobom: 



o pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 

zainteresowanych w zakresie ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu przepisów na 

budowie, 

o majstrom budowlanym, 

o inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom pełniącym Nadzór Autorski, 

o pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

o pracownikom słuŜby BHP, 

o pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora, 

o osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom montaŜu, 

brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

Rejestr Obmiarów: 

• Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. W przypadku 

rozliczenia ryczałtowego całej inwestycji Rejestr Obmiarów nie jest wymagany ale jego 

prowadzenie moŜe wynikać z warunków umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą (Generalnym Wykonawcą). 

Dokumenty laboratoryjne: 

• Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Nadzoru 

Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

• Do dokumentów budowy zalicza się, takŜe następujące dokumenty: 

o pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

o protokoły przekazania Terenu Budowy, 

o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

o protokoły odbioru Robót, 

o protokoły narad i ustaleń, 

o korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

• Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 

Inwestora. 



36. Przekazanie terenu budowy 

• Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Przetargowej Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji 

Technicznej, 

• na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

37. Nadzór nad wykonawstwem robót budowlano-montaŜowych 

• Nadzór Autorski Projektanta powinien obejmować w szczególności: 

o czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

uŜytkowych z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, 

o uzupełnienie szczegółów Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśnienie Wykonawcy 

wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

o uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, 

o udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu 

technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. 

• Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania Robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać je 

uprawnionym organom, Nadzorowi Autorskiemu i Inwestorskiemu na miejscu budowy. 

• Właściwy organ moŜe zaŜądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeŜeli osoby 

te: 

o nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych, 

o nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co moŜe być powodem zagroŜenia bezpieczeństwa, 

zdrowia i mienia, obniŜenia trwałości obiektu budowlanego, moŜliwości powstania katastrofy 

budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku, co powinno być protokolarnie stwierdzone przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego, 

• Osoby pełniące Nadzór Inwestorski i Autorski mają obowiązek powiadomić niezwłocznie 

właściwy organ, jeŜeli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych stwierdzono 

niezgodności z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi albo wykonanie w sposób 

mogący spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa, zdrowia i mienia. 

38. Zasady kontroli jakości robót 



• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót, 

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 

zadawalający, 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi, 

• minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w odpowiednich 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową, 

• Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań, 

• wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca, 

• próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach 

technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inwestora, 

• przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora, 

• Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych, 

• Wszystkie Roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, Dokumentacją Projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę. 



Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów Robót wchodzących w skład 

zadania w całości ponosi Wykonawca. 

• Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 

kontroli robót budowlanych). 

39. Pobieranie próbek 

• Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

• Nadzór Inwestorski będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

• Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Nadzór Inwestorski. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Nadzór Inwestorski będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Nadzór Inwestorski. 

40. Badania i pomiary 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 

będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 

umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  



• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc.  

• Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

41. Raporty z badań 

• Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

42.  Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 

• Nadzór Inwestorski moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Nadzór Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

43. Certyfikaty i deklaracje  

• Nadzór Inwestorski moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polską Normą lub 

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

• W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 



• Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

44. Obmiar robót  

• obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie, 

• obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem, 

• wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, 

• jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót, 

• błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie, 

• obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inwestora, 

• długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej, 

• jeŜeli warunki techniczne właściwie dla danych Robót nie wymagają tego w innej formie, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, 

• ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami warunków technicznych, 

• wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora, 

• urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji, 

• wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót, 

• Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom warunków technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora, 

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach, 



• obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

• obmiar Robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, 

• roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, 

• wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inwestorem. 

45. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

Czas przeprowadzania obmiaru 

• Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy.         

• Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe 

w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

• Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

46. Odbiór robót  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. 



Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Nadzór 

Inwestorski. Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową, 

• Dziennik Budowy i księgi obmiaru, 

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• ocenę stanu faktycznego, 

• sprawozdanie techniczne, 

• operat kalkulacyjny. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Odbiór końcowy: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór 

ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia Robót. 

• Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

• W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

• W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 



komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

• Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

o szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

o protokoły odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających, 

o protokoły odbiorów częściowych, 

o recepty i ustalenia technologiczne, 

o Dzienniki Budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych Robót właścicielom urządzeń, 

o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

o kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

o Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny: 

• Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

• Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

47. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie 

• skompletowanie dokumentacji powykonawczej naleŜy do obowiązku Inwestora, 

• przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez Inwestora 

lub upowaŜnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną, 

• dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy 

pracach komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu, 

• techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

o odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy, 



o uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami Projekt Budowlany i Projekt 

Wykonawczy obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych 

części dokumentacji technicznej danego obiektu, 

o Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów Robót, jeśli takie były 

prowadzone, 

o protokoły odbioru technicznych Robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a zwłaszcza 

protokoły odbioru Robót zanikających, 

o zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenia Kierownika Budowy) o jakości 

dostarczonych i wbudowanych materiałów, elementów i konstrukcji wraz z wynikami badań 

ich jakości w laboratorium, 

o protokoły odbioru końcowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru 

pogwarancyjnego, 

o korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji dokonującej odbioru końcowego i 

dla późniejszej eksploatacji obiektu, 

o inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan techniczny w 

chwili przekazania obiektu Inwestorowi. 

48. Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy 

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie wykonywanego lub wykonanego 

obiektu lub jego części, a takŜe zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek 

szczelnych, obudów wykopów itp., 

• katastrofą budowlaną nie jest: 

o uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do naprawy lub wymiany, 

o uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych, 

o uszkodzenie instalacji, 

• w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest: 

o zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, 

o zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w związku z katastrofą, jeśli 

nie zachodzi potrzeba ratowania Ŝycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem się skutków 

katastrofy; w tym przypadku naleŜy szczegółowo opisać stan faktyczny po katastrofie oraz 

wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych stanów na szkicach i w miarę moŜliwości 

fotografiach. 

W razie jej wystąpienia o katastrofie naleŜy niezwłocznie powiadomić: 

• właściwy organ budowlany, 

• prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową, 

• inwestora, 

• jednostkę nadrzędną wykonawcy, 



• inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy przepisów 

szczególnych, 

• jednostkę wykonującą projekt budowlany. 

Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i zawierać: 

• adres i charakterystykę obiektu budowlanego, 

• imię i nazwisko kierownika budowy, 

• nazwę i adres wykonawcy robót, 

• krótki opis katastrofy, 

• liczbę osób poszkodowanych, 

• imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe, zawód i adres zawiadamiającego. 

49. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest oraz sposób jej realizacji określa umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a 

Inwestorem (Zamawiającym). 

Płaci się za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robót i podziałem na typy prac oraz z 

zapisami w Dzienniku Budowy. 

 

II.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

SST0001 Instalacje teletechniczne: System sygnalizacji poŜaru i dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego (CPV: 45312100-8;) 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montaŜu 

instalacji systemu sygnalizacji poŜaru w obrębie przedmiotowej inwestycji. ST stanowi dokument 

pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

opisanych w przedmiocie specyfikacji. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zainstalowaniem centrali sygnalizacji poŜaru oraz wykonanie systemu sygnalizacji poŜaru w obrębie 

przedmiotowej inwestycji. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu: 

• ułoŜenie i okablowanie pod system sygnalizacji poŜaru, 

• zamontowanie centrali sygnalizacji poŜarowej, 

• zamontowanie czujek wykrywających poŜar,  

• zamontowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych, 

• zamontowanie sygnalizatorów akustyczno głosowych, 



• zamontowanie central monitorująco- sterujących.  

4. Materiały i urz ądzenia 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały, dla których obowiązujące przepisy przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być zaopatrzone w taki dokument na Ŝyczenie Inwestora. Materiały na 

budowie naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie 

stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów naleŜy przed ich 

zamontowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót. Materiały nie 

spełniające wymagań nie mogą być uŜyte, powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu, tj. zamkniętych i suchych. 

5. Zestawienie urządzeń i materiałów systemu sygnalizacji poŜarowej i dźwiękowego 

systemu ostrzegawczego:  

Zestawienie urządzeń i materiałów systemu sygnalizacji poŜarowej: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. FX808397 Centrala FlexES Control FX18 z procesorem, do 18 pętli 1 szt. 

2. FX808328.RE Moduł redundantnego kontrolera 1 szt. 

3. FX808324 Zespół obsługi wyświetlacz 5,7" QVGA 1 szt. 

4. FX808405 Folia z opisami w języku polskim 1 szt. 

5. FX808322 Karta rozszerzeń #1 z 4 gniazdami na moduły 1 szt. 

6. FX808323 Karta rozszerzeń #2 z 4 gniazdami na moduły 2 szt. 

7. FX808332 Moduł pętli esserbus GT z izolacją galwaniczną 11 szt. 

8. FX808341 Moduł sieci essernet 500 kBd 1 szt. 

9. FX808364 Dodatkowy zasilacz 24V/2x26Ah   1 szt. 

10. FX808330 Przewód 230VAC do dodatkowego zasilacza 1 szt. 

11. 018006 Akumulator 26Ah/12V, certyfikat VdS 4 szt. 

12. 784766 Konwerter światłowodowy jednomodowy dla sieci essernet, złącze F-ST 2 szt. 

13. 804905 Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z izolatorem 13 szt. 

14. 704900 Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybka 13 szt. 

15. 704911 Folie opisowe dla ROP IQ8 duŜe ROP - 70490X 10szt/op. 2 szt. 

16. 960003.10  Zasilacz buforowy 5A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku 2 szt. 

17. 018007 Akumulator 17Ah/12V 4 szt. 

18. 788600 Obudowa modułu EBK szara, natynkowa 3 szt. 

19. 808623 Moduł EBK 4G2R - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć 2 szt. 

20. 808610.10 Moduł EBK 12R - 12 wyjść 1A/30V 1 szt. 

21. 804867 Moduł IQ8FCT 1 wejście podwójne / 1 wyjście 1A/30V 1 szt. 

22. 704985 Podstawa n/t modułu IQ8FCT, małego przycisku IQ8, szara 1 szt. 

23. 802271 Czujka IQ8 TD, termoróŜniczkowa 67 szt. 

24. 802374 Czujka IQ8 O2T, optyczno- temperaturowa 218 szt. 

25. 805590 Gniazdo czujki IQ8 285 szt. 



26. 784856 + 772386 + 

784841.10,+788606 

Moduł SEI 1 kpl. 

27.  Kabel z wtyczką typu DB9 (męska) na jednym z końców 1 szt. 

28. 583386.21 Konwerter TWI-RS232 wraz przejściówka RJ45�DB9  1 szt. 

29.  Kabel typu Patchcord z wtyczkami RJ45 1 szt. 

30. UCS-6000 8A (2x4A) Uniwersalna centrala sterująca, 2 strefy po 4A- system oddymiania klatki schodowej 

i szybów dźwigowych 

1 szt. 

31. UCS-6000 4A Uniwersalna centrala sterująca, centrala zamknięć ogniowych 1 szt. 

32. 018007 Akumulator 17Ah/12V 4 szt. 

33. PO-63 Przycisk oddymiania, wtynkowy (3led+włącznik), pomarańczowy) 10 szt. 

34. RM-60-O Ramka maskująca, uzupełnienie do wersji natynkowej, pomarańczowa 10 szt. 

35. EM-700N Stumet Trzymacz elektromagnetyczny podłogowy 11 szt. 

36. AWOP-225 P/R Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2 11 szt. 

37. HDGs PH90 3x2,5 Przewód instalacyjny 70 m 

38. HTKSHekw PH90 1x2x1 Przewód instalacyjny 200 m 

39. YnTKSYekw 1x2x1 Przewód instalacyjny 4000 m 

40. YnTKSYekw 4x2x1 Przewód instalacyjny 150 m 

41.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

Zestawienie urządzeń i materiałów systemu sygnalizacji poŜarowej- czujnik zasysający dym w 

szybach dźwigów osobowych: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. 801522.10 Detektor zasysający ESSER Titanus Pro Sens 2 EB, bez modułu detektora 1 szt. 

2. 801524.10 Moduł detektora 0,10% DM-TP-10L do Titanus ProSens 2 szt. 

3. 801549 Zestaw serwisowy DIAG-3 do systemu Titanus 1 szt. 

4. 801544.10 Filtr powietrza PCV, zewnętrzny, z wkładem761533 1 szt. 

5. 761546.10 NóŜ do cięcia rur ABS/PCV 1 szt. 

6. 761536 Środek czyszczący 125ml Typ TM20N Tangit 1 szt. 

7. 761535 Klej do rur PCV i ABS 0,5kg 1 szt. 

8. 950101 Rura PVC, DN25 1 metr/ w odcinkach 4m 60 szt. 

9. 950116 Mufa PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt 2 szt. 

10. 950123 Uchwyty do rur, PVC, DN25 1 szt/ opak. 20 szt 5 szt. 

11. 950119 łuk 90 st, PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl. 

12. 950110 Trójnik PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl. 

13. 950113 Zaślepka PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl. 

14. 801602 Zawór 3 drogowy kulowy PCV DN25 2 kpl. 

15. 950447 Trójnik 25mm PCV z korkiem do testowania systemu zasys. 2 kpl. 

16. 801552 Folia redukcyjna, otwór 2,5 mm 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl. 

17. 801553 Folia redukcyjna, otwór 3,0 mm 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl. 

18. 801555 Folia redukcyjna, otwór 3,4 mm 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl. 

19. 801550 Banderola zabezp. folie reduk. 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl. 

20. 960005.10 Zasilacz buforowy 5A/24V, 40Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku 1 szt. 



21. 18Ah/12V Akumulator 18Ah/12V 2 szt. 

22.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

 



 

Zestawienie urządzeń i materiałów dźwiękowego systemu ostrzegawczego: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. 583361.22 Kontroler DOM 4-8, 4 kanały 500W/100V, 8 linii głośnikowych  2 szt. 

2. 583362.22 Kontroler DOM 4-24, 4 kanały 500W/100V, 24 linii głośnikowych  1 szt. 

3. 583331.21 Uniwersalny moduł interfejsu UIM, 2 we/2 wy audio, 48 we/wy stykowych  1 szt. 

4. 583351 Moduł VCM wskaźników stanu systemu  1 szt. 

5. 583341.21 Moduł wejść sterujących CIM, 8 we/wy stykowych  1 szt. 

6. 583301.21 Stacja mikrofonowa DCS15, 12 przycisków, mikrofon 'gęsia szyjka'  1 szt. 

7. 583306.21 Klawiatura dodatkowa DKM18 stacji mikrofonowej DCS15, 18 przycisków  1 szt. 

8. 580231 Wzmacniacz 2XD250 klasa D, 2x250W/100V, 2HU 6 szt. 

9. 583401.21 Kabel sygnałowy S12 do 12 wejść/wyjść UIM, do 4 szt. na UIM  1 szt. 

10. 583422.21 Kabel połączeniowy RC 22, DOM - wzmacniacz rezerwowy  3 szt. 

11. 583451.21 Kabel podłączenia linii głośnikowych DOM4-8, 1 szt. na DOM4-8  2 szt. 

12. 583452.21 Kabel podłączenia linii głośnikowych DOM4-24, max 4 szt. na DOM4-24  2 szt. 

13. 583477.21 Kabel 100V połączeniowy DOM - 2 wzmacniacze 2-kanałowe  3 szt. 

14. 583481 Kabel DAL, STP Cat.5, niebieski, 1m  1 szt. 

15. 583486 Kabel Ethernet, STP Cat5, Ŝółty, 1m  2 szt. 

16. 583491 Kabel połączeniowy DOM - wzmacniacz,  STP Cat.5, zielony, 0,5 m  6 szt. 

17. 581721 Zasilacz buforowy 150A/24VDC, 225Ah/24VDC, EN54-4/A2  1 szt. 

18. 581730 Akumulator 105Ah/12V, wym. 502x111x236 mm  4 szt. 

19. 584920.021 Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń  1 szt. 

20. 583708 Kratka wentylacyjna 1HU rack 19", Variodyn  4 szt. 

21. 581182 Głośnik sufitowo-ścienny DAL165/6 PP, 6W/100V, CNBOP, stal 262 szt. 

22. HDGs PH90 3x2,5 Przewód instalacyjny 70 m 

23. HDGs PH90 3x1,5 Przewód instalacyjny 3500 m 

24.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

 

6. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji dźwiękowego systemu rozgłaszania DSR 

winien wykazać się moŜliwością korzystania z odpowiednich maszyn i sprzętu, gwarantujących 

właściwą  jakość robót.  Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji i jest 

zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 



Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela Inwestora 

(Zamawiającego), w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca winien wykazać się moŜliwością korzystania z samochodu dostawczego gwarantującego 

właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę, dla poszczególnych materiałów i elementów. 

8. Wykonywanie robót 

Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami i wymaganiami określonymi m.in. przez 

zestaw norm i przepisów budowlanych. Odstępstwa od przedstawionej technologii wykonywania 

robót są dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Wykonawstwo instalacji powinno ściśle 

odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzględniać wymagania określone w 

odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.  

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

Wszystkie przewody systemu sygnalizacji poŜaru prowadzone do gniazda czujki musza być 

jednorodne i nie naleŜy ich łączyć w jakikolwiek sposób. 

9. Instalowanie linii dozorowych, wypustów i osprzętu 

Przy wykonywaniu linii dozorowych naleŜy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

• trasowanie, 

• montaŜ uchwytów, 

• przejścia przez ściany i stropy, montaŜ osprzętu, 

• łączenie przewodów, 

• podejścia do gniazd i przycisków, 

• przyłączenie do gniazd, listew i zacisków. 

Trasa instalacji sygnalizacji poŜaru powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. NaleŜy uwzględnić 

wszystkie wymagania zawarte w normie BN – 84/ 8984 – 10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne 

przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania”. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyŜej naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia 

przez ściany i stropy będące granicami stref poŜarowych naleŜy uszczelnić masą ognioochronną o 

takiej samej odporności ogniowej jak odporność ściany lub stropu przez który wykonany jest przepust. 



Instalację sygnalizacji poŜaru naleŜy wykonywać wyłącznie kablami i przewodami o Ŝyłach 

miedzianych : 

• minimalnej średnicy Ŝyły kabla 0,5 mm 

• minimalnej średnicy Ŝyły przewodu 0,8 mm (przekrój poprzeczny 0,5 mm2). 

Przy trasowaniu ciągów instalacyjnych naleŜy dąŜyć do jak najmniejszej ilości skrzyŜowań i zbliŜeń z 

ciągami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacją, 

centralnego ogrzewania, kanałami wentylacji itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyŜowaniach i 

zbliŜeniach z innymi instalacjami zgodnie z normą. 

Linie dozorowe naleŜy prowadzić przelotowo przez ostrzegawcze ręczne i samoczynne. 

10. Instalowanie elementów SSP 

• Czujki naleŜy instalować w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych w projekcie. 

Typ gniazda uzaleŜniony jest od sposobu prowadzenia instalacji: pod tynkiem, na podłoŜu, do 

montaŜu wiszącego, w wykonaniu szczelnym itp. 

• Przy montaŜu czujek naleŜy przestrzegać m.in. zachowania odpowiednich odległości czujek 

termicznych od źródeł ciepła, czujek dymu od kratek wentylacji wyciągowej i nawiewnej, 

prawidłowego rozmieszczenia czujek w stosunku do chronionych obiektów   ( np. regały w 

magazynach) oraz przeszkód budowlano-konstrukcyjnych (np. podciągi, kasetony ). 

• Powierzchnie dozorowe, wzajemne odległości czujek, odległości od ścian oraz wysokość 

zawieszenia naleŜy dobierać według instrukcji producenta , wytycznych CNBOP oraz PN. 

• Ręczne ostrzegawcze poŜaru naleŜy instalować w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. 

Ostrzegawcze naleŜy instalować na wysokości 1,3-1,5 m od podłoŜa. Otwory dławicowe do 

wprowadzania przewodów powinny być uszczelnione. 

• Liczba ostrzegawczy (czujek i przycisków) w jednej linii dozorowej nie moŜe przekroczyć 

liczby określonej przez w wytycznych projektowania i instrukcji fabrycznej producenta. 

• Pomieszczenie , w którym instalowana jest centralka SSP, powinno znajdować się na parterze. 

Pomieszczenia to musi być łatwo dostępne. W miejscu zainstalowania centralki SSP powinien 

być zapewniony stały nadzór. W miejscu odbierania sygnału alarmowego musi być 

zainstalowany aparat telefoniczny. 

• Centralka powinna być wyposaŜona w zasilacz (prostownik) i baterię akumulatorów. 

• Bateria akumulatorów powinna być zabezpieczona bezpiecznikami o wartości nie mniejszej 

niŜ 10A , umieszczonymi jak najbliŜej jej zacisków. 

• Linia zasilająca centralkę powinna być bezpośrednio podłączona do skrzynki złączowej lub do 

najbliŜszej tablicy rozdzielczej zasilanej wewnętrzną linia zasilającą (przed wyłącznikiem 

głównym). Zabezpieczenie linii zasilającej centralkę naleŜy specjalnie oznakować.  

• Zabrania się zasilania centralki sygnalizacji poŜaru z obwodu gniazd lub obwodu 

oświetleniowego.  



• Baterię akumulatorów naleŜy dobrać w taki sposób , aby jej pojemność wystarczyła na 30-to 

godzinną pracę centrali w czasie dozorowania oraz na 30-minutowy alarm zakładając , Ŝe 

alarm obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linii dozorowych w tym samym czasie. W celu 

ustalenia odpowiedniej pojemności baterii akumulatorów naleŜy określić całkowity pobór 

prądu przez sieć systemu sygnalizacji poŜaru , a mianowicie :   

o  w czasie dozorowania   

o  w czasie alarmu. 

• Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać Ŝadnych odbiorników nie naleŜących do 

systemu sygnalizacji poŜaru. 

• Do włączania zasilania lub przesyłania sygnałów zdalnego sterowania naleŜy wykorzystać 

obwody sygnalizacyjne centralki. 

• Centralka powinna być mocowana na ścianie nośnej nie podlegającej wstrząsom , w 

odległości 1,3-1,4 m od podłogi do dolnej krawędzi obudowy. Odległość od grzejników 

powinna wynosić co najmniej 0,8m. 

• MontaŜ centralki SSP powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami instrukcji fabrycznej. 

• Połączenie baterii akumulatorów z zasilaczem i centralką naleŜy wykonać przewodami 

miedzianymi. Rezystancja tego połączenia nie powinna przekraczać 0,08 Ω. 

11. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób  szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

• naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

• przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych,  kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60, 



a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 



 

12. Próby montaŜowe 

• Próby dotyczą badań i pomiarów. Wyniki prób stwierdzone protokolarnie powinny być 

przedstawione komisji odbioru robót. 

• Pomiary rezystancji pętli obwodu dozorowego naleŜy wykonać dla najdłuŜszych odcinków w 

liczbie 20% ogólnej liczby obwodów dozorowych. Dopuszczalna wartość rezystancji powinna 

być przyjęta według instrukcji fabrycznej dla centralki sygnalizacji poŜaru. 

• Pomiar rezystancji izolacji Ŝyły naleŜy wykonać względem drugiej Ŝyły połączonej z ziemią – 

dla wszystkich Ŝył linii dozorowych. 

• Przed uruchomieniem sieci SAP naleŜy : 

o zmontować i podłączyć wszystkie gniazda czujek , centralkę i inne urządzenia 

współpracujące, 

o sprawdzić prawidłowość podłączenia w gniazdach biegunów zasilania czujek 

o przygotować przewody łączące baterię akumulatorów do ich przyłączenia , 

o przygotować sieć elektroenergetyczną do przyłączenia centralki (przed przyłączeniem naleŜy 

wyjąć bezpieczniki). 

• Po sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń w gniazdach i we wszystkich czujkach 

poŜarowych w liniach dozorowych , uruchomienie instalacji SAP naleŜy przeprowadzić 

zgodnie z „Dokumentacją techniczno-ruchową” wydaną przez producenta centralki. 

• NaleŜy przeprowadzić próby działania centralki sygnalizacji poŜaru co najmniej w 

następującym zakresie: 

o alarm poŜarowy, 

o alarm uszkodzeniowy sygnalizujący przerwę , zwarcie lub doziemienie w przewodach linii 

dozorowych i sygnałowych , bezpiecznikach lub układach zasilających centralkę , 

o alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewłaściwych manipulacji, jak otwarcie drzwi 

lub wyjęcie z centralki jakiegokolwiek zespołu. 

o alarmy opisane powyŜej powinny być sygnalizowane optycznie w centralce. 

• NaleŜy sprawdzić , czy zainstalowana bateria akumulatorów jest właściwie dobrana i czy jest 

naładowana. 

13. Zalecenia i uwagi 

• Wszystkie urządzenia instalacji wentylacji poŜarowej muszą być zasilane w sposób 

umoŜliwiający ich pracę podczas poŜaru, po zadziałaniu wyłącznika głównego prądu. 

Zasilanie kablami ognioodpornymi z dedykowanej (poŜarowej) tablicy rozdzielczej prądu. 

• Lokalizacja oraz szczegóły przyjętych rozwiązań w opracowaniu projektu wykonawczego 

instalacji sanitarnych oraz projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych. 



• Instalację kablową do urządzeń sterowanych naleŜy wykonać przewodem niepalnym typu 

HTKSH PH90 lub typu HDGs PH90. Sterowania realizowane są poprzez moduły kontrolno 

sterujące oraz centrale sterowania oddymianiem i centrale zamknięć ogniowych. Na potrzeby 

zasilania modułów kontrolno sterujących zaprojektowano zasilacze certyfikowane. 

Urządzenia sterowane muszą być tak wyposaŜone przez dostawców aby na zestyki modułu 

kontrolno sterującego SSP nie dostał się potencjał zmienny- sytuacja taka moŜe spowodować 

uszkodzenie modułu SSP. 

• Instalację kablową do urządzeń monitorowanych wykonać przewodem typu YnTKSYekw 

1x2x0,8 oraz YnTKSYekw 2x2x0,8 zgodnie ze schematami blokowymi oraz rysunkami 

poglądowymi. 

• Instalację kablową do zewnętrznych wskaźników zadziałania czujek wykonać przewodem 

YnTKSYekw 2x2x0,8. 

• Przewiduje się monitorowanie poprzez moduły kontrolno sterujące SSP stan pracy 

następujących urządzeń: 

o zasilacze systemowe, 

o centrale oddymiania sterujące drzwiami i oknami, 

• Przewiduje się sterowanie i monitorowanie klap poŜarowych,  

• Dostawcy urządzeń monitorowanych muszą wyposaŜyć urządzenia w wyjścia 

bezpotencjałowe ze stanem wyjściowym ze styku NO (normalnie otwartym) w czasie 

normalnej pracy. W przypadku zadziałania alarmowego zestyk wyjściowy urządzenia 

powinien zmienić stan z NO na NC ( zwarty). 

• UŜytkownik ma obowiązek włączenia systemu sygnalizacji poŜarowej do stacji 

monitorowania alarmów do PSP. 

• Centrala sygnalizacji poŜaru oraz inne urządzenia wymagające zasilania sieciowego 230 V AC 

(zasilacze ZSP, centrale oddymiania, centrale sterowania klapami poŜarowymi itp.) powinny 

zostać zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola poŜarowej rozdzielni elektrycznej 

dozorowanego obiektu zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. 

• Do tego pola nie wolno przyłączać Ŝadnych innych odbiorów elektrycznych. 

• Wszystkie urządzenia projektowanego systemu umoŜliwiają jego poprawną pracę przy zaniku 

zasilania podstawowego 230 V AC. 

• Dobór akumulatorów centrali sygnalizacji poŜarowej: 

o czas podtrzymania: 72 godziny z czego 30 minut w stanie alarmu, 

o wymagana pojemność akumulatorów 40Ah / 12V 

o zalecany układ akumulatorów: 2x12Ah  

Kontrola jakości wykonania robót 



• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć załoŜoną  

jakość robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 

• Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być zainstalowane. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej ST. 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

• Wykonawca dostarczy o Inspektora Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 

posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

14. Próby wykonane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 

prób musi być potwierdzone atestem podanym na piśmie. 

15. Próby i badania wykonane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowość i ciągłość połączeń. Wykonawca  zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.  

Badania w czasie wykonywania robót: 

• Trasy przewodowe – po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, naleŜy sprawdzić 

zgodność ich przebiegu z Dokumentacją Projektową . Wszelkie odstępstwa naleŜy uzgadniać 

z Inspektorem Nadzoru. 



• Układnie Przewodów – Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych 

naleŜy przeprowadzić pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia i 

skrzyŜowania z innymi instalacjami 

• Sprawdzenie ciągłości Ŝył – Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz 

zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. 

Wyniki sprawdzenia naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz 

jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach wymaganych przez 

odpowiednie normy przedmiotowe. W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań 

wykonywanych w czasie wykonywania robót, na wniosek wykonawcy, inŜynier moŜe wyrazić 

zgodę na nie wykonywanie badań po wykonaniu robót.  

16. Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięci wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin instalacji z projektem, właściwego odbioru i montaŜu urządzeń oraz braku 

widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa 

obsługi. Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. W 

czasie przeglądu po zakończeniu wykonywania robót naleŜy wykonać czynności: 

• sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu 

• sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów 

• stan przewodów i osprzętu 

• ciągłość Ŝył kabla i przewodów 

• prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 

• wykonywanie pomiarów: 

o skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 

o rezystancji izolacji kabli i przewodów. 

17. Próby montaŜowe po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany (jeśli wcześniej nie został z tego zwolniony) 

wykonać badania: 

• ciągłość połączeń obwodów, 

• rezystancji izolacji, 

• ochrony przez zastosowanie przegród i obwodów wykonanych podczas montaŜu , 

• skuteczności działania środków ochrony przeciwpoŜarowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

18. Obmiar robót  



Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonania, jak i po 

zakończeniu wykonania elementu robót stanowiącego odrębna całość obiektu. Obmiar powinien być 

prowadzony w jednostkach zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 

sporządzono w oparciu o załoŜenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych 

KNR. 

Jednostką obmiarową dla instalacji teletechnicznych są: 

• przewody i kable     - mb 

• rury ochronne     - mb 

• listwy i kanały elektroinstalacyjne PCV   - mb  

• osprzęt      - szt. 

• przebicia i przekucia    - długość (cm) i średnica (cm) 

19. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i 

wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy i przedkłada 

dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 

Odbiór systemu 

Instalator systemu jest odpowiedzialny za: 

• udostępnienie Inwestorowi wszystkich dokumentów informacji  

• za odpowiednie przeszkolenie pracowników Inwestora w stopniu wystarczającym do 

prawidłowego obchodzenia się z systemem. 

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy naleŜy:  

• montaŜ i uruchomienie systemu zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń, ze 

sprawdzeniem wszystkich urządzeń 

• sprawdzenie w trakcie odbioru poprawności działania wszystkich urządzeń składowych i 

całego systemu 

• opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi systemu oraz dokumentacji powykonawczej 

• zapewnienie zgodności wykonanej instalacji z wymaganiami prawa, przepisów budowlanych, 

przepisów ochrony przeciwpoŜarowej 

• zapewnienie pomocy serwisowej podczas uŜytkowania systemu. 

• przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót. 



• odbiór końcowy robót moŜe się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym 

potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań 

instalacji. 

• po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i 

przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej: protokóły z 

wykonanych pomiarów i badań instalacji, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności dla 

zabudowanych materiałów i urządzeń, oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót 

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego i wymogami obowiązujących przepisów i norm. 

• dokładne terminy i sposób przeprowadzenia prac w zakresie dotyczącym modernizacji bądź 

rozbudowy czynnych instalacji komputerowych i informatycznych naleŜy kaŜdorazowo 

uzgadniać z administracją obiektu. 

• trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego 

obowiązującego w danym obiekcie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia substancji budynku do stanu pierwotnego oraz 

wykonania niezbędnych prac wykończeniowych, malarskich itp. 

20. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Płaci się za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robót i podziałem na typy prac oraz z 

zapisami w Dzienniku Budowy. 

Podział robót na obiekcie podlegających odbiorom częściowym i końcowym ustala przyjęty w 

umowie wykonawczej harmonogram robót zaakceptowany przez inwestora. Harmonogram ten będzie 

stanowić podstawę do rozliczenia prac. Podstawą płatności jest pozytywny wynik odbioru komisji 

odbiorczej. 

21. Przepisy związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

• wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalności prądowe długotrwałe przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych. 

• PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 

Wymagania ogólne. 



• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

• elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) – Część 2-2: 

Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

• PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

• PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące 

emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. 

• PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, poŜarowych, włamaniowych i osobistych. 

• Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

• Rozporządzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunków 

• technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. Część V -

Instalacje elektryczne 1973 r. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – PBUE z 1997 r. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

• PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej - Część 3: PoŜarowe urządzenia 

alarmowe - Sygnalizatory akustyczne 

• PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych poŜarowych, włamaniowych i osobistych 



• PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Wprowadzenie 

• PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji 

poŜarowej 

• PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 3: PoŜarowe urządzenia 

alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 

• PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 4: Zasilacze 

• PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 4: Zasilacze (Zmiana 

A1) 

• PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki 

punktowe 

• PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji 

• PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 10: Wykrywacze płomieni. 

Czujki punktowe 

• PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze 

poŜarowe 

• Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji poŜarowej; Część 14: 

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 



 

SST0002 Instalacje teletechniczne: System telewizji dozorowej (CPV: 45310000-3) 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót mających na celu wykonanie 

instalacji systemu telewizji dozorowej CTTV w obrębie przedmiotowej inwestycji. ST stanowi 

dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

opisanych w przedmiocie specyfikacji. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elektrycznych 

związanych z zainstalowaniem telewizji dozorowej CTTV (monitoringu) w obrębie przedmiotowej 

inwestycji. 

4. Materiały i urz ądzenia 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały, dla których obowiązujące przepisy przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być zaopatrzone w taki dokument na Ŝyczenie Inwestora. Materiały na 

budowie naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie 

stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów naleŜy przed ich 

zamontowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót. Materiały nie 

spełniające wymagań nie mogą być uŜyte, powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu, tj. zamkniętych i suchych. 

5. Zestawienie urządzeń i materiałów 

Zestawienie urządzeń i materiałów systemu telewizji dozorowej: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka

1. NVIP-3DN3051H/IR-1P Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc, 3.0 Mpx, CMOS 1/3", 

maks. rozdzielczość 2048x1536 do 30kl/s; 0.011lx (F1.4), 0lx (włączony IR); 

funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw F1.4, f=2.8-12mm, wyjście analogowe wideo, 

wejście audio, trzy niezaleŜne 

strumienie, kompresja H.264, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na 

serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, zasilanie PoE, 12VDC, 

temperatura pracy od -40°C do +50°C, 

oprogramowanie NMS 

8 szt. 

2. NVIP-xDN30x0H Puszka montaŜowa o klasie szczelności IP66. Pasuje do kamer serii NVIP-

xDN30xxH. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. UmoŜliwia 

umieszczenie zasilacza oraz przewodów kamery w swoim wnętrzu. Materiał 

aluminium malowane proszkowo, kolor biały 

8 szt. 

3. NVIP-3DN3052V/IR-1P Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc, 3 Mpx, CMOS 1/3", 3 szt. 



maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 30 kl/s, 0.11lx (F1.4), 0lx (IR wł.); 

funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście analogowe wideo, 

wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe, trzy niezaleŜne strumienie, 

kompresja H.264, detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, na 

serwerze FTP, e-mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 

150mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS 

4. NMS NVR 3R-4U Rejestrator sieciowy NMS, 

• kanały wideo i audio: 20 

• nagrywanie do 600 kl/s w rozdzielczości 1280 x 720 

• obsługiwane rozdzielczości do 3072 x 2048 

• wielkość nagrywanego strumienia: 120 Mb/s łącznie ze wszystkich 

kamer 

• obsługa do 3 monitorów jednocześnie 

• opcjonalny montaŜ dysku: 5 x S-ATA 3,5" 

• szybkie uruchomienie rejestratora dzięki dyskowi SSD 

• system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8 

• system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System) 

• współpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS 

1 szt. 

5. NMS NVR 3-T Stacja kliencka 1 szt. 

6. NMS HDD 4TB SATA 

KIT 

Dysk twardy 4TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z instalacją i 

testowaniem 

1 szt. 

7. UPS ARES 3000 RACK Zasilacz bezprzerwowy UPS, moc 3000VA/1800W; do montaŜu w szafie 

aparaturowej typu rack (2U). Wymaga zastosowania w komplecie minimum 1 szt. 

modułu baterii MB 4814 Rack. 

1 szt. 

8. UPS MB 4814 RACK Moduł baterii do ARES 1600 RACK i ARES 3000 rack (3U); 48V/14Ah. 1 szt. 

9. GS1920-24HP 24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 

Power over Ethernet (802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie 

pasmem, agregacja poł., RSTP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3 

1 szt. 

10. PM-32” 32″ wyświetlacz LED pracujący w rozdzielczości Full HD. Dodatkowo wyposaŜony 

w funkcję USB playback oraz zaawansowany tryb DLNA, Złącza: BNC, D-Sub, 

Display Port, DVI, HDMI, S-Video, Wąska ramka 11.9 mm (lewa/prawa/góra) i 

17.2 mm (dół), Technologia Anti-Burn-in™,  Technologia poprawy obrazu: Filtr 

grzebieniowy 3D / Usuwanie przeplotu / Redukcja zakłóceń, RS-232 i RJ45 

umoŜliwiają uŜywanie programowanego zdalnego sterowania, Wbudowany 

harmonogram, moŜliwość zaplanowania włączania, wyłączania oraz zmiany 

źródła obrazu 

1 szt. 

11. UMM Uchwyt montaŜowy monitora 1 szt. 

12.  19” Panel krosujący, 24 x RJ45, kat. 5e, klasa D – 100 MHz, nieekranowany z 

organizatorem kabli, wyposaŜony 

1 szt. 

13.  Moduł Keystone, RJ45, kat. 5e, klasa D – 100 MHz, nieekranowany, 

beznarzędziowy 

14  szt. 

14.  Patchcordy U/UTP kat. 5e, PVC, wtyk zalewany 7 szt. 

15. U/UTP PVC KAT5e Kabel U/UTP PVC KAT5e 300 m 

16. RKSSP 23/18 Rura elektroinstalacyjna giętka 750N, samogasnąca nie rozprzestrzeniająca ognia 300 m 



17.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

UWAGA:  

Rozwiązania zamienne mogą być zastosowane jeŜeli nie obniŜą standardu, parametrów technicznych, 

funkcjonalności oraz walorów uŜytkowych; rozwiązania alternatywne muszą być równowaŜne (nie 

gorsze) lub lepsze w zakresie  parametrów technicznych, mechanicznych, funkcjonalnych dla całego 

pełnego zakresu detekcji, poszczególnych urządzeń systemu wraz z wyposaŜeniem. Zastosowanie 

rozwiązań jednego producenta gwarantuje uzyskanie gwarancji wieloletniej oraz pełną 

współpracę/komunikację wszystkich elementów telewizji dozorowej. 

6. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji telewizji dozorowej CTTV wykazać się 

moŜliwością korzystania z odpowiednich maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą  jakość robót. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach inŜynier4a w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Wykonawca, który przystępuje do wykonania rozbudowy sieci rozdzielczej i sterowniczej w budynku 

winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 

właściwą jakość robót: 

• Wiertarka udarowa z młotem 

• Zestaw urządzeń do zarabiania końcówek przewodów giętkich  

• Wibromłot elektryczny 

• Zestaw narzędzi do odizolowania przewodów i kabli  

• Zestaw przyrządów do zaciskania końcówek gniazd RJ45 

• Bruzdownica do ścian z cegły 

• Przyrządy do gipsowania i osadzania puszek instalacyjnych w tynku 

• Przecinarka kontowa do cięcia profili metalowych pod koryta kablowe 

• Podnośnik koszowy do montaŜu kamer na wysokości ok. 6,0m 

• Szelki do pracy na wysokościach, kaski ochronne z atestami 

7. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej i wskazaniach przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego), w terminie przewidzianym 

umową. Wykonawca winien wykazać się moŜliwością korzystania z samochodu dostawczego 

gwarantującego właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być 



zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uszkodzeniem, układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę, dla poszczególnych materiałów i elementów. 

Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu objętych niniejszą Specyfikacją robót to: 

• samochód dostawczy  

• samochód skrzyniowy 

Transport kabli naleŜy wykonać w następujących warunkach: 

• kable naleŜy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewoŜenie kabli w kręgach, jeŜeli masa 

kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ +40C, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niŜ 40-krotna średnica zewnętrzna 

kabla. 

• zaleca się przewoŜenie bębnów na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewoŜenie kabli w 

skrzyniach samochodów cięŜarowych lub przyczepach. Bębny z kablami przewoŜone w 

skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny 

być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. 

Stawianie bębnów z kablami w skrzyniach samochodu na płasko jest zabronione. Kręgi kabla 

naleŜy układać poziomo. 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewoŜenia bębna z 

kablami. 

• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać 

za pomocą Ŝurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami oraz zrzucanie kręgów jest 

zabronione. 

Transport materiałów i elementów małogabarytowych np. osprzęt i drobne urządzenia elektryczne 

winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemoŜliwiających 

uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu naleŜy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko 

montaŜu bezpośrednio przed ich zabudowaniem 

8. Wykonywanie robót 

Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami i wymaganiami określonymi m.in. przez 

zestaw norm i przepisów budowlanych. Odstępstwa od przedstawionej technologii wykonywania 

robót są dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Wykonawstwo instalacji powinno ściśle 

odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzględniać wymagania określone w 

odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.  

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej 



• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

9. Linie elektroenergetyczne i sterownicze 

Projektowane linie kablowe musza być wybudowane zgodnie z PN-76/E- 05125, N SEP-E-004 

Warszawa 2004 i warunkami technicznymi obowiązującymi na terenie działania Rejonu 

Energetycznego. Linie kablowe prowadzone są zarówno w ziemi, w tynku, na uchwytach i w 

korytkach kablowych. 

10. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze przy realizacji instalacji zasilających i sterowniczych maja na celu 

wyznaczenie tras linii kablowych i lokalizacji urządzeń rozdzielczych. Podstawę wytyczenia tras linii 

kablowych oraz lokalizacji aparatury łączeniowej, konstrukcji wsporczych. Trasy linii określone w 

projekcie naleŜy odtworzyć na budowie przed przystąpieniem do budowy. 

11. Układanie kabli w kanałach i korytkach kablowych 

Przed wprowadzeniem kabli do kanału naleŜy zdjąć przykrycie kanału. Podobnie postąpić w 

przypadku układania kabli w korytkach kablowych jeŜeli posiadają pokrywy. Układanie kabli 

powinno być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub 

rozciąganie. 

Promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-to krotnej średnicy kabla wieloŜyłowego lub 

wiązki kabli jednoŜyłowych. Podczas układania kabli w kanałach i korytach kablowych oraz w czasie 

prac na istniejących liniach zachować szczególna ostroŜność na kable będące pod napięciem sieci i 

zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy zagroŜone ewentualnie złym stanem izolacji przewodów. 

12. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób  szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

• naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

• przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych,  kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych. 



Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60, 

a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

13. Instalacja uziemiająca 

Korytka kablowe winny być podłączone do instalacji uziemiającej. Podczas układania 

nowych kabli sprawdzić stan połączeń korytek miedzy sobą i uziomem. 

14. Zalecenia i uwagi 

Zabrania się: 

• malowania przewodów i kamer; 

• zastawiania kamer elementami ograniczającymi ich widoczność. 

MontaŜ kamer w windach wykonać w ścisłej współpracy z dostawcą wind. Windy powinny być 

dostosowane do przekazania sygnału z zainstalowanych tam kamer do urządzeń  CCTV. KaŜdy z 

przełączników sieciowych posiada moŜliwość podłączenia do 24 kamer.  

15. Kontrola jako ści wykonania robót 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć załoŜoną  

jakość robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 

• Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być zainstalowane. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej ST 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

• Wykonawca dostarczy o Inspektora Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 

posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  



• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca 

16. Próby wykonane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 

prób musi być potwierdzone atestem podanym na piśmie. 

17. Próby i badania wykonane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowość i ciągłość połączeń. Wykonawca  zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.  

Badania w czasie wykonywania robót: 

• Trasy przewodowe – po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, naleŜy sprawdzić 

zgodność ich przebiegu z Dokumentacją Projektową . Wszelkie odstępstwa naleŜy uzgadniać 

z Inspektorem Nadzoru. 

• Układnie Przewodów – Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych 

naleŜy przeprowadzić pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia i 

skrzyŜowania z innymi instalacjami 

• Sprawdzenie ciągłości Ŝył – Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz 

zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. 

Wyniki sprawdzenia naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz 

jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

18. Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięci wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin instalacji z projektem, właściwego odbioru i montaŜu urządzeń oraz braku 

widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa 

obsługi. Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie wykonywania 

robót, na wniosek wykonawcy, inŜynier moŜe wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po 

wykonaniu robót. W czasie przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót naleŜy wykonać 

czynności: 

• sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu 

• sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów 

• stan przewodów i osprzętu 

• ciągłość Ŝył kabla i przewodów 



• prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 

• wykonywanie pomiarów: 

o skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 

o rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach wymaganych przez 

odpowiednie normy przedmiotowe 

19. Próby montaŜowe po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

• ciągłość połączeń obwodów 

• rezystancji izolacji 

• ochrony przez zastosowanie przegród i obwodów wykonanych podczas montaŜu  

• skuteczności działania środków ochrony przeciwpoŜarowej 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

20. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonania, jak i po 

zakończeniu wykonania elementu robót stanowiącego odrębna całość obiektu. Obmiar powinien być 

prowadzony w jednostkach zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 

sporządzono w oparciu o załoŜenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych 

KNR. 

Jednostką obmiarową dla instalacji teletechnicznych są: 

• przewody i kable    - mb 

• rury ochronne    - mb 

• listwy i kanały elektroinstalacyjne PCV - mb  

• osprzęt     - szt. 

• przebicia i przekucia   - długość (cm) i średnica (cm) 

• 1komp. 

• 1kg 

• 1m 

21. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i 

wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy i przedkłada 

dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 



Odbiór systemu 

Instalator systemu jest odpowiedzialny za: 

• udostępnienie Inwestorowi wszystkich dokumentów informacji  

• za odpowiednie przeszkolenie pracowników Inwestora w stopniu wystarczającym do 

prawidłowego obchodzenia się z systemem. 

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy naleŜy:  

• montaŜ i uruchomienie systemu zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń, ze 

sprawdzeniem wszystkich urządzeń 

• sprawdzenie w trakcie odbioru poprawności działania wszystkich urządzeń składowych i 

całego systemu 

• opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi systemu oraz dokumentacji powykonawczej 

• zapewnienie zgodności wykonanej instalacji z wymaganiami prawa, przepisów budowlanych, 

przepisów ochrony przeciwpoŜarowej 

• zapewnienie pomocy serwisowej podczas uŜytkowania systemu. 

• przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

• odbiór końcowy robót moŜe się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym 

potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań 

instalacji. 

• po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i 

przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej: protokóły z 

wykonanych pomiarów i badań instalacji, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności dla 

zabudowanych materiałów i urządzeń, oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót 

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego i wymogami obowiązujących przepisów i norm. 

• dokładne terminy i sposób przeprowadzenia prac w zakresie dotyczącym modernizacji bądź 

rozbudowy czynnych instalacji komputerowych i informatycznych naleŜy kaŜdorazowo 

uzgadniać z administracją obiektu. 

• w trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego 

obowiązującego w danym obiekcie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia substancji budynku do stanu pierwotnego oraz 

wykonania niezbędnych prac wykończeniowych, malarskich itp. 

22. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Płaci się za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robót i podziałem na typy prac oraz z 

zapisami w Dzienniku Budowy. 



Podział robót na obiekcie podlegających odbiorom częściowym i końcowym ustala przyjęty w 

umowie wykonawczej harmonogram robót zaakceptowany przez inwestora. Harmonogram ten będzie 

stanowić podstawę do rozliczenia prac. Podstawą płatności jest pozytywny wynik odbioru komisji 

odbiorczej. 

Przepisy związane (dokumenty odniesienia) 

23. Normy 

• PN-IEC 60364-4-41 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa”, 

• PN-IEC 60364-4-43 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym”, 

• PN-IEC 60364-4-46 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłącznie izolacyjne i łączenie”, 

• PN-IEC 60364-4-47 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym”, 

• PN-IEC 60364-4-473 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym”, 

• PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. ObciąŜalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

• PN-IEC 60364-5-53 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”, 

• PN-IEC 60364-5-537 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”, 

• PN-IEC 60364-5-54 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 

• PN-IEC 60364-5-56 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

• PN-76/E-05125-„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 

• PN-93/E-90401-„Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV” 

• ZN-FKZ-21:1996-Norma zakładowa Fabryki Kabli „Załom”- „Kable sterownicze na napięcie 

300/500 V, 

• PN-56/B-03260-„Konstrukcje Ŝelbetowe” 

• PN-87/E-90054-„Przewody jednoŜyłowe o izolacji poliwinitowej” 

• PN-74/E-90066-„Przewody wieloŜyłowe o wspólnej izolacji poliwitowej” 

• BN-68/B-6353-03-„Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winilu” 



• Prenorma SEP P SEP-E-0002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, „Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych”, „Podstawy planowania”. 

• PN-74/C-89200-„Rury z nieplastycznego polichlorku winilu. Wymiary ”. 

Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

• sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych 

• i rozbiórkowych. [ Dz. Ust. Nr 13 z 10. 04. 1972 r.] 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne. 

Warszawa ITB 2003. 

 



•  

SST0003 Instalacje teletechniczne: System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli 

dostępu, domofonowa (CPV: 45312200-9) 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót mających na celu wykonanie 

instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w obrębie przedmiotowej 

inwestycji. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

opisanych w przedmiocie specyfikacji. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem sytemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w obrębie przedmiotowej 

inwestycji. 

• UłoŜenie okablowania pod system sygnalizacji włamania i napadu,  

• Zamontowanie czujek ruchu, 

• Instalacja kontroli dostępu. 

4. Materiały i urz ądzenia 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały, dla których obowiązujące przepisy przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być zaopatrzone w taki dokument na Ŝyczenie Inwestora. Materiały na 

budowie naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie 

stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów naleŜy przed ich 

zamontowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót. Materiały nie 

spełniające wymagań nie mogą być uŜyte, powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu, tj. zamkniętych i suchych. 

5. Zestawienie urządzeń i materiałów: 

Zestawienie urządzeń i materiałów systemu sygnalizacji włamania i napadu: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. 
PC1864 

Centrala alarmowa, 8 linii dozorowych (max. 64), 8 podsystemów, max. ilość kodów 
uŜytkownika 95, ilość wyjść programowalnych na płycie 4, max. ilość klawiatur- 8, 
max. ilość 8 liniowych ekspanderów- 7, grade 2 

1 kpl. 

2. PC5108 Moduł rozszerzenia 8 wejść alarmowych 1 szt. 

3. 12V17Ah Akumulator centrali alarmowej 1 szt. 

4. AWO 200 Obudowa centrali alarmowej i modułu 8 wejść  1 szt. 

5. PSBS3012C Zasilacz buforowy 12V DC, 1A, 7Ah 1 szt. 

6. 12V &Ah Akumulator  1 szt. 

7. BV-501 Sufitowa pasywna czujka ruchu, 12m, 360 st, grade 2 7 szt. 



8. KBPN-01 Przycisk napadowy 1 szt. 

9. PTK5507 Dotykowa klawiatura LCD 7” TFT 1 szt. 

10. GSM/GPRS Uniwersalny nadajnik alarmowy 1 szt. 

11. 
SAW 

Sygnalizator akustyczno- optyczny wewnętrzny 108 dB, zabezpieczenie 
antysabotaŜowe, obudowa ABS 

1 szt. 

12. 
SAZ 

Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnętrzny 115 dB, zabezpieczenie 
antysabotaŜowe, obudowa ABS 

1 szt. 

13. YnTKSYekw 2x2x0,8 Przewód instalacyjny 150 m 

14. YnTKSYekw 3x2x0,8 Przewód instalacyjny 50 m 

15. RKSSP 18/13,5 Rura elektroinstalacyjna giętka 750N, samogasnąca, nie rozprzestrzeniająca ognia 200 m 

16.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

Zestawienie urządzeń i materiałów instalacji kontroli dostępu: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. PR-311SE Wewnętrzny kontroler dostępu, wbudowany czytnik zbliŜeniowy EM 125KHz z 

klawiaturą 

1 szt. 

2. DES-070-12ADU Elektrozamek 12 V DC z odblokowaniem 1 szt. 

3. AST-EBG-Z Przycisk wyjścia ewakuacyjnego 1 szt. 

4. AST-EXIT-M Przycisk wyjścia 2 szt. 

5. PSBS3012C Zasilacz buforowy 12V DC, 1A, 7Ah 1 szt. 

6. 12V &Ah Akumulator  1 szt. 

7. SM-20WG Czujnik magnetyczny 2 szt. 

8. PIP Puszka łączeniowa do sygnału z SSP odblokowującego drzwi 1 szt. 

9. YLY 3x1,5 Przewód 20 m 

10. YnTKSYekw 1x2x1 Przewód 30 m 

11. UTP kat. 5e przewód 60 m 

12.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

Zestawienie urządzeń i materiałów instalacji domofonowej: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. DR-201A, DP-2HPR, 

PSBS3012C, 

AKUMULATOR Z-18 

Zestaw domofonowy: panel, unifon, zasilacz z akumulatorem 1 kpl 

2. YLY 3x1,5 Przewód 20 m 

3. YnTKSYekw 1x2x1 Przewód 30 m 

4.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

UWAGA:  

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów, niŜ podano w projekcie pod warunkiem 

posiadania tych samych parametrów technicznych, które integrują wszystkie projektowane systemy 

bezpieczeństwa w jednym środowisku (aplikacji) programowej a przede wszystkim po uzyskaniu 

zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora. 

6. Sprzęt 



Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu winien 

wykazać się moŜliwością korzystania z odpowiednich maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą  

jakość robót. Do sprzętów tych zalicza się min: 

• Wiertarka 

• Mierniki do pomiaru Impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji oraz Ŝył 

• Mierniki do pomiaru czasu i prądu zadziałania włączników róŜnicowo-prądowych 

• Młot udarowy 

7. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela Inwestora 

(Zamawiającego), w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca winien wykazać się moŜliwością korzystania z samochodu dostawczego gwarantującego 

właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę, dla poszczególnych materiałów i elementów. 

8. Wykonywanie robót 

Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami i wymaganiami określonymi m.in. przez 

zestaw norm i przepisów budowlanych. Odstępstwa od przedstawionej technologii wykonywania 

robót są dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Wykonawstwo instalacji powinno ściśle 

odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzględniać wymagania określone w 

odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.  

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

Przewody 

• Wymiar i materiał przewodu oraz jego izolacja powinny być takie, aby napięcie dowolnego 

urządzenia lub elementu nie było mniejsze niŜ jego minimalna określona wartość robocza, 

przy pomiarze w warunkach maksymalnego prądu. 

• Parametry izolacji przewodów muszą zapewniać ich ułoŜenie w tynku, rurach winidurowych i 

listwach    instalacyjnych 

• Do połączeń elementów systemów SSWiN stosować przewód YnTKSYekw 5x2x0,8, 

YnTKSYekw 3x2x0,8, YnTKSYekw 2x2x0,8, YnTKSYekw 2x2x1. 

Połączenia 



• Połączenia przewodów powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną 

• Połączenia powinny być od siebie elektrycznie odizolowane 

• Do połączeń przewodów naleŜy wykorzystywać listwy zaciskowe w elementach 

• Do połączeń przewodów moŜna wykorzystywać specjalne puszki połączeniowe, które równieŜ 

muszą posiadać certyfikat 

• Nie dopuszcza się łączenia przewodów w listwach i korytkach instalacyjnych. 

Ochrona 

Całe okablowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo zabezpieczone w 

celu uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane. W przedmiotowym opracowaniu 

zastosowano instalację wtynkową, w rurach instalacyjnych karbowanych. 

Układanie przewodów oraz instalacja urządzeń 

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Stosownie do dokumentacji 

technicznej wykonywać instalacje w rurkach perforowanych z tworzywa PVC moŜna wykorzystać 

przestrzeń nad podwieszanym sufitem czy instalację wtynkową, w ścianach szkieletowych, w 

prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewowych, we wnękach kablowych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określa norma PN-E-05125. Przewody naleŜy 

układać zgodnie z tą normą i Dokumentacją Projektową. 

Instalacja w rurach instalacyjnych 

Układanie instalacji pod tynkiem jest klasyczną metodą układania przewodów w przypadku 

stosowania rur PVC. 

Instalacja wtynkowa 

Polega na układaniu przewodów na ścianach lub sufitach i pokryciu warstwą tynku. Zaletą instalacji 

jest niski koszt i szybki montaŜ. 

• Trasowanie 

• Wykonanie bruzdy 

• Odmierzenie i ucięcie przewodu 

• Układanie przewodu z mocowaniem 

• Pokrycie warstwą tynku 

Instalowanie kanałów i korytek instalacyjnych 

• Trasowanie 

• Odmierzenie i ucięcie listwy 

• Wykonanie ślepych otworów 

• Wywiercenie otworów 

• Osadzenie kołków rozporowych 

• Nawiercenie otworów w listwie 

• Mocowanie listew za pomocą wkrętów 



• Zmontowanie elementów listwy 

Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych 

• Odmierzenie i ucięcie przewodu 

• Zdjęcie pokrywek z listew 

• UłoŜenie przewodów z gięciem na łukach i załamaniach 

• Wprowadzenie przewodu do puszek bądź rozgałęźników 

• ZałoŜenie pokryw 

Instalacja czujek 

• Zdjęcie przedniej części obudowy 

• Zdjęcie modułu elektroniki 

• Wyznaczenie miejsca zainstalowania 

• Wykonanie ślepych otworów 

• Wywiercenie otworów 

• Osadzenie kołków rozporowych 

• Wprowadzenie przewodów 

• Zamontowanie do podłoŜa wkrętami 

• ZałoŜenie modułu z elektroniką 

• Podłączenie przewodów 

• Zamknięcie obudowy 

• Sprawdzenie działania 

 Instalacja modułu liniowego 

• Wyznaczenie miejsca zainstalowania 

• Wykonanie ślepych otworów 

• Wywiercenie otworów 

• Osadzenie kołków rozporowych 

• Wprowadzenie przewodów 

• Zamontowanie obudowy do podłoŜa wkrętami 

• ZałoŜenie modułu z elektroniką 

• Podłączenie przewodów 

• Zamknięcie obudowy 

Instalacja klawiatury LCD 

• Wyznaczenie miejsca zainstalowania 

• Wywiercenie otworów 

• Osadzenie kołków rozporowych 

• Wprowadzenie przewodów 



• Zamontowanie podstawy obudowy do podłoŜa wkrętami 

• Podłączenie przewodów 

• Zamontowanie klawiatury 

Instalacja centrali SSWiN 

• Wyznaczenie miejsca zainstalowania 

• Wykonanie ślepych otworów 

• Wywiercenie otworów 

• Osadzenie kołków rozporowych 

• Wprowadzenie przewodów 

• Zamontowanie obudowy do podłoŜa wkrętami 

• ZałoŜenie modułu z elektroniką 

• Podłączenie przewodów 

• Zamknięcie obudowy 

• Programowanie 

Instalacja sygnalizatorów 

• Zdjęcie przedniej części obudowy 

• Wyznaczenie miejsca zainstalowania 

• Wykonanie ślepych otworów 

• Wywiercenie otworów 

• Osadzenie kołków rozporowych 

• Wprowadzenie przewodów 

• Zamontowanie do podłoŜa wkrętami 

• Podłączenie przewodów 

• Zamknięcie obudowy 

• Sprawdzenie działania 

Instalacja zasilacza buforowego 

• Wyznaczenie miejsca zainstalowania 

• Wykonanie ślepych otworów 

• Wywiercenie otworów 

• Osadzenie kołków rozporowych 

• Wprowadzenie przewodów 

• Zamontowanie do podłoŜa wkrętami zasilacza 

• Podłączenie przewodów 

• Podłączenie akumulatora 

• Zamknięcie obudowy 



• Sprawdzenie działania 

Połączenia wyrównawcze 

Ekwipotencjalizacja elementów przewodzących wewnątrz budynków jest realizowana za pomocą 

połączeń wyrównawczych. W przypadku zasilania kablowego obiektu naleŜy połączyć płaszcz lub 

osłonę metalową kabla z instalacją odgromową. 

Ochrona przepięciowa 

Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi 

przez rozdzielczą sieć zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone 

do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej 

normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny wytłumić przepięcia do 

wartości poniŜej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

zasilanych w danej instalacji. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez 

urządzenia  

(w zaleŜności od napięcia znamionowego i układu sieci ) zawarte zostały w normie PN - IEC 61024-

1:2001. 

Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób  szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

• naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

• Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych,  kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60, 

a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

Zalecenia i uwagi 



Zabrania się: 

• malowania przewodów i urządzeń detekcyjnych (czujki PIR, przyciski itp.), 

• zastawiania urządzeń detekcyjnych elementami ograniczającymi ich widoczność. 

9. Kontrola jako ści wykonania robót 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć załoŜoną  

jakość robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 

• Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być zainstalowane. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej ST 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

• Wykonawca dostarczy o Inspektora Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 

posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca 

Próby wykonane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 

prób musi być potwierdzone atestem podanym na piśmie. 

Próby i badania wykonane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowość i ciągłość połączeń. Wykonawca  zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.  



Badania w czasie wykonywania robót: 

Trasy przewodowe – po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, naleŜy sprawdzić zgodność ich 

przebiegu z Dokumentacją Projektową . Wszelkie odstępstwa naleŜy uzgadniać z Inspektorem 

Nadzoru. 

Układnie Przewodów – Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych naleŜy 

przeprowadzić pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia i skrzyŜowania z 

innymi instalacjami 

Sprawdzenie ciągłości Ŝył – Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz 

naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia 

naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeŜeli poszczególne fazy na 

obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach wymaganych przez 

odpowiednie normy przedmiotowe. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonywanych w czasie wykonywania 

robót, na wniosek wykonawcy, inŜynier moŜe wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po 

wykonaniu robót. 

Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięci wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin instalacji z projektem, właściwego odbioru i montaŜu urządzeń oraz braku 

widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa 

obsługi. Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. W 

czasie przeglądu po zakończeniu wykonywania robót naleŜy wykonać czynności: 

• sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu 

• sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów 

• stan przewodów i osprzętu 

• ciągłość Ŝył kabla i przewodów 

• prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 

• wykonywanie pomiarów: 

o skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 

o rezystancji izolacji kabli i przewodów. 

Próby montaŜowe po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

• ciągłość połączeń obwodów 

• rezystancji izolacji 

• ochrony przez zastosowanie przegród i obwodów wykonanych podczas montaŜu  



• skuteczności działania środków ochrony przeciwpoŜarowej 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

10. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonania, jak i po 

zakończeniu wykonania elementu robót stanowiącego odrębna całość obiektu. Obmiar powinien być 

prowadzony w jednostkach zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 

sporządzono w oparciu o załoŜenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych 

KNR. 

Jednostką obmiarową dla instalacji teletechnicznych są: 

• przewody i kable    - mb 

• rury ochronne    - mb 

• listwy i kanały elektroinstalacyjne PCV  - mb  

• osprzęt     - szt. 

• przebicia i przekucia   - długość (cm) i średnica (cm) 

• 1komp. 

• 1kg 

• 1m 

11. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i 

wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy i przedkłada 

dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 

Odbiór systemu 

Instalator systemu jest odpowiedzialny za: 

• udostępnienie Inwestorowi wszystkich dokumentów informacji  

• za odpowiednie przeszkolenie pracowników Inwestora w stopniu wystarczającym do 

prawidłowego obchodzenia się z systemem. 

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy naleŜy:  

• montaŜ i uruchomienie systemu zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń, ze 

sprawdzeniem wszystkich urządzeń 

• sprawdzenie w trakcie odbioru poprawności działania wszystkich urządzeń składowych i 

całego systemu 

• opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi systemu oraz dokumentacji powykonawczej 



• zapewnienie zgodności wykonanej instalacji z wymaganiami prawa, przepisów budowlanych, 

przepisów ochrony przeciwpoŜarowej 

• zapewnienie pomocy serwisowej podczas uŜytkowania systemu. 

• przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

• odbiór końcowy robót moŜe się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym 

potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań 

instalacji. 

• po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i 

przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej: protokóły z 

wykonanych pomiarów i badań instalacji, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności dla 

zabudowanych materiałów i urządzeń, oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót 

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego i wymogami obowiązujących przepisów i norm. 

• dokładne terminy i sposób przeprowadzenia prac w zakresie dotyczącym modernizacji bądź 

rozbudowy czynnych instalacji komputerowych i informatycznych naleŜy kaŜdorazowo 

uzgadniać z administracją obiektu. 

• w trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego 

obowiązującego w danym obiekcie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia substancji budynku do stanu pierwotnego oraz 

wykonania niezbędnych prac wykończeniowych, malarskich itp. 

12. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Płaci się za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robót i podziałem na typy prac oraz z 

zapisami w Dzienniku Budowy. Podział robót na obiekcie podlegających odbiorom częściowym i 

końcowym ustala przyjęty w umowie wykonawczej harmonogram robót zaakceptowany przez 

inwestora. Harmonogram ten będzie stanowić podstawę do rozliczenia prac. Podstawą płatności jest 

pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej. 

13. Przepisy związane (dokumenty odniesienia) 

Normy  

• PN-93/E-08390 – Systemy Alarmowe 

• PN-EN 50130-4:2001 – Systemy Alarmowe – kompatybilność elektromagnetyczna – norma 

grupy wyrobów – wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych 

poŜarowych, włamaniowych i osobistych /identyczna z EN-50130-4:1995 

• PN-IEC 60364-5-523 - Sposób układania kabli 

• PN-IEC 60364-1 - Kryteria doboru przewodów w instalacjach 



• PN-IEC 60364-5-52 - Wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w 

instalacjach 

• PN-IEC 60364-4-41 - Dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony 

przeciwporaŜeniowej 

• PN-IEC 60364 [18] - Dobór przewodów ochronnych i neutralnych 

• PN-76IE-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

• PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i   

wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-4-41:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciąŜeniowym. 

• PN IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 



•  

SST0004 Instalacje teletechniczne: System instalacji sieci strukturalnej  LAN (CPV: 

45314310-7, 45314320-0, 72510000-3, 72590000-7) 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót mających na celu wykonanie 

instalacji sieci strukturalnej LAN w obrębie przedmiotowej inwestycji. ST stanowi dokument 

pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

opisanych w przedmiocie specyfikacji. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elektrycznych 

związanych z instalacją okablowania strukturalnego LAN w obrębie przedmiotowej inwestycji. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

• instalację okablowania strukturalnego 

• dobór urządzeń aktywnych 

4. Materiały i urz ądzenia 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały, dla których obowiązujące przepisy przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być zaopatrzone w taki dokument na Ŝyczenie Inwestora. Materiały na 

budowie naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie 

stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów naleŜy przed ich 

zamontowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót. Materiały nie 

spełniające wymagań nie mogą być uŜyte, powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu, tj. zamkniętych i suchych. 

5. Zestawienie urządzeń i materiałów 

Zestawienie urządzeń i materiałów instalacji teleinformatycznej: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. S42810 Szafa MMC Server, 42U, 800x1000x1989 mm, nośność 1000 kg, dwuskrzydłowe 

perforowane drzwi z przodu i z tyłu, perforacja 80% 

• Aluminiowe łączniki naroŜnikowe o podwyŜszonej wytrzymałości, 

zapewniające stabilność przy maksymalnym obciąŜeniu szafy, 

• MoŜliwość rozkręcenia szkieletu, 

• 12 dodatkowych miejsc montaŜowych U po bokach belek 19”, 

• Niespotykana pojemność, maksymalnie 59U (47U na racku i 12U po 

bokach w pionie), 

• Solidna konstrukcja z blach stalowej, 

• 4 belki nośne 19”, 

2 kpl. 



• MoŜliwość regulacji belek 19” przód – tył, 

• Numerowane jednostki U na belkach 19”, 

• Dwuskrzydłowe drzwi przednie z perforacją 80%, z moŜliwością otwarcia 

180°, 

• Drzwi przednie wyposaŜone w zamek z 3-punktowym ryglowaniem i 

metalową klamką, 

• Dwuskrzydłowe drzwi tylne z perforacją 80%, z zamkiem i moŜliwością 

otwarcia 180°, 

2. ACB4VT Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem 2 szt. 

3. 49BM9PM Listwa zasilająca 19" 9x230V 4 szt. 

4. MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19", 1U 20 szt. 

5. BLAMP Zestaw oświetleniowy do montaŜu 19" 4 szt. 

6. BPF1U650AD Półka stała 19’’ 1U, o regulowanej głębokości, 450-650 mm, mocowana z przodu i z 

tyłu 

1 szt. 

7. 49GCV486T Uchwyt kablowy 44 x 88 mm 20 szt. 

8. 5254SH10 Kabel MMC U/FTP kat.6A 525MHz LSZH 

• Przekracza wymagania dla standardu kategorii 6A, testowany do wartości 

525 MHz 

• Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki 

indywidualnemu ekranowaniu kaŜdej z par 

• Przystosowany do standardów VoIP oraz PoE, wraz z przyszłym 

standardem Ethernet IEEE 802.3at (PoEP) 

• Zmniejszona średnica zewnętrzna oraz łatwa instalacja, porównywalna z 

kablami F/UTP kategorii 6 

• Posiada deklarację zgodności CPR 

28 000 m 

9. 6830 3 815-31 Kabel krosowy PatchSee kat6A FTP, LSZH, 3,1m 456 szt. 

10.6830 3 815-49 Kabel krosowy PatchSee kat6A FTP, LSZH, 4,9m 456 szt. 

11.6830 3 815-21 Kabel krosowy PatchSee kat6A FTP, LSZH, 2,1m 50 szt. 

12.6830 3 815-12 Kabel krosowy PatchSee kat6A FTP, LSZH, 1,2m 50 szt. 

13.BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów 21 szt. 

14.BC6AFSTL Moduł MMC RJ45 BC kat.6A STP TL 

• Beznarzędziowy montaŜ 

• Pełne ekranowanie 360°, kontakt z ekranem kabla na całym obwodzie 

• Uniwersalny system montaŜu keystone, w gniazdach i panelach 19” 

• Niewielki rozmiar, dopasowany do płyt (adapterów) gniazd większości 

producentów osprzętu elektroinstalacyjnego 

• Zawiera prowadnicę par pozwalającą na łatwe rozprowadzenie Ŝył w 

czasie montaŜu oraz minimalny rozplot par 

• Kategoria 6A wg ISO 11801 

• Szerokie pasmo przenoszenia, odporność na przesłuchy dzięki specjalnej 

konstrukcji wewnętrznej płytki PCB 

• Posiada kolorowe naklejki ułatwiające rozprowadzenie Ŝył wg schematu 

T568 A i B 

504+456=960 szt. 



• Automatyczne uziemienie, metaliczny kontakt z obudową panela 19” 

• MoŜliwość zamontowania kolorowych osłon przeciwkurzowych złącza 

RJ45 

15.KB80/9+MD67+B

MR3/11+ 

BMA45M/11 

Simon Basic K45- podzespoły KB80/9, MD67, BMR3/11, BMA45M/11 228 kpl. 

16.UPS Eaton 5130 

3000VA 2U 

Zasilacz awaryjny UPS posiadających funkcje zdalnego monitorowania i sterowania 

poprzez sieć IP (protokół SNMP) 

2 kpl. 

17.EBM-2U Eaton bateria zewnętrzna EBM-2U do zasilacza 5130 3000VA 2U 2 kpl. 

18.HWg-STE Czujnik temperatury i wilgotności 1 kpl. 

19. Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

Rozbudowa przełączników Core EX4500: 

Model Opis Ilość 

EX-SFP-10GE-LR 
SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km 
transmission on SMF 

2 szt 

Rozbudowa kontrolerów sieci bezprzewodowej Meru MC4200: 

Model Opis Ilość 

MCx000-SD-20AP MC3200/MC4200/MC6000 20 AP Software Upgrade License 1 licencja 

EZRF-NM-25-A E(z)RF Applications Suite - Network Manager for up to 25 APs 1 licencja 

Do zadań Wykonawcy będzie naleŜeć dostawa instalacja i konfiguracja, wymienionych poniŜej, 

nowych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej oraz ich integracja z istniejącą infrastrukturą i 

systemami. W ramach integracji naleŜy dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne elementy 

(patchcordy, moduły, wkładki, itp.) nawet jeŜeli nie zostały wymienione w poniŜszych tabelach. W 

przypadku wzrostu ilości ZPK naleŜy odpowiednio zwiększyć ilość wyspecyfikowanego poniŜej 

sprzętu. 

L.p. Parametry Ilość 

1 Przełącznik 1U, porty RJ45 48x10/100/1000,  sloty uplink 2x10GbE lub 4x1GbE, moŜliwość tworzenia 
stosu, redundantny zasilacz (model referencyjny przełącznika: Juniper EX4200-48PX): 

• Przełącznik musi posiadać 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, w tym 48 musi posiadać 
obsługę Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na kaŜdym porcie.  

• Przełącznik musi mieć moŜliwość instalacji modułu  umoŜliwiającego zamienne wykorzystanie interfejsów 
GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Uruchomienie któregokolwiek z opisanych portów 
nie powoduje zablokowania Ŝadnego z 48 podstawowych portów 10/100/1000 BaseT. 

• Przełącznik musi umoŜliwiać instalację modułu 4 portowego GigabitEthernet z moŜliwością definicji styku 
za pomocą modułów SFP. 

• Przełącznik musi być wyposaŜony co najmniej w 1GB pamięci DRAM oraz 1GB pamięci flash. 
• Przełącznik musi posiadać przepustowość 136 Gb/s, wydajność przełączania 101 Mpps. 
• Przełącznik musi obsługiwać VLAN 802.1q. 
• Przełącznik musi obsługiwać STP (z moŜliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP. 
• Przełącznik musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (8 portów per grupa). 
• Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o 

protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF. 
• Przełącznik musi umoŜliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego 

BGP-4 oraz IS-IS. 
• Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP 

Snooping. 
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• Przełącznik musi posiadać moŜliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołów PIM-SM, PIM-
SSM, PIM-DM. 

• Przełącznik musi posiadać moŜliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing). 
• Przełącznik musi posiadać moŜliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP 

Relay. 
• Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 

◦ Klasyfikacja ruchu do klas róŜnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących 
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port 
TCP 

◦ Implementacja czterech kolejek sprzętowych na kaŜdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o 
róŜnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek 

◦ Obsługę jednej z powyŜej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych 
(Strict Priority) 

◦ Obsługa IP Precedence i DSCP. 
• Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 

◦ Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę 
◦ Autoryzacja uŜytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP 
◦ MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 
◦ MoŜliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), 

interfejsów routera (RACL) 
◦ Obsługa DHCP snooping 
◦ Obsługa dynamicznej inspekcji ARP. 

• Przełącznik musi mieć moŜliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP. 
• Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być moŜliwy 

do edycji w trybie off-line tzn. jest moŜliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest moŜliwe uruchomienie 
urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest moŜliwość przechowywania 50 plików 
konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji są widoczne bez częściowych restartów urządzenia po 
dokonaniu zmian. 

• Przełącznik musi posiadać moŜliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu 
(backplane) 64 Gbps. Urządzenia w stosie współdzielą wspólną tablice MAC oraz routingu, istnieje 
moŜliwość zestawienia połączeń typu channel do róŜnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być 
widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie.  

• Przełącznik musi posiadać moŜliwość tworzenia stosu łączącego do 10 urządzeń. 
• Przełącznik musi umoŜliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror). 
• Przełącznik jest wyposaŜony w redundantny wewnętrzny zasilacz. 
• Tablica CAM obsługuje do 32 000 adresów MAC per system. 
• Przełącznik obsługuje 4096 VLANy. 
• Tablica routingu powinna obsługiwać co najmniej 16 000 wpisów (dla adresów unicast IPv4). 
• Przełącznik musi mieć moŜliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie powinna istnieć 

moŜliwość obsługi RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2. 
• Przełącznik obsługuje mechanizm VRF lite. 
• Przełącznik musi współpracować z kontrolerem Infranet Controller 6500 w zakresie co najmniej 

wykorzystania mechanizmów protokołu RADIUS oraz 802.1x, w szczególności dynamiczne przypisywanie 
VLAN-u do portu, w zaleŜności od polityki bezpieczeństwa.  

• Przełącznik  musi posiadać moŜliwość pracy jako samodzielne urządzenie. 
• Przełącznik musi zapewniać rozproszone przetwarzanie pakietów – logicznie lub fizycznie rozdzielone 

funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przełączania (forwarding engine, data plane) ruchu 

2 Przełącznik 1U, porty RJ45 48x10/100/1000,  sloty uplink 2x10GbE lub 4x1GbE, moŜliwość tworzenia 
stosu, redundantny zasilacz (model referencyjny przełącznika: Juniper EX4200-48T): 

• Przełącznik musi posiadać 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, .  
• Przełącznik musi mieć moŜliwość instalacji modułu  umoŜliwiającego zamienne wykorzystanie interfejsów 

GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Uruchomienie któregokolwiek z opisanych portów 
nie powoduje zablokowania Ŝadnego z 48 podstawowych portów 10/100/1000 BaseT. 

• Przełącznik musi umoŜliwiać instalację modułu 4 portowego GigabitEthernet z moŜliwością definicji styku 
za pomocą modułów SFP. 

• Przełącznik musi być wyposaŜony co najmniej w 1GB pamięci DRAM oraz 1GB pamięci flash. 
• Przełącznik musi posiadać przepustowość 136 Gb/s, wydajność przełączania 101 Mpps. 
• Przełącznik musi obsługiwać VLAN 802.1q. 
• Przełącznik musi obsługiwać STP (z moŜliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP. 
• Przełącznik musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (8 portów per grupa). 
• Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o 

protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF. 
• Przełącznik musi umoŜliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego 
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BGP-4 oraz IS-IS. 
• Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP 

Snooping. 
• Przełącznik musi posiadać moŜliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołów PIM-SM, PIM-

SSM, PIM-DM. 
• Przełącznik musi posiadać moŜliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing). 
• Przełącznik musi posiadać moŜliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP 

Relay. 
• Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 

◦ Klasyfikacja ruchu do klas róŜnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących 
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port 
TCP 

◦ Implementacja czterech kolejek sprzętowych na kaŜdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o 
róŜnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek 

◦ Obsługę jednej z powyŜej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych 
(Strict Priority) 

◦ Obsługa IP Precedence i DSCP. 
• Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 

◦ Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę 
◦ Autoryzacja uŜytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP 
◦ MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 
◦ MoŜliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), 

interfejsów routera (RACL) 
◦ Obsługa DHCP snooping 
◦ Obsługa dynamicznej inspekcji ARP. 

• Przełącznik musi mieć moŜliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP. 
• Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być moŜliwy 

do edycji w trybie off-line tzn. jest moŜliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest moŜliwe uruchomienie 
urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest moŜliwość przechowywania 50 plików 
konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji są widoczne bez częściowych restartów urządzenia po 
dokonaniu zmian. 

• Przełącznik musi posiadać moŜliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu 
(backplane) 64 Gbps. Urządzenia w stosie współdzielą wspólną tablice MAC oraz routingu, istnieje 
moŜliwość zestawienia połączeń typu channel do róŜnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być 
widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie.  

• Przełącznik musi posiadać moŜliwość tworzenia stosu łączącego do 10 urządzeń. 
• Przełącznik musi umoŜliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror). 
• Przełącznik jest wyposaŜony w redundantny wewnętrzny zasilacz. 
• Tablica CAM obsługuje do 32 000 adresów MAC per system. 
• Przełącznik obsługuje 4096 VLANy. 
• Tablica routingu powinna obsługiwać co najmniej 16 000 wpisów (dla adresów unicast IPv4). 
• Przełącznik musi mieć moŜliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie powinna istnieć 

moŜliwość obsługi RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2. 
• Przełącznik obsługuje mechanizm VRF lite. 
• Przełącznik musi współpracować z kontrolerem Infranet Controller 6500 w zakresie co najmniej 

wykorzystania mechanizmów protokołu RADIUS oraz 802.1x, w szczególności dynamiczne przypisywanie 
VLAN-u do portu, w zaleŜności od polityki bezpieczeństwa.  

• Przełącznik  musi posiadać moŜliwość pracy jako samodzielne urządzenie. 
• Przełącznik musi zapewniać rozproszone przetwarzanie pakietów – logicznie lub fizycznie rozdzielone 

funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przełączania (forwarding engine, data plane) ruchu 

3 Moduł uplink do przełączników z 1 i 2 (model referencyjny EX-UM-2X4SFP) 
Uplink Module EX4200 and EX3200 2-Port 10G SFP+ / 4-port 1G SFP  

2 

4 Wkładka optyczna SFP+ zgodna z  przełącznikami z punktu 1 i 2 (model referencyjny EX-SFP-10GE-LR)  
SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 

2 

5 Transponder do systemu DWDM (model referencyjny MS430550M) 
10G Transponder with 3R Regeneration, Line Port 1&2: 2x XFP Slots  

2 

6 Wkładka optyczna XFP (model referencyjny MS100410D) 
XFP Multiprotocol 11.1 Gbps Pluggable Transceiver, Single Mode 1310nm LC 10km, OC-192 SR-1, STM I-64.1, 
10GBASE-LR/LW, 1200-SM-LL-L 

8 

7 Wkładka optyczna XFP (model referencyjny MS100432D-48) 
XFP Multiprotocol 10Gbps DWDM Transceiver, DWDM Single Mode LC 23dB / 80km, nn: ITU C-Band Channel 
17-61, OC-192 / STM-64 ITU-T G.959.1 P1L1-2D2 ITU-T G.709, 10GBASE-ZR/ZW 80km, 10G Fibre Channel, 

1 



10G Ethernet with ITU-T G.709 FEC 

8 Wkładka optyczna XFP (model referencyjny MS100432D-49) 
XFP Multiprotocol 10Gbps DWDM Transceiver, DWDM Single Mode LC 23dB / 80km, nn: ITU C-Band Channel 
17-61, OC-192 / STM-64 ITU-T G.959.1 P1L1-2D2 ITU-T G.709, 10GBASE-ZR/ZW 80km, 10G Fibre Channel, 
10G Ethernet with ITU-T G.709 FEC 

1 

9 Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi zgodne  ze standardami 802.11a/b/g/n/ac - zarządzane za 
pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego Meru Networks MC4200 (stanowiącego element 
istniejącej juŜ struktury teleinformatycznej UJK), (model referencyjny punktu dostępowego : Meru AP832i 
): 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą umoŜliwiać obsługę 100 równoczesnych połączeń 
aktywnych. 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć moŜliwość zasilania przez kabel sygnałowy 
Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af lub 802.3at. 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą posiadać fabryczną moŜliwość zastosowania linki 
zabezpieczającej przed kradzieŜą. 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć moŜliwość jednoczesnej pracy na dwóch 
róŜnych pasmach radiowych 2,4 i 5 GHz. 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą być zarządzane z dedykowanego kontrolera 
bezprzewodowego 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą wspierać tryb, w którym z punktu widzenia 
uŜytkownika grupa access-pointów rozgłaszająca daną sieć bezprzewodową, jest widziana jako 
pojedyncze urządzenie (BSSID) dla pasma 2,4 GHz lub 5GHz 

• Interfejsy radiowe muszą mieć moŜliwość pracy w trybie MIMO 3x3, z 3 strumieniami przestrzennymi i 
prędkością transmisji na poziomie do 1300 Mbps przy wykorzystaniu standardu 802.11ac i kanału o 
szerokości 80 MHz 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą posiadać dookólne wewnętrzne anteny dwu-
zakresowe o wzmocnieniu minimum 3 dBi dla 2,4GHz i 5 GHz. 
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10 Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi zgodne  ze standardami 802.11a/b/g/n/ac - zarządzane za 
pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego Meru Networks MC4200 (stanowiącego element 
istniejącej juŜ struktury teleinformatycznej UJK), (model referencyjny punktu dostępowego : Meru 
AP832e):  

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą umoŜliwiać obsługę 100 równoczesnych połączeń 
aktywnych. 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć moŜliwość zasilania przez kabel sygnałowy 
Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af lub 802.3at. 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą posiadać fabryczną moŜliwość zastosowania linki 
zabezpieczającej przed kradzieŜą. 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć moŜliwość jednoczesnej pracy na dwóch 
róŜnych pasmach radiowych 2,4 i 5 GHz. 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą być zarządzane z dedykowanego kontrolera 
bezprzewodowego 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą wspierać tryb, w którym z punktu widzenia 
uŜytkownika grupa access-pointów rozgłaszająca daną sieć bezprzewodową, jest widziana jako 
pojedyncze urządzenie (BSSID) dla pasma 2,4 GHz lub 5GHz 

• Interfejsy radiowe muszą mieć moŜliwość pracy w trybie MIMO 3x3, z 3 strumieniami przestrzennymi i 
prędkością transmisji na poziomie do 1300 Mbps przy wykorzystaniu standardu 802.11ac i kanału o 
szerokości 80 MHz 

• Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą posiadać dookólne zewnętrzne anteny dwu-
zakresowe o wzmocnieniu minimum 3 dBi dla 2,4GHz i 5 GHz. 
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11 Telefon standardowy pozwalający na pełną integrację z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers - 
MCS 7835-I3 (serwery komunikacyjne, na których oparta jest telefonia IP UJK), wraz z licencją UCL Basic 
z subskrypcją UCSS na okres 3 lat (model referencyjny  telefonu: Cisco IP Phone 7821) : 

• Telefon musi być wyposaŜony w przełącznik sieciowy 10/100, umoŜliwiający podłączenie na jednym 
połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC. 

• Telefon musi zapewnić transmisję głosu z telefonu i danych z komputera PC w dwóch róŜnych sieciach 
VLAN. 

• Telefon musi mieć moŜliwość zasilania z sieci komputerowej (standard 802.3af) oraz z lokalnych zasilaczy. 
Musi być moŜliwość korzystania jednocześnie z obydwu opcji zasilania. 

• Telefon musi mieć moŜliwość zdefiniowania co najmniej 2 linii telefonicznych (dwa numery). 
• Telefon musi posiadać wyświetlacz tekstowy o rozdzielczości min. 396 x 81 pikseli. 
• Telefon musi posiadać minimum dwa przyciski programowalne wyposaŜone w podświetlanie w trzech 

kolorach. 
• Telefon musi posiadać minimum cztery przyciski kontekstowe (funkcja zaleŜna od aktualnego stanu 
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telefonu). 
• Telefon musi przechowywać informacje co najmniej o ostatnich połączeniach:  

◦ odebranych (Received Calls) 
◦ nieodebranych (Missed Calls) 
◦ wykonywanych przez danego abonenta (Placed Calls). 

• Telefon musi posiadać interfejs uŜytkownika w języku polskim. 
• Telefon musi posiadać dedykowane klawisze do funkcji transferowania, konferencji i wstrzymaj (Transfer, 

Conference i Hold). 
• Telefon musi umoŜliwiać bezpośredni dostęp do aplikacji (poczta głosowa, katalog, ustawienia, itp.). 
• Telefon musi obsługiwać kodeki G.711a, G.711µ, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC. 
• Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi obsługiwać VLAN 802.1Q. 
• Telefon musi posiadać funkcjonalność zestawu głośnomówiącego z funkcją redukcji echa. 
• Telefon musi posiadać moŜliwość dołączenia zestawu nagłownego (słuchawki z mikrofonem) 

poprzez dedykowane złącze. 

12 Telefon zaawansowany, pozwalający na pełną integrację z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers 
- MCS 7835-I3 (serwery komunikacyjne, na których oparta jest telefonia IP UJK), wraz z licencją UCL 
Enhanced z subskrypcją UCSS na okres 3 lat (model referencyjny telefonu: Cisco IP Phone 7962) : 

• Telefon musi być wyposaŜony w przełącznik sieciowy 10/100, umoŜliwiający podłączenie na jednym 
połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC. 

• Telefon musi zapewnić transmisję głosu z telefonu i danych z komputera PC w dwóch róŜnych sieciach 
VLAN. 

• Telefon musi mieć moŜliwość zasilania z sieci komputerowej (standard 802.3af) oraz z lokalnych zasilaczy. 
Musi być moŜliwość korzystania jednocześnie z obydwu opcji zasilania. 

• Telefon musi posiadać co najmniej sześć przycisków (np. linii telefonicznych) z podświetleniem 
wbudowanym w przycisk, umoŜliwiające wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź 
stanu linii innego aparatu w systemie. 

• Telefon musi posiadać minimum 4 przyciski kontekstowe (funkcja zaleŜna od aktualnego stanu telefonu). 
• Telefon musi posiadać monochromatyczny graficzny wyświetlacz (o rozdzielczości min. 320x222, 4 bitowa 

skala szarości) i przekątnej 5 cali. 
• Telefon musi umoŜliwiać prowadzenie rozmów bez korzystania ze słuchawki. 
• Telefon musi posiadać regulowane oparcie umoŜliwiające ustawienie go w całości w co najmniej dwóch 

pozycjach, dopasowując kąt połoŜenia wyświetlacza i klawiatury do preferencji uŜytkownika. 
• Telefon musi posiadać minimum dwu-kierunkowy (góra/dół) przycisk nawigacyjny umoŜliwiający poruszanie 

się po róŜnych opcjach menu. 
• Telefon musi posiadać funkcjonalność zestawu głośnomówiącego z funkcją redukcji echa. 
• Telefon musi posiadać co najmniej następujące dedykowane przyciski z sygnalizacją wskazującą 

uŜytkownikowi, Ŝe dana funkcjonalność została przez niego uaktywniona: 
o przycisk wyłączenia mikrofonu (ang. Mute) 
o przycisk rozmowy przez system nagłowny (ang. Headset) 
o przycisk rozmowy przez system głośnomówiący (ang. Speaker). 

• Telefon musi posiadać moŜliwość dołączenia zestawu nagłownego (słuchawki z mikrofonem) poprzez 
dedykowane złącze. 

• Telefon musi obsługiwać kodeki G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, iLBC. 
• Telefon musi posiadać moŜliwość podłączenia dwóch modułów rozszerzeń, umoŜliwiających uŜycie 

dodatkowych 48 programowych przycisków, dedykowanych do funkcjonalności szybkiego wybierania 
numeru. 

• Telefon musi wspierać standardy markowania ruchu DSCP oraz 802.1Q/p. 
• Telefon musi umoŜliwiać identyfikację aparatu telefonicznego za pomocą certyfikatów X.509v3. 
• Telefon musi obsługiwać protokół 802.1x. 
• Telefon musi przechowywać informacje (minimum 100 wpisów) co najmniej o ostatnich połączeniach:  

o odebranych (Received Calls) 
o nieodebranych (Missed Calls) 
o wykonywanych przez danego abonenta (Placed Calls). 

• Telefon musi posiadać interfejs uŜytkownika w języku polskim. 
• Telefon musi zapewniać bezpośredni dostęp do funkcji: 

o Poczty głosowej 
o Katalogu uŜytkowników 
o Aplikacji/Serwisów 
o Ustawień za pomocą dedykowanego klawisza. 

• Telefon musi wspierać adresację w standardzie IPv6. 
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13 Bramy analogowe, pozwalające na pełną integrację z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers - 
MCS 7835-I3 (serwery komunikacyjne, na których oparta jest telefonia IP UJK) oraz licencja UCL-Essential 
wraz z subskrypcją UCSS na okres 3 lat (do kaŜdego portu analogowego) (model referencyjny bramy 
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analogowej: CISCO VG202 ):  

• Brama analogowa musi być wyposaŜona w co najmniej dwa interfejsy Fast Ethernet 10/100 dla realizacji 
połączenia do sieci LAN. 

• Brama analogowa musi być wyposaŜona w co najmniej 2 porty FXS w standardzie RJ-11. 
• Brama analogowa musi zapewniać wsparcie dla następujących protokołów H.323v4, MGCP, RTP, TFTP, 

SIP, SRTP. 
• Brama analogowa musi zapewniać wsparcie dla następujących protokołów G.711, G.729a oraz fax-relay i 

T.38 fax relay, modem pass-through. 
• Brama analogowa musi ściśle współpracować z serwerem komunikacyjnym w zakresie minimum 

następujących funkcji:  
◦ Call Forward 
◦ Call Hold 
◦ Call Pickup 
◦ Call Transfer 
◦ Call Waiting 
◦ Conference Call 
◦ Ad-Hoc Conference Call 
◦ Meet-Me conference Call 
◦ Redial 
◦ Speed-dial 
◦ Music-on-Hold. 

• Urządzenie musi posiadać moŜliwość montaŜu ściennego. 

14 Kiosk internetowy wolnostojący wewnętrzny dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z elektrycznie 
regulowaną wysokością 
Klasa sprzętu: komputer klasy PC z procesorem nie gorszym niŜ 2GHz; dysk twardy SATA; napęd DVD – brak 
wysuwanej tacki na zewnątrz urządzenia (dla dostępu serwisowego), na potrzeby odtwarzania systemu z nośnika 
CD/DVD; interfejsy sieciowe: karta sieciowa Ethernet 10/100/1000Mbps; karta bezprzewodowa WiFi 54Mbps z 
moŜliwością stosowania zewnętrznej anteny; porty USB min. 2 szt. niewyprowadzone na poza obudowę kiosku 
(dla dostępu serwisowego); działający pod kontrolą systemu Windows 7 lub nowszego. 
Obudowa (dopasowana wyglądem do kiosków funkcjonujących na terenie UJK): wolnostojąca z 
przeznaczeniem do uŜytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu; konstrukcja stalowa 
zapewniająca sztywność obudowy; malowana proszkowo na kolor wybrany przez zamawiającego z palety RAL; 
wyposaŜona w system wentylacyjny zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz urządzenia; 
stelaŜ z regulowaną wysokością (dla osób niepełnosprawnych); z wycinanym podświetlanym logo (logo Uczelni); 
podstawa zapewniająca stabilność urządzenia umoŜliwiająca trwałe zamocowanie do podłoŜa; dostęp do wnętrza 
urządzenia zabezpieczony zamkiem wielozapadkowym z opcją Master Key (moŜliwość otwierania grupy kiosków 
jednym kluczem). 
Ekran: LCD 19” zabudowany w poszyciu obudowy, zabezpieczony na wypadek aktów wandalizmu. 
Klawiatura: 66 klawiszy (min. bez klawiszy funkcyjnych, klawiatury numerycznej) metalowa wandaloodporna z 
metalowym trackballem z prawym przyciskiem ALT (polskie znaki). 
WyposaŜanie dodatkowe:  

• wbudowane głośniki zamontowane w profilu panelu frontowego, podłączone do jednostki centralnej; 
• kiosk informacyjny musi posiadać czytnik kart elektronicznych (z odpowiednimi sterownikami i 

oprogramowaniem) zgodnych ze standardami określonymi w normach ISO/IEC 7816, a w 
szczególności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o specyfikacji zgodnej z rozporządzeniem 
Ministerstwa Szkolnictwa WyŜszego (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z dnia 8 grudnia 2006 r.) wydanego na 
podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. 

Kluczowa funkcjonalność: 

• zamawiający przewiduje uŜycie czytnika kart elektronicznych do automatycznego logowania studenta 
lub pracownika za pomocą legitymacji elektronicznej i uzyskania dostępu do wydzielonych aplikacji i 
zasobów zintegrowanego systemu informatycznego; 

• funkcjonalność logowania wykorzystywania będzie na potrzeby uzyskania dostępu z urządzenia do 
wydzielonych zasobów Systemu Zarządzania Uczelnią zarówno dla studentów jak i pracowników. 

Oprogramowanie:  
• systemowe: Windows 7 lub nowszy;  
• dedykowane zarządzające, realizowane w oparciu o wydzielony dedykowany serwer z zainstalowanym 

odpowiednim oprogramowaniem oraz oprogramowaniem zainstalowanym na kaŜdym z kiosków, 
umoŜliwiające centralne zdalne zarządzanie kioskami (Zamawiający posiada serwer i 
oprogramowanie zarządzające umoŜliwiające podpięcie kolejnych kiosków – Windows Server 
2008 R2 oraz SiteRemote Server. Wymagane jest dostarczenie licencji Device CAL dla Windows 
Server 2008 dla kaŜdego dostarczanego kiosku), a w szczególności: 

o ochrona zasobów systemowych przed nieuprawnionym dostępem;  
o definiowanie dostępu do programów i aplikacji autoryzowanych przez administratora;  
o ograniczenie lub uniemoŜliwienie pobieranie plików z Internetu; 
o definiowanie domen dostępnych dla uŜytkownika oraz umoŜliwia zastrzeganie 
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niepoŜądanych stron;  
o logowanie i zachowanie informacji o aktywności uŜytkownika;  
o wylogowanie automatyczne po okresie wydłuŜonej bezaktywności uŜytkownika; 
o zdalne zarządzanie i utrzymanie pojedynczych terminali, ich grup oraz wszystkich terminali 

komunikujących się z serwerem. 
• urządzenie musi mieć moŜliwość skonfigurowania systemu operacyjnego urządzenia w celu 

ograniczenia funkcjonalności systemu (zabezpieczenia przed niepowołanym modyfikowaniem 
ustawień systemu); 

oprogramowanie dla niedowidzących umoŜliwiające powiększenie tekstu i odczyt wyświetlanych treści przez 
automatycznego lektora.( Zamawiający posiada oprogramowanie JAWS oraz MAGIC firmy Freedom 
Scientific zainstalowanie na kaŜdym z kiosków, z licencją na 5 jednoczesnych uruchomień kaŜdego z 
produktów – „licencja pływająca” w oparciu o serwer licencji SentielLM. W ofercie naleŜy uwzględnić 
dodatkowe licencje na posiadane oprogramowanie w ilości odpowiadającej ilości dostarczanych 
kiosków.) 
Obsługa wersji językowych: główny interfejs uŜytkownika (system operacyjny, oprogramowanie czytnika kart, 
przeglądarka) w języku polskim z moŜliwością obsługi języków obcych: angielski / niemiecki / francuski / rosyjski. 
Zasilanie: 230V 50Hz. 
 
Dostawa, montaŜ, instalacja we wskazanych lokalizacjach, trwały montaŜ, konfiguracja i uruchomienie. 
 

15 Przystawka/dekoder pozwalający na pełną integrację z systemem dystrybucji treści cyfrowych UJK 
działający w oparciu o SoftwareMind HeadEnd, SoftwareMind Player, SoftwareMind Encoder (model 
referencyjny: SoftwareMind SetTopBox Lumio 2):  
 
• Urządzenie musi być wyposaŜone w złącza wideo HDMI z HDCP 1.2,SCART. 
• Urządzenie musi wspierać sprzętowe dekodowanie kodeków wideo MPEG-2, MPEG-4 avc (H.264), VC-1, 

WMV9. 
• Urządzenie musi wspierać sprzętowe dekodowanie kodeków audio Dolby Digital, MPEG-1 (MUSICAM), 

MP3, AAC LC, HE-AAC. 
• Urządzenie musi być wyposaŜone w następujące złącza USB i Ethernet 10/100 Base-T RJ-45. 
• Urządzenie musi wspierać następujące rozdzielczości: 

◦ PAL 576i, 576p 
• HD 720p, 1080i, 1080p. 
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16 Monitor/telewizor LCD LED 

• Monitor musi mieć wielkość ekranu (przekątna) minimum 46 cali. 
• Monitor musi posiadać czas reakcji matrycy na poziomie minimum 8 ms. 
• Monitor musi posiadać jasność 700 cd/m². 
• Monitor musi mieć rozdzielczość natywną 1920 x 1080 pikseli. 
• Monitor musi mieć kontrast co najmniej 1300:1. 
• Monitor musi wspierać tryb pracy 24/7 lub wyłączenie funkcji automatycznego usypiania. 
• Monitor musi posiadać głośniki co najmniej 2x10W. 
• Pobór mocy monitora maks. 150 W. 
• Monitor musi posiadać gniazda wejściowe: 

◦ Minijack stereo 
◦ HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP). 

• Monitor musi posiadać gniazda dodatkowe: 
◦ LAN (RJ-45) 
◦ Port USB 
◦ wyjście na dodatkowe głośniki (2x 10W, 6Ω) 

• Monitor musi posiadać dodatkowo następujące funkcje: 
◦ funkcje: PiP i PbP (obraz w obrazie / obraz obok obrazu) 
◦ chłodzenie grawitacyjne (brak wentylatorów) 
◦ włączanie z opóźnieniem 
◦ funkcje multimedialne – wyświetlanie video i zdjęć z USB 

• Monitor musi być wyposaŜony w zestaw montaŜowy pozwalający na umieszczenie go na ścianie. 
• Monitor będzie objęty co najmniej 3 letnią gwarancją.  

1 

 

UWAGA:  

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów, niŜ podano w projekcie pod warunkiem 

posiadania tych samych parametrów technicznych, które integrują wszystkie projektowane systemy 



bezpieczeństwa w jednym środowisku (aplikacji) programowej a przede wszystkim po uzyskaniu 

zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora. 

6. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji okablowania strukturalnego LAN wykazać się 

moŜliwością korzystania z odpowiednich maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą  jakość robót. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. Specyfikacji i wskazaniach inŜyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Wykonawca, który przystępuje do wykonania rozbudowy sieci rozdzielczej i sterowniczej w budynku 

winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 

właściwą jakość robót: 

• wiertarka udarowa z młotem 

• zestaw urządzeń do zarabiania końcówek przewodów giętkich  

• wibromłot elektryczny 

• zestaw narzędzi do odizolowania przewodów i kabli  

• zestaw przyrządów do zaciskania końcówek gniazd RJ45 

• bruzdownica do ścian z cegły 

• przyrządy do gipsowania i osadzania puszek instalacyjnych w tynku 

• przecinarka kontowa do cięcia profili metalowych pod koryta kablowe 

7. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej i wskazaniach przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego), w terminie przewidzianym 

umową. Wykonawca winien wykazać się moŜliwością korzystania z samochodu dostawczego 

gwarantującego właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uszkodzeniem, układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę, dla poszczególnych materiałów i elementów. 

Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu objętych niniejszą Specyfikacją robót to: 

• samochód dostawczy  

• samochód skrzyniowy 

Transport kabli naleŜy wykonać w następujących warunkach: 

• kable naleŜy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewoŜenie kabli w kręgach, jeŜeli masa 

kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ +40C, przy czym 



wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niŜ 40-krotna średnica zewnętrzna 

kabla. 

• zaleca się przewoŜenie bębnów na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewoŜenie kabli w 

skrzyniach samochodów cięŜarowych lub przyczepach. Bębny z kablami przewoŜone w 

skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny 

być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. 

Stawianie bębnów z kablami w skrzyniach samochodu na płasko jest zabronione. Kręgi kabla 

naleŜy układać poziomo. 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewoŜenia bębna z 

kablami. 

• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać 

za pomocą Ŝurawia.  

Swobodne staczanie bębnów z kablami oraz zrzucanie kręgów jest zabronione. Transport materiałów i 

elementów małogabarytowych np. osprzęt i drobne urządzenia elektryczne winien być dokonywany w 

fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemoŜliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub 

zdekompletowanie. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i 

osprzętu naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na 

stanowisko montaŜu bezpośrednio przed ich zabudowaniem 

8. Wykonywanie robót 

Wymagania ogólne 

Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami i wymaganiami określonymi m.in. przez 

zestaw norm i przepisów budowlanych. Odstępstwa od przedstawionej technologii wykonywania 

robót są dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Wykonawstwo instalacji powinno ściśle 

odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzględniać wymagania określone w 

odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.  

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

Układanie przewodów w instalacjach teletechnicznych 

Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. W budownictwie biurowym 

stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać instalacje w rurach instalacyjnych pod tynkiem, w 

rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w ścianach szkieletowych, w 

prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnękach kablowych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określa norma PN–76/E–05125. Przewody naleŜy 

układać zgodnie z PN–E–05125 i Dokumentacją Projektową. 



Instalacja w rurach instalacyjnych 

Pod tynkiem jest klasyczną metodą układania przewodów w przypadku stosowania rur PVC, dla linii 

zasilających przechodzących przez posadzki naleŜy stosować rury stalowe. 

Instalacja wtynkowa 

Polega na układaniu specjalnych przewodów na ścianach lub sufitach i pokryciu warstwą tynku. 

Zaletą instalacji jest niski koszt i szybki montaŜ. Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych 

ścian działowych przyczynia się do stosowania instalacji w tych ścianach. 

Instalowanie kanałów i korytek instalacyjnych 

Wyszczególnienie robót: 

• Trasowanie. 

• Odmierzenie i ucięcie listwy. 

• Wykonanie ślepych otworów. 

• Osadzenie kołków rozporowych. 

• Nawiercenie otworów w listwie. 

• Mocowanie listew za pomocą wkrętów. 

• Zmontowanie elementów listew. 

• Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podłoŜa 

Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych 

Wyszczególnienie robót: 

• Rozwinięcie, wymierzenie i ucięcie przewodu. 

• Zdjęcie pokrywek z listew. 

• UłoŜenie przewodów z gięciem na łukach i załamaniach. 

• Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgałęźników. 

• ZałoŜenie pokryw. 

• Przy instalacji przewodów w korytkach instalacyjnych zachować wymaganą rezerwę 

przestrzeni korytka. 

Instalacja osprzętu sieci teleinformatycznej 

• Trasowanie miejsca montaŜu osprzętu. 

• Wykonanie otworów w podłoŜu. 

• Osadzenie śrub kotwiących w podłoŜu, 

• Rozpakowanie osprzętu. 

• MontaŜ i kompletacja osprzętu. 

• Obcięcie i obrobienie końcówek przewodów. 

• Podłączenie przewodów pod zaciski. 

• MontaŜ obudów do podłoŜa. 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów. 



Instalacja centrum dystrybucyjnego 

• Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 

• Wykonanie ślepych otworów. 

• Wywiercenie otworów. 

• Osadzenie śrub kotwiących. 

• MontaŜ urządzeń wraz z regulacją mechaniczną. 

• Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń. 

• Programowanie systemu. 

Połączenia wyrównawcze 

Ekwipotencjalizacji elementów przewodzących wewnątrz budynku jest realizowana za pomocą 

połączeń wyrównawczych. W przypadku zasilania kablowego obiektu naleŜy połączyć płaszcz lub 

osłonę metalową kabla z instalacją odgromową 

Ochrona przepięciowa 

Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi 

przez rozdzielczą sieć zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone 

do instalacji zostały zawarte w normie PN–IEC 60364–4–443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej 

normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny wytłumić przepięcia do 

wartość poniŜej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez 

urządzenia (w 

zaleŜności od napięcia znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie PN–IEC 61024–

1:2001 

Praktyki instalacyjne 

Sposób i dbałość, z jaką okablowanie jest implementowane, stanowią istotny czynnik wpływający na 

wydajność oraz łatwość administrowania zainstalowanym systemem okablowania. Zabezpieczenia 

dotyczące instalowania i zarządzania okablowaniem, które powinny być przestrzegane obejmują 

równieŜ eliminowanie napręŜeń powodowanych naciąganiem, ostrymi zgięciami i ciasno spiętymi 

wiązkami kabli. Elementy połączeniowe naleŜy tak instalować, by zapewnić: 

• minimalne osłabienie symetrii sygnału i skuteczności ekranowania (jeśli stosowane jest 

okablowanie ekranowe) w wyniku właściwego przygotowania i stosowania właściwych 

sposobów zakańczania kabli (zgodnie ze wskazówkami producenta) oraz dobrego zarządzania 

okablowaniem; 

• przestrzeń przeznaczoną do montaŜu urządzeń telekomunikacyjnych związanych z systemem 

okablowania. W statywach powinny być odpowiednie luzy, umoŜliwiające dostęp i montaŜ 

kabli. 

Przejścia przez ściany i stropy 



Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób  szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

• naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

• Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych,  kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60, 

a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

Zalecenia i uwagi 

• Przyjęto następujące załoŜenia : 

o między innymi ze względu na moŜliwość duŜych zbliŜeń instalacji okablowania 

strukturalnego do instalacji elektrycznej okablowanie poziome zostanie wykonane na bazie 

skrętki ekranowanej KABEL S/FTP FRNC KAT7 BKT 695 DRUT 23AWG; 

o pojedyncze stanowisko- Punkt  Logiczny PL  składa się z 2 gniazd 1xRJ45 kat 6A DR@KOM; 

o standardowo punkty będą montowane zazwyczaj pod tynkiem – precyzyjną lokalizację oraz 

sposób montaŜu będzie ustalony na etapie wykonawstwa; 

o w Punkcie Dystrybucyjnym zostaną zamontowane panele modularne typu 24xRJ45, 

wyposaŜone w moduły RJ45 kat 6A  DR@KOM; 

o wszystkie komponenty powinny charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla 

kategorii 6A (zgodnie z normą PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 

2 2010). 

o Dla instalacji niskoprądowych naleŜy wykonać osobne trasy w postaci koryt metalowych 

zapewniające odpowiednią ilość miejsca na montaŜ kabli jak równieŜ zapas na rozbudowę 

systemów. 

• W czasie instalacji naleŜy przestrzegać promieni gięcia kabli: 



o dla kabla S/FTP jest to minimum  40mm, 

o nie wolno dopuścić do powstania pętli podczas układania kabla oraz do powstania uszkodzeń 

izolacji (spowoduje to obniŜenie kategorii toru transmisji, 

o dla kabli światłowodowych naleŜy zachować minimalny promień gięcia  podczas instalacji 

wynoszący 20x średnica kabla. 

• Przy wszystkich czynnościach związanych z układaniem kabli logicznych naleŜy zwracać 

szczególną uwagę aby nie przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych sił naciągu. 

• NaleŜy zostawić odpowiednie zapasy kabli w PL’ach (tak aby moŜna było przesunąć dany 

punkt w dowolne rozsądne miejsce) i w przełącznicy (ok. 2m.). 

• Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm przywołanych w projekcie dla poszczególnych elementów, dla kategorii 6A:  

o skrętka teleinformatyczna musi posiadać certyfikaty niezaleŜnych instytutów badawczych 

(GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 

50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania 

parametrów. 

o moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać certyfikaty niezaleŜnych instytutów badawczych 

(GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 

50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania 

parametrów. 

o wydajność systemu okablowania (Permament Link) musi być potwierdzona certyfikatami 

niezaleŜnego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszą 

obejmować wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-

06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  

• System okablowania strukturalnego powinien być objęty 25 letnią gwarancją systemową 

wystawianą przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat). 

• Producent systemu okablowania musi posiadać certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 w 

zakresie działalności handlowej i produkcyjnej. 

9. Kontrola jako ści wykonania robót 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć załoŜoną  

jakość robót, min. sprawdzenie prawidłowości montaŜu osprzętu, ułoŜenia przewodów, 

sprawdzenia prawidłowości wykonania wszelkich połączeń, skuteczność ochrony 

przeciwporaŜeniowej. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 



• Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być zainstalowane. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej ST 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

• Wykonawca dostarczy o Inspektora Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 

posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Próby wykonane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 

prób musi być potwierdzone atestem podanym na piśmie. 

Próby i badania wykonane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowość i ciągłość połączeń. Wykonawca  zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.  

Badania w czasie wykonywania robót: 

• Trasy przewodowe – po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, naleŜy sprawdzić 

zgodność ich przebiegu z Dokumentacją Projektową . Wszelkie odstępstwa naleŜy uzgadniać 

z Inspektorem Nadzoru. 

• Układnie Przewodów – Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych 

naleŜy przeprowadzić pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia i 

skrzyŜowania z innymi instalacjami 

• Sprawdzenie ciągłości Ŝył – Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz 

zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. 



Wyniki sprawdzenia naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz 

jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach wymaganych przez 

odpowiednie normy przedmiotowe. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonywanych w czasie wykonywania 

robót, na wniosek wykonawcy, inŜynier moŜe wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po 

wykonaniu robót. 

Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięci wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin instalacji z projektem, właściwego odbioru i montaŜu urządzeń oraz braku 

widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa 

obsługi. Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. W 

czasie przeglądu po zakończeniu wykonywania robót naleŜy wykonać czynności: 

• sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu 

• sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów 

• stan przewodów i osprzętu 

• ciągłość Ŝył kabla i przewodów 

• prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 

• wykonywanie pomiarów: 

o skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 

o rezystancji izolacji kabli i przewodów 

Próby montaŜowe po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

• ciągłość połączeń obwodów 

• rezystancji izolacji 

• ochrony przez zastosowanie przegród i obwodów wykonanych podczas montaŜu  

• skuteczności działania środków ochrony przeciwpoŜarowej 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

10. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonania, jak i po 

zakończeniu wykonania elementu robót stanowiącego odrębna całość obiektu. Obmiar powinien być 

prowadzony w jednostkach zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 

sporządzono w oparciu o załoŜenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych 

KNR. 



Jednostką obmiarową dla instalacji teletechnicznych są: 

• przewody i kable      - mb 

• rury ochronne      - mb 

• listwy i kanały elektroinstalacyjne PCV   - mb  

• osprzęt       - szt. 

• przebicia i przekucia     - długość (cm) i średnica (cm) 

• 1komp. 

• 1kg 

• 1m 

11. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i 

wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy i przedkłada 

dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 

Odbiór systemu 

Instalator systemu jest odpowiedzialny za: 

• udostępnienie Inwestorowi wszystkich dokumentów informacji  

• za odpowiednie przeszkolenie pracowników Inwestora w stopniu wystarczającym do 

prawidłowego obchodzenia się z systemem. 

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy naleŜy:  

• montaŜ i uruchomienie systemu zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń, ze 

sprawdzeniem wszystkich urządzeń 

• sprawdzenie w trakcie odbioru poprawności działania wszystkich urządzeń składowych i 

całego systemu 

• opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi systemu oraz dokumentacji powykonawczej 

• zapewnienie zgodności wykonanej instalacji z wymaganiami prawa, przepisów budowlanych, 

przepisów ochrony przeciwpoŜarowej 

• zapewnienie pomocy serwisowej podczas uŜytkowania systemu. 

• przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

• odbiór końcowy robót moŜe się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym 

potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań 

instalacji. 

• po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i 

przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej: protokóły z 



wykonanych pomiarów i badań instalacji, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności dla 

zabudowanych materiałów i urządzeń, oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót 

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego i wymogami obowiązujących przepisów i norm. 

• dokładne terminy i sposób przeprowadzenia prac w zakresie dotyczącym modernizacji bądź 

rozbudowy czynnych instalacji komputerowych i informatycznych naleŜy kaŜdorazowo 

uzgadniać z administracją obiektu. 

• w trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego 

obowiązującego w danym obiekcie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia substancji budynku do stanu pierwotnego oraz 

wykonania niezbędnych prac wykończeniowych, malarskich itp. 

12. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Płaci się za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robót i podziałem na typy prac oraz z 

zapisami w Dzienniku Budowy. Podział robót na obiekcie podlegających odbiorom częściowym i 

końcowym ustala przyjęty w umowie wykonawczej harmonogram robót zaakceptowany przez 

inwestora. Harmonogram ten będzie stanowić podstawę do rozliczenia prac. Podstawą płatności jest 

pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej. 

13. Przepisy związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. ObciąŜalności prądowe długotrwałe przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych. 

• PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 

Wymagania ogólne. 

• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 



• PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) – Część 2-2: 

Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

• PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

• PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące 

emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. 

• PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna  

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, poŜarowych, włamaniowych i osobistych. 

• Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

• Rozporządzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. Część V: 

Instalacje elektryczne 1973 r. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – PBUE z 1997 r. 

• PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 „Technika informatyczna. Instalacja 

okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”  

• PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50310:2012 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym”  

• PN-EN 50346:2004, PN-EN 50346:2004/A1:2009, PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika 

informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”. 



•  

SST0005 Instalacje teletechniczne: Instalacja lokalnego nagłośnienia radiowęzłowego, 

radiowo telewizyjna i multimedialna (audio video) (CPV: 45312320-6, 45312330-9, 32321200-1; 

32322000-6; 38653400-1; 38652100-1; 30232700-1; 32342410-9, 32342400-6; 32343000-9; 

32342412-3; 32341000-5; 32350000-1; 33195100-4; 32331500-7) 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 

lokalnego nagłośnienia radiowęzłowego, radiowo telewizyjnego i instalacji multimedialnej (audio 

video) w obrębie przedmiotowej inwestycji. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze robót. 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

opisanych w przedmiocie specyfikacji. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem komputerowego systemu wizualizacji SMS Veno. 

Veno to program dedykowany do nadzoru i wizualizacji systemów bezpieczeństwa, w szczególności 

systemów sygnalizacji poŜaru oraz innych systemów bezpieczeństwa. Oprogramowanie gwarantuje 

pełną kompatybilność i obsługę współpracujących urządzeń. Regularnie udostępniane aktualizacje 

programu umoŜliwiające zachowanie pełnej kompatybilności z nowymi produktami integrowanych 

systemów. 

4. Materiały i utrz ądzenia 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały, dla których obowiązujące przepisy przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być zaopatrzone w taki dokument na Ŝyczenie Inwestora. Materiały na 

budowie naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie 

stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów naleŜy przed ich 

zamontowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót. Materiały nie 

spełniające wymagań nie mogą być uŜyte, powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu, tj. zamkniętych i suchych. 

5. Zestawienie materiałów i urządzeń: 

Zestawienie urządzeń i materiałów nagłośnienia radiowęzłowego: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1.  Gniazdo głośnikowe podtynkowe z puszką montaŜową 141 kpl. 

2. RCA 2x2,5 Przewód instalacyjny głośnikowy 2000 m 

3. 49K18P6003P Szafa dystrybucyjna wisząca MMC dzielona 18U 600/600 1 kpl. 



4. 49BM9PM Listwa zasilająca 19" 9x230V 1 kpl. 

5.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

Zestawienie urządzeń i materiałów instalacji radiowo telewizyjnej: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. RTV Gniazdo RTV podtynkowe, puszka montaŜowa 5 kpl. 

2. TV SAT Antena TV SAT, wysięgnik, uchwyt montaŜowy 1 kpl. 

3. DVB-T Antena DVB-T, wysięgnik, uchwyt montaŜowy 1 kpl. 

4. UKF Antena UKF, wysięgnik, uchwyt montaŜowy 1 kpl. 

5.  Multiswitch 1 szt. 

6.  Zwrotnica antenowa 1 szt. 

7. RG6 Przewód 200 m 

8.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

Zestawienie urządzeń instalacji multimedialnej: 

Lp. Typ  Opis  Ilość Jednostka 

1. SMARTBoard 

SBX885ixe-SMP  

Zestaw interaktywny SMART Board SBX885ixe-SMP (projektor ultimate-

krótkoogniskowy UX60 i oprogramowanie SMART Meeting Pro) 
szt. 1 

2. UX - FS-UX Mobilna podstawa z regulacją wysokości do projektorów  szt. 1 

3. SMART WC8 Moduł Bluetooth  szt. 1 

4. Elmo P10 Wizualizer  szt. 1 

5.  Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, metalowa linka nośna, śruba rzymska itp.) 1 kpl. 

 

UWAGA:  

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów, niŜ podano w projekcie pod warunkiem 

posiadania tych samych parametrów technicznych, które integrują wszystkie projektowane systemy 

bezpieczeństwa w jednym środowisku (aplikacji) programowej a przede wszystkim po uzyskaniu 

zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora. 

6. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót winien wykazać się moŜliwością korzystania z 

odpowiednich maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą  jakość robót. Roboty moŜna wykonać 

ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie 

szkody powstałe podczas realizacji i jest zobowiązany do ich  usunięcia we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

7. Transport  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 



• Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego), w terminie przewidzianym umową.  

• Wykonawca winien wykazać się moŜliwością korzystania z samochodu dostawczego 

gwarantującego właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez ich wytwórcę, dla poszczególnych materiałów i elementów. 

8. Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami i wymaganiami określonymi m.in. przez 

zestaw norm i przepisów budowlanych. Odstępstwa od przedstawionej technologii wykonywania 

robót są dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Wykonawstwo instalacji powinno ściśle 

odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzględniać wymagania określone w 

odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.  

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

Zalecenia przy wykonywaniu komputerowego systemu wizualizacji alarmów Veno: 

• Dla zachowania najwyŜszej przejrzystości i ułatwienia obsługi Verno powinien być 

zainstalowany na osobnym stanowisku– stacji komputerowej PC, niezaleŜnie od innych 

systemów zarządzania i wizualizacji.  

• Zaleca się wyposaŜenie stanowiska w podstawowy monitor LCD o przekątnej min. 22-26” do 

wyświetlania planów obiektu oraz ewentualny drugi monitor do niezaleŜnego wyświetlania 

okien logów alarmów i okien konfiguracji systemu. Zaleca się równieŜ wyposaŜenie 

stanowiska w drukarkę słuŜącą do automatycznego drukowania fragmentów planów obiektu z 

miejscem wystąpienia alarmu. 

9. Kontrola jako ści wykonania robót 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć załoŜoną  

jakość robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 

• Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być zainstalowane. 



• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej ST 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

• Wykonawca dostarczy o Inspektora Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 

posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Próby wykonane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 

prób musi być potwierdzone atestem podanym na piśmie. 

Próby i badania wykonane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowość i ciągłość połączeń. Wykonawca  zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.  

Badania w czasie wykonywania robót: 

• Trasy przewodowe – po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, naleŜy sprawdzić 

zgodność ich przebiegu z Dokumentacją Projektową . Wszelkie odstępstwa naleŜy uzgadniać 

z Inspektorem Nadzoru. 

• Układnie Przewodów – Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych 

naleŜy przeprowadzić pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia i 

skrzyŜowania z innymi instalacjami 

• Sprawdzenie ciągłości Ŝył – Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz 

zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. 

Wyniki sprawdzenia naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz 

jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach wymaganych przez 

odpowiednie normy przedmiotowe. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonywanych w czasie wykonywania 

robót, na wniosek wykonawcy, inŜynier moŜe wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po 

wykonaniu robót.  

Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięci wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin instalacji z projektem, właściwego odbioru i montaŜu urządzeń oraz braku 

widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa 

obsługi. Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. W 

czasie przeglądu po zakończeniu wykonywania robót naleŜy wykonać czynności: 

• sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu 

• sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów 

• stan przewodów i osprzętu 

• ciągłość Ŝył kabla i przewodów 

• prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 

• wykonywanie pomiarów: 

o skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 

o rezystancji izolacji kabli i przewodów. 

Próby montaŜowe po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany (jeśli wcześniej nie został z tego zwolniony) 

wykonać badania: 

• ciągłość połączeń obwodów, 

• rezystancji izolacji, 

• ochrony przez zastosowanie przegród i obwodów wykonanych podczas montaŜu, 

• skuteczności działania środków ochrony przeciwpoŜarowej. 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

10. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonania, jak i po 

zakończeniu wykonania elementu robót stanowiącego odrębna całość obiektu. Obmiar powinien być 

prowadzony w jednostkach zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 

sporządzono w oparciu o załoŜenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych 

KNR. 

Jednostką obmiarową dla instalacji teletechnicznych są: 



• przewody i kable     - mb 

• listwy i kanały elektroinstalacyjne PCV   - mb  

• osprzęt      - szt. 

• przebicia i przekucia    - długość (cm) i średnica (cm) 

• 1komp. 

• 1kg 

• 1m 

11. Odbiór robót  

 Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i 

wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy i przedkłada 

dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 

Odbiór systemu 

Instalator systemu jest odpowiedzialny za: 

• udostępnienie Inwestorowi wszystkich dokumentów informacji  

• za odpowiednie przeszkolenie pracowników Inwestora w stopniu wystarczającym do 

prawidłowego obchodzenia się z systemem. 

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy naleŜy:  

• montaŜ i uruchomienie systemu zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń, ze 

sprawdzeniem wszystkich urządzeń, 

• sprawdzenie w trakcie odbioru poprawności działania wszystkich urządzeń składowych i 

całego systemu, 

• opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi systemu oraz dokumentacji powykonawczej, 

• zapewnienie zgodności wykonanej instalacji z wymaganiami prawa, przepisów budowlanych, 

przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, 

• zapewnienie pomocy serwisowej podczas uŜytkowania systemu, 

• przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót, 

• odbiór końcowy robót moŜe się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym 

potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań 

instalacji, 

• po zakończeniu robót lub etapu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i 

przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej: protokóły z 

wykonanych pomiarów i badań instalacji, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności dla 



zabudowanych materiałów i urządzeń, oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót 

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego i wymogami obowiązujących przepisów i norm, 

• dokładne terminy i sposób przeprowadzenia prac w zakresie dotyczącym modernizacji bądź 

rozbudowy czynnych instalacji komputerowych i informatycznych naleŜy kaŜdorazowo 

uzgadniać z administracją obiektu, 

• w trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego 

obowiązującego w danym obiekcie, 

• Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia substancji budynku do stanu pierwotnego oraz 

wykonania niezbędnych prac wykończeniowych, malarskich itp. 

12. Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Płaci się za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robót i podziałem na typy prac oraz z 

zapisami w Dzienniku Budowy. Podział robót na obiekcie podlegających odbiorom częściowym i 

końcowym ustala przyjęty w umowie wykonawczej harmonogram robót zaakceptowany przez 

inwestora. Harmonogram ten będzie stanowić podstawę do rozliczenia prac. Podstawą płatności jest 

pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej. 

13. Przepisy związane (dokumenty odniesienia) 

Normy  

• DIN 4102 cz.12 Zachowanie się materiałów i elementów pod wpływem ognia. Cz. 12 

Podtrzymanie funkcji urządzeń w przypadku poŜaru. 

• PN-EN 50200 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 

stosowanych w obwodach zabezpieczających. 

• PN-E-04555-33:1990 (PN-90/E-04555/33) Wyroby elektrotechniczne - Klasyfikacja 

warunków środowiskowych - Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości - 

Stacjonarne uŜytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników 

atmosferycznych. 

• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

• PN–92/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. 

• PN–92/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ  

wyposaŜenia elektrycznego. 

• PN–92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

• PN–92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 



• PN–92/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

• 12.2  Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, 

poz. 690) z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414). 

• Obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów funduszu 

PHARE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


