Załącznik nr 1do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów wraz 
z wejściem głównym do budynku Rektoratu przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez CANEA Inżyniera i Komputery – Artur Polakowski 25-035Kielce Aleja Legionów 3/4, przedmiaru oraz zgłoszenia. Istniejący budynek Rektoratu UJK w Kielcach znajduje się w kompleksie UJK przy ulicy Żeromskiego w Kielcach. Budynek znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz wpisany jest do gminnej Ewidencji Zabytków Miasta pod nr ewid. 318.
1.1 Prace konserwatorskie i budowlane związane z remontem schodów zewnętrznych m.in.:

a) rozebraniem -  wyburzeniem istniejącej konstrukcji,
b) wykonaniem nowej konstrukcji żelbetowej,
c) wykonanie okładziny schodów z impregnowanego granitu ryflowanego lub płomieniowanego; materiał kamienny na okładziny schodów i spocznika mają być wykonane z granitu zgodnie z grubościami podanymi w projekcie. Stopnice ryflowane.

d) istniejące schody granitowe są do zdemontowania i złożenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego, 
e) w zakres nowych okładzin wchodzą: okładziny murków - pionowe i poziome, okładziny schodów, okładzina płyty, piaskowcem zabezpieczonym i zaimpregnowanym,
f) wykonanie nawierzchni podestu z piaskowca,
g) uzupełnienie okładziny kamiennej na ścianach wejścia głównego remont konserwatorski detalu architektonicznego, 

h) wykonanie ponownego montażu po uprzednim oczyszczeniu i zaimpregnowaniu detali architektonicznych (kule z podstawami) ,
i) wymiana pionów i poziomów kanalizacji deszczowej prowadzonej z tarasu w słupach do istniejących studzienek oraz wyregulowanie 2 studzienek kanalizacji deszczowej na terenie obiektu.

j) roboty polegające na renowacji okładzin z piaskowca filarów zewnętrznego portalu wejściowego: należy przewidzieć i uwzględnić naprawę i uzupełnienie ewentualnych ubytków elementów z piaskowca na istniejących filarach oraz ich czyszczenie i docelową impregnację zgodnie z przyjętą w projekcie technologią robót,

k) prace izolacyjne na ścianie piwnicznej w budynku należy wykonać tylko od strony zewnętrznej.
Szczegółowy zakres projektu określają: projekt wykonawczy, decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 433 A/2017. 

Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości płyt posadzkowych podestu pod warunkiem uzgodnienia tej zmiany z Projektantem, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym.

Schody zewnętrzne podczas rozbiórki wejścia głównego Wykonawca zainwentaryzuje rysunkowo 
i protokolarnie przekaże Zamawiającemu.
2. Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.
3. Na terenie objętym przedmiotem zamówienia istnieją czynne obiekty użytkowane przez Zamawiającego, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz współpracy z kierownikiem budynku Rektoratu. Użytkownik zapewni wejście do budynku innymi wejściami
4. Termin planowanych prac jest zbieżny i pokrywa się z obecnie wykonywanymi pracami remontowymi na budynku Rektoratu UJK w Kielcach. 

5. Zgodnie z załączoną decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 433 A/2017 odbiór końcowy musi być dokonany z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co Wykonawca powinien uwzględnić w planowaniu i organizacji robót.

6. Wykonawca zapewni sporządzenie w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz wszelkie inne dokumenty odbiorowe tj.: atesty i deklaracje, protokoły odbioru poszczególnych instalacji, protokoły z badań instalacji, instrukcje użytkowania oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru.
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