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Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej poszerzenia drogi 
dojazdowej wraz z wytyczeniem dodatkowych miejsc parkingowych wokół budynków Domów Studenta UJK 
przy ul. Śląskiej 11,13,15 z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów ppoż. 

I. Zakres robót: 

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zawierającej projekty: 

1) Poszerzenia drogi dojazdowej do DS. Odyseja wraz z wytyczeniem dodatkowych miejsc 
postojowych zgodnie z załączoną mapą. 

2) Rozbudowa parkingów wokół budynków DS. o minimum 10 miejsc oraz poszerzenia drogi                 
i  zmiany wyprofilowania łuków zakrętów tak aby umożliwić przejazd samochodów Straży 
Pożarnej oraz autobusów turystycznych. 

II. Wymagania: 

1. Projekt należy wykonać z najwyższą starannością z zasadami sztuki budowlanej                                 
i współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań  technologicznych                              
i budowlanych oraz z obowiązującymi przepisami 

2. Biuro projektów zobowiązane jest do: 

- Uzyskania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień od jednostek uzgadniających 

- Wykonanie projektu zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego 

- Uzyskanie pozwolenia na budowę ( o ile będzie konieczne) 

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 

3.  Uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i zatwierdzenia dokumentacji projektowej uzyskane przez Biuro 
Projektowe muszą zapewnić ciągłość pozwolenia na użytkowanie obiektów 

4.  Dokumentacja składać się będzie z opracowań branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz 
zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim oraz mapą do celów projektowych będącym 
kompletnym opracowaniem niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

5.  Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

- Projekt budowlany – 4 egz. + 1 egz. (CD) 

- Projekt wykonawczy – 4 egz. + 1 egz. (CD) 

- Przedmiary – 4 egz. + 1 egz. ( CD) 

- Kosztorysy – 4 egz. + 1 egz. (CD) 

- STWiORB – 4 egz. + 1 egz. (CD) 

6. Rysunki architektoniczne, instalacyjne i konstrukcyjne ( wersja PDF i dwg), natomiast przedmiary                           
i kosztorysy w programie Norma ( wersja PDF+ ath). Dokumenty w postaci korespondencji, uzgodnień, 
uzyskanych decyzji i postanowień winny być zeskanowane i dołączone również w wersji elektronicznej. 

7. Termin realizacji zamówienia – 60 dni kalendarzowych  
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Projektowanie 

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi obejmować:   

1) Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, 
2) Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

projektami branżowymi  
3) Wykonanie specyfikacji technicznych stanowiących dokumentację przetargową.  
4) Wykonanie kosztorysów (tzw. „ślepych” zawierających przedmiary robót i stanowiących 

dokumentację przetargową) i kosztorysów inwestorskich z uwzględnieniem kodów CPV 
według Wspólnego Słownika Zamówień, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  

3. Strony ustalają, iż do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji prac projektowych należy: 
1) ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań, szczególnie w zakresie rozwiązań 

projektowych, zastosowanych materiałów i urządzeń, których propozycje Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu; 

2) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, map, uzgodnień, w tym również 
uzgodnień międzybranżowych, i innych dokumentów, o których mowa w niniejszej umowie, 
umożliwiających realizację inwestycji; 

3) sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; 
4) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej z wyszczególnieniem cech 

technicznych i jakościowych materiałów; 
5) zaopatrzenie dokumentacji w wykaz opracowań. 

 

Nadzór autorski 

1. W zakresie obowiązków dotyczących wykonywania nadzoru autorskiego, o którym mowa  w § 1 
ust. 1 pkt. 2) umowy, Wykonawca pełnił będzie specjalistyczny nadzór autorski (w sposób 
ciągły) na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja powinny 
nastąpić każdorazowo niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 
zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że strony ustalą inny termin. Strony postanawiają, 
że formą zawiadomienia Wykonawcy jest zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego w 
formie pisemnej, elektronicznie lub faksem. 

2. Nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie w szczególności: 
1) udział na wniosek Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych 

przez Zamawiającego, 
2) stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich z opracowanym 

projektem, 
3) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie 

szczegółów dokumentacji projektowej, 
4) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 
technicznych i technologicznych, 

5) podejmowanie wszelkich działań, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 
budowę, jeżeli jest ono wymagane, 

6) udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym, 
7) konsultacje z wytwórcami, dostawcami, dystrybutorami materiałów używanych do realizacji 

robót budowlanych, 
8) udział w próbach szczelności instalacji i rozruchach, 
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9) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego np. w sytuacji, 
gdy zmiany te będą wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu prowadzenia inwestycji minimum 2 razy na 
miesiąc, ale nie częściej, niż co 1 tydzień. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca 
zobowiązany jest do obecności na budowie również w innych uzgodnionych przez strony 
terminach, jeżeli jego obecność będzie konieczna do realizacji inwestycji. 

4. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie oraz komisjach i naradach technicznych 
potwierdzony będzie wpisem do dziennika budowy oraz kartą pobytu potwierdzoną przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Karta pobytu sporządzana będzie w dwóch egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. Karta pobytu zawiera datę przebywania Wykonawcy na budowie 
oraz wykaz faktycznej ilości godzin w ramach, których pełniono nadzór autorski 

5. Na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się oddelegować 
uprawnionych projektantów do miejsca, w którym realizowana będzie inwestycja, w możliwie 
najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie 2-óch dni roboczych licząc od daty 
powiadomienia. Za działania lub zaniechania osób (projektantów), które w imieniu Wykonawcy 
będą wykonywać czynności w ramach niniejszej umowy, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością 
zawodową przez osoby posiadające uprawnienia określone przepisami ustawy Prawo budowlane 
oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

7. Czynności w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego wykonywane będą przez cały okres 
realizacji inwestycji, tj. od dnia wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę do 
czasu zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

 


