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SWIiOR: Wewngtrzna sieé teleinformatyczna oparta na technologii bezprzewodowej standard WiFi — symulacja

rozmieszczenia punktow dostgpowych wraz z analiza propagacji sygnatu radiowego w pasmie czgstotliwosci 2,4GHz oraz SGHz.

Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja Techniczna stanowi podstawg opracowania Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamOwieniach publicznych 1 realizacji oraz
rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty
1 dach.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczgeie 1 prowadzenie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik, protokoly odbioréw, w miarg potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji, ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku rob6t metoda montazu - takze
dziennik montazu.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez inspektora nadzoru
ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarOw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
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e materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i1 wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa Specyfikacja Techniczna wykonania 1 odbioru robdéti specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnoS$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi  tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

e przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci
robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca
odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czgs¢ graficzna, obliczenia
1 dokumenty, zgodnie ze szczegétowymi warunkami umowy i przepisami szczegétowymi zawartymi
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r., uwzgledniajacymi podziat
na dokumentacj¢ projektowa:

e dostarczong przez zamawiajacego,

e sporzadzong przez wykonawcg.

1.5.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegllnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich waznosci wymienionaw Ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 Specyfikacja Techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane
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za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i1 wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna i1 maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ instalacii,
to takie materiaty zostana zastapione innymi, a instalacje rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Wszystkie zamiany materialbw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez wykonawce
z inspektorem nadzoru i projektantem.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiazany jest podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bgda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikOw oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca uzywajac pojazdéw stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot wykonawca begdzie
odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wiadz
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na wjazd na drogi, na ktérych znajduja ewentualne ograniczenia i1 begdzie ponosil wszelkie
ewentualne koszty z tym zwiazane.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany
w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatbw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez wykonawcg wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez zamawiajacego 1 niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojajakos¢ 1 wiasciwos¢ do robét i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna
przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdbw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robét wykonawca powiadomi inspektora nadzoru, a ten z kolei
projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany

strona 5/ stron 14



D.S.MELODIA, D.S. ODYSEJA, D.S. tACZNIK Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

SWIiOR: Wewngtrzna sieé teleinformatyczna oparta na technologii bezprzewodowej standard WiFi — symulacja

rozmieszczenia punktow dostgpowych wraz z analiza propagacji sygnatu radiowego w pasmie czgstotliwosci 2,4GHz oraz SGHz.

rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody projektanta i Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej, 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednia jakos¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego  uzycia  sprz¢tu przy  wykonywanych  robotach, = wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.1.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢gdnych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty
w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych, polskimi normami. wykonawca bedzie
prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawcg na wilasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
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wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzy’mania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie
zatrudnionych specjalistow. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz
robdt  zczgstotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach. ~ Wszystkie  koszty zwiazane z  organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialéw i rob6ét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli 1 badania materialtdw. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 rob6t z wymaganiami szczegdlowe;j
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
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od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacji
Technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

l. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2.Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreSlong w pkt. 1 1 ktore speiniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 (Dz.U.98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym zamawiajacego
1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e datg przekazania wykonawcy terenu budowy,

date¢ przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg§ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

strona 8/ stron 14



D.S.MELODIA, D.S. ODYSEJA, D.S. tACZNIK Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

SWIiOR: Wewngtrzna sieé teleinformatyczna oparta na technologii bezprzewodowej standard WiFi — symulacja

rozmieszczenia punktow dostgpowych wraz z analiza propagacji sygnatu radiowego w pasmie czgstotliwosci 2,4GHz oraz SGHz.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedfozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy wykonawca podpisuje z data i zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy
robot.

Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie rob6t zamiennych
lub dodatkowych, ktérych wykonanie stalo si¢ koniecznoscia, a ktore to nie byly ujgte
w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw  budowy  spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiarowania robdét.

Przedmiar rob6t zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Przedmiary bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja przetargowa i zawarta umowa.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i KNR.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja
nastgpujacym odbiorom:

¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi cz¢$ciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
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robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem
do dziennika budowyi jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
1 Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
odbior6w czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacji Technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, to jest dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét.
2. Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy,
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne ze Specyfikacja Techniczng i programem zapewnienia
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jakosci,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja Techniczng i programem zabezpieczenia jakosci,

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robdt,

8. Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem 1uporzadkowaniu
terenu, w przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione

wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne.
Podstawa ptatnos$ci sa zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
zamawiajacy.

2.18. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwos¢ do
rob6t i1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy 1 projektem organizacji robo6t, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunk6w umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia oraz powtarzalnych parametréow zlaczy,
wszystkie ztacza musza by¢ zarabiane za pomoca standardowych narzedzi instalacyjnych zalecanych
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przez producenta okablowania. Na przyklad narzedzia uderzeniowego 110 lub narzedzia LSA plus.
Tym samym nie dopuszcza si¢ ziacz zarabianych metodami beznarzedziowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Og6lne wymagania podano w Wymaganiach Ogélnych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Dostawa kabli powinna by¢ monitorowana aby istniala pewnosé¢, ze nie nastapily zadne
uszkodzenia podczas ich roztadowywania z samochodu. Dokumentacja dostarczona wraz
z kablami powinna by¢ sprawdzona na zgodnos$¢ z posiadang specyfikacja .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

W celu uzyskania wymaganych parametréw okablowania strukturalnego oraz uzyskania przez
inwestora 25 letniej gwarancji systemowej i sprzgtowej caly system musi by¢ zainstalowany
przez firm¢ instalacyjna  posiadajaca licencje producenta okablowania np. status ND&I
/ autoryzacja TYCO Electronics/ AMP Netconnect/. Aby zapewni¢ mozliwie dlugi okres dziatania
siecl z zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne wybrano ekranowany kabel PIMF
600 MHz. Kabel transmisyjny jest na stale zakonczony na tzw. zlaczu krawgdziowym
w gniezdzie uzytkownika i na panelu krosowym. System wymiennych wkladek pozwala na
dokonanie wymaganych przez uzytkownika rekofiguracji w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
wktadek. Mozna zwigkszy¢ wydajnos¢ systemu z kategorii 6 na kategorig 7 bez ingerencji w kabel.
Szczegétowe wymagania w stosunku do systemu okablowania strukturalnego znajduja
si¢ w projekcie nr 126862 Instalacja okablowania strukturalnego - niski parter.
W celu zapewnienia prawidlowego dziatania systemu okablowania w czasie jego eksploatacji
powinno by¢ przestrzegane wlasciwe wykonawstwo instalacji okablowania, zgodne z wytycznymi
producenta. Jezeli zalecane metody operowania kablem podczas jego uktadania nie beda
przestrzegane to jest mozliwe ze nie zostang uzyskane okreslone mozliwo$ci transmisyjne
elementéw okablowania.

Nalezy zwr6ci¢ uwage migdzy innymi na to aby:

e przed zainstalowaniem elementy okablowania podda¢ aklimatyzacji w zalecanych warunkach
srodowiska,

¢ minimalny promien zagigcia nigdy nie przekraczat okreslonego w normie,

e podczas ciagnigcia kabla powinien by¢ przestrzegany maksymalny naciag kabla podany przez
producenta,

e kable nalezy ciagnac raczej w dot niz do gory,
® nie stosowac sit ktérych dziatanie powoduje powstanie trwatych sladow na ostonie kabla lub
jego elementach,

e 1Iaczy¢ kable tylko wtedy gdy jest to wykonywane zgodnie ze specyfikacja instalacyjna
producenta.
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Nalezy Sscisle przestrzega¢ dostarczanych przez producenta instrukcji instalacji przewodow
1 kabli. Jezeli do zakanczania kabli sa wymagane specjalne narz¢dzia to powinny byc stosowane
tylko takie, ktore sa zalecane przez producenta. Nalezy usuwac jedynie minimalng ilo§¢ ostony
kabla. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage aby zachowana byta ciagltos¢ ekranu kabla od nadajnika
do odbiornika. Ekran powinien mie¢ niska impedancj¢ przejscia zgodna z odpowiednia norma.
Nalezy unika¢ /nawet matych / nieciagtosci w ekranowaniu. Szczegdlna uwaga powinna byc¢
zwrdcona na montaz elementéw polaczeniowych . Kontakt ekranu powinien wystgpowac na
calym obwodzie, zgodnie z zasada klatki Faradaya.Potaczenie ekranu powinno charakteryzowac
si¢ niska impedancja.

Kable informatyczne i kable elektroenergetyczne, ktore uktada si¢ na wspdlnej konstrukcji powinny
by¢ polozone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50174-2. W przypadku uktadania wspdlnie
kabli energetycznych nieekranowanych i ekranowanych kabli informatycznych przy konstrukcjach
bez separatora lub z separatorem niemetalowym odlegto§¢ minimalna wynosi 200 mm.

Minimalna odlegtos¢ migdzy kablami informatycznymi 1 lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi
1 rtgciowymi powinna wynosi¢ 130 mm. Szafki Scienne instalacji elektrycznej 1 instalacji
przesytania danych powinny by¢ umieszczone w calkowicie osobnych obudowach. Kable
stosowane w réznych instalacjach nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wiazkach.

Jezeli kable informatyczne uktadane sa w korytkach metalowych, to szczegélna uwaga powinna
by¢ zwrdcona na zapewnienie ciaglosci przez wlasciwe polaczenia migdzy poszczegdlnymi
elementami. Preferowane jest spawanie czgsci na catym ich obwodzie. Polaczenia nitowane
1 Srubowe sa dopuszczalne, pod warunkiem, ze powierzchnie stykajace si¢ ze soba sa dobrymi
przewodnikami /dobry styk elektryczny migdzy czgsciami/.

Korytka powinny by¢ tak rozmieszczone aby zapewnic:
¢ minimalny prze$§wit o wielkosci 25mm liczac od powierzchni mocujacej,
® najwigksza mozliwa przestrzen robocza z uwzglednieniem co najmniej 150 mm nad
korytkiem w celu umozliwienia dostgpu do instalacji,
e zapobieganie uszkodzeniom zainstalowanego okablowania.

Korytka metalowe nalezy polaczy¢ z magistrala uziemiajaca, potaczeniami wyréwnawczymi.
Trasy kablowe nie moga by¢ prowadzone w poblizu piorunochronéw i w szybach wind..

Poprawnos¢ wykonania instalacji sieci sygnatowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami
statycznych 1 dynamicznych wilasciwosci poszczegdlnych toréw. Pomiary takie wykonuje sig
specjalistycznymi testerami okablowania. Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla
wszystkich punktow przylaczeniowych.

Kazdy pomiar powinien by¢ zakonczony wystawieniem protokotu. Protokét pownien zawierac
nastgpujace dane:

nazw¢ badanego obwodu,

rodzaj pomiaréw,

nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

dat¢ wykonania pomiaréw,

typ uzytego przyrzadu i jego numer,

liczbowe wyniki pomiaréw,

uwagi,

whnioski.

Po zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ uwzgledniajac ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przylaczeniowych w pomieszczeniach.
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Przy odbiorze robét nalezy przekaza¢ inwestorowi dokument gwarancyjny wystawiony przez
producenta okablowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Og6lne wymagania podano w Wymaganiach Ogélnych.

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach Ogélnych.

7.2. Zasady okres$lania ilos$ci robét
Jednostka obmiarowa przygotowania podtoza jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady podano w Wymaganiach Ogélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady podano w Wymaganiach Ogélnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

e ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

e EN50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

e TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

e PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne”.

e PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”

e PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

e PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

e PN-EN 50346:2009 ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. —
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11-05-2006 r.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — W spawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz. 461z 2009 r.),
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