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1. WSTĘP i SST Ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót–Termomodernizacja  budynku  GARAZY  przy  Rektoracie  Uniwersytetu  Jana
Kochanowskiego  przy ul. śeromskiego 5 w Kielcach
Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:
1.3.1 Robót rozbiórkowych
- demontaŜ obróbek blacharskich
- demontaŜ rynien i rur spustowych
- demontaŜ istniejących parapetów zewnętrznych
- demontaŜ  wszelkich uchwytów i elementów metalowych występujących na elewacji do ponownego montaŜu
-  usunięcie uszkodzonej  wyprawy tynkarskiej , skucie obluzowanych tynków i zapraw
- skucie tynków w pasie cokołowym
- demontaŜ   opasek do ponownego odtworzenia
- demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej
- rozbiórka pokrycia dachowego z papy
 - wywóz i unieszkodliwienie gruzu
1.3.2 Roboty w zakresie pokryć dachowych
- pokrycie dachowe  z papy termozgrzewalnej o grub. 5,2 mm wierzchniego krycia
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej
- montaŜ rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
1.3.3 Roboty izolacyjne
- remont tynków istniejących – wykonanie czyszczenia , naprawy uzupełnienia i wyrównania istniejącej wyprawy 
tynkarskiej stanowiącej podkład pod warstwy ocieplenia
- czyszczenie  istniejących tynków 
- wymiana okien i drzwi  
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie BSO  NRO
- wykonanie ocieplenia stropodachu 
- wykonanie obróbek blacharskich tytanowo-cynkowej
- wykonanie wypraw  tynkarskich z tynku cienkowarstwowego barwionego
- wykonanie  opaski wokół budynku 
1.3.54Pokrywanie ścian
- wyprawa elewacyjna ścian zewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2  budynku  –  naleŜy przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany    z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty   i dach.
1.4.3 budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury,  jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,  estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia
techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takŜe  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz
fundamenty  pod  maszyny    i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów
składających się na całość uŜytkową.
1.4.4 obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

2



b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
d)  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
g) remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.
h)  urządzeniach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym  zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia,
place  postojowe
 i place pod śmietniki.
i)  terenie  budowy  – naleŜy przez to rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone są  roboty  budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
j)  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  tytuł  prawny
wynikający
 z  prawa  własności,  uŜytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
k)  pozwoleniu  na  budowę  –  naleŜy przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.
l)  dokumentacji  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów,  a w przypadku realizacji obiektów metodą
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.
m) dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18 właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych   w rozdziale 8.
1.4.19 wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania   w sposób trwały w obiekcie
budowlanym,  wprowadzany  do obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw wyborów do stosowania  we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.
1.4.20 organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21 obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
1.4.22 opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego   za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23 drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24 dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i
do występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu,  ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.
1.4.26  rejestrze  obmiarów  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  ksiąŜkę  
z ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą  do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.27 laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych
badań  i  prób związanych  z oceną  jakości  stosowanych  wyrobów budowlanych  oraz rodzajów prowadzonych
robót.
1.4.28 materiałach – naleŜy przez to rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane jak równieŜ  róŜne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                         i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29  odpowiedniej  zgodności  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
1.4.31  projektancie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.32 rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33 części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć  część  obiektu budowlanego zdolną  do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania  i przekazania do eksploatacji
1.4.34 ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową  oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  której
inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze
gotowego obiektu.
1.4.37  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów i
zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  uŜytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39 normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte przez Europejski Komitet  Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40 przedmiarze robót  – to  zestawienie  przewidzianych do wykonania robót  podstawowych   w kolejności
technologicznej  ich wykonania,  ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis,  oraz wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania    i  odbioru robót budowlanych,  z
wyliczeniem  
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41  robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  moŜliwe  do  odebrania  pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42 Wspólnym Słowniku  Zamówień  – jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług i  robót  budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z
ówczesnych  Państw Członkowskich  UE stało  się  obowiązkowe  z  dniem 20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43.  Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upowaŜniona  do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający,  w  terminie  określonym w dokumentach  umowy przekaŜe Wykonawcy  teren budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi   i  administracyjnymi,  poda  lokalizację   i  współrzędne
punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej  i  dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią  załączniki  do umowy,  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich są  obowiązujące dla
Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową   i  SST.
Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą  uwaŜane za  wartości  docelowe,  od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty
nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to  takie  materiały  zostaną  zastąpione innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane i  wykonane  ponownie  na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy  nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub
własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach    i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod jego
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru   o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań
określonych  w  SST  w  celu  udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane   z  dopuszczalnego  źródła  spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do zatwierdzenia  Inspektorowi nadzoru.  Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane  w hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań
Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione     z  terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują
się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót    i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  moŜliwość  zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości  lub
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację  przed uŜyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  moŜe być  później
zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych  materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym   w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  uŜytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o
większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej   i  w  SST,  a  takŜe  w
normach i wytycznych.
5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wyposaŜenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub  laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  takŜe  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz  maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi  oraz wyposaŜeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób i  procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja  i  sprawdzanie
urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek   i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i
badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć
nieograniczony  dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w celu  ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru
będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  JeŜeli
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość  tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, opartych  na
zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;    w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone przez  Wykonawcę  do  badań  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później  jednak  niŜ  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona
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będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1/posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
   - Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
   - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w
okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz
technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  i  podpisem Wykonawcy i  Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem kto je
przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą  przedłoŜone Inspektorowi
nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak stroną  umowy i  nie  ma uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2/ KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego  z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w
SST.
3/ Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia   o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
4/ Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące dokumenty:
a)pozwolenie na budowę,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5/ Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru będą  wpisane do ksiąŜki obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości
robót  podanych  w kosztorysie  ofertowym lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub  w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje  urządzenia wagowe  odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.  Będzie
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót do odbioru
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór
będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę  wpisem do dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny robót  nastąpi   w terminie  ustalonym w
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową  i  SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się  z realizacją ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez
komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1/  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3/ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4/ protokoły odbiorów częściowych,
5/ recepty i ustalenia technologiczne,
6/ dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
7/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9/  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
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• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  i transportu na
teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,  wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi  nadzoru i  wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c/ opłaty/dzierŜawy terenu,
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań  i drenaŜu,
f/ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b/ utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie  systemów oceny  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych  oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,
Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST - 1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI
(Kod CPV 4511000-1)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót
rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych związanych z – Termomodernizacja
budynku GARAZY przy Rektoracie Uniwersytetu Jana  Kochanowskiego  przy ul. śeromskiego 5 w Kielcach
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych i  ziemnych  przewidzianych  w
przedmiarze robót.
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych  :
- rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi
- pokrycia dachowego z papy,
- wywóz i unieszkodliwienie gruzu
1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.2.
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  elementów  wymienionych  w
zestawieniu robót oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych
robót oraz ich zgodność  z umową,  projektem wykonawczym,  pozostałymi  SST i  poleceniami  zarządzającego
realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejność prac.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki
- rynny i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi
- gruz budowlany.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaj sprzętu uŜywanego do robót rozbiórkowych pozostawia się  do uznania wykonawcy,  po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacji umowy.  Wykorzystywany sprzęt  musi  być  odpowiedni  dla zastosowania  i  nie  moŜe
pogarszać  jakości i  wykonania robót i  przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać  wykazowi  znajdującemu się  w
ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione  w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla
określonych robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2 Transport materiałów
Środki transportu (pojazdy) – Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak
aby  dotrzymany  został  termin  zakończenia  robót.  Pojazdy  muszą  być  wystarczające  dla  zastosowania  i  nie
wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów
naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robót
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na którym prowadzone
są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Zabronione
jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez
wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe naleŜy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W
czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które
powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
Wyszczególnienie robót:
1. OstroŜne rozebranie  pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
2. Wykucie z muru ościeŜnic okiennych i drzwiowych,
3. Posegregowanie blachy i innych materiałów na nadające się i nie nadające się do dalszego uŜytku.
4. ZłoŜenie materiałów we wskazanym miejscu.
5. Oczyszczenie podłoŜa z gwoździ i wkrętów.
6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i załoŜenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na
grubość blachy.  
5.3.Wykonanie robót
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie,  Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  naleŜy  bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie.
6.Kontrola jakości robót:
Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót
a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm
b) Uporządkowanie terenu,
c) Z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po ich ukończeniu naleŜy
sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora.
7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady dokonywania  obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.8.  Podstawą  do
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m 2 obróbki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otworów okiennych  i drzwiowych, 1m2
pokrycia ścian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiórki elementów betonowych, 1m3 wykopów.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w OST
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie:
a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót,
b) z odbioru końcowego robót naleŜy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika Budowy o ile
jest wymagany.
Ocena wyników odbioru :
a)jeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą  specyfikacją
dały wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
b)w przypadku gdy chociaŜ  jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane
poprawki  doprowadzające stan robót do ustalonych  wymagań  oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót  jest
negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,
c)roboty  uznane  przy  odbiorze  za  niezgodne  z  warunkami  specyfikacji  powinny  być  poprawione  zgodnie  z
ustaleniami  komisji  odbiorczej  i  przedstawione  do  ponownego  odbioru,  z  którego  naleŜy  sporządzić  nowy
protokół odbioru końcowego robót.
9.Podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Zgodnie z
Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST
10. Przepisy i normy :
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montaŜu  i rozbiórki,
tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953)
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)
5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2004.08.30  w sprawie  warunków i  trybu  postępowania  w
sprawach rozbiórek nie uŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043)
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).
9.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2001.09.27  w  sprawie  katalogu  odpadów  (Dz.U.  Nr  112,
poz.1206).
10.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia 2004.05.13  w sprawie  warunków,  w których  uznaje się,  Ŝe
odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

SST-2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wbudowania  i  odbioru  stolarki
okiennej wykonanej w ramach robót związanych z - Termomodernizacja budynku GARAZY przy Rektoracie
Uniwersytetu Jana   Kochanowskiego  przy ul. śeromskiego 5 w Kielcach
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji
robót wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. okien PCV
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia  podane w niniejszej specyfikacji  są  zgodne z odpowiednimi  normami i określeniami  podanymi w
opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych".
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacji,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna PCV ,  zgodnie z wykazem wg projektu

Zgodnie z zestawieniem  stolarki  naleŜy wymienić okna z pięciokomorowego profilu PCV, jednoramowe z szyba 
zespoloną typu flot 4/16/4.Współczynnik  przenikania ciepła nie gorszy niŜ U=1,1 W/(m2K )- okucia okienne   
rozwieralno-uchylne .Okna zaopatrzone dodatkowo w nawiewniki  higrosterowane"o przepływie  5-29m3/h z 
blokadą otwarcia" . 
Drzwi zewnętrzne przeznaczone do wymiany zgodnie z zestawieniem  wg projektu
Stolarkę okienną i drzwiowa mocować do części konstrukcyjnej ścian zewnętrznych według instrukcji i zaleceń 
producenta-  przed zamawianiem stolarki sprawdzić  wymiary na budowie
2.1.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być  zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej,
b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzać:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i elementów ruchomych)
naleŜy  porównać  wyniki  dokonanych  pomiarów  ocenianej  partii  z  wymiarami  zawartymi  w  opracowaniu  i
normach  przedmiotowych,  dla  stolarki  nietypowej  -  w dokumentacji  technicznej(stwierdzenie  zgodności
wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane
w tabl. 2-1 i 2-2).
Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich

Wartość luzu i odchyłek [mm]
Okien  
i drzwi

Drzwi Wrót
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Miejsce luzów
balkonowych,

naświetli,
okien

przesuwnych

płytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych

Luzy Między
skrzydłami +2 +2 +2 +2 10±4 10±4

Między
skrzydłami

a
ościeŜnicą

-1 -1 -1 -1 5 5

Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
Wymiary
tolerowane

Okien i
drzwi
balkonow
ych

drzwi Skrzyde
ł
z

listew

Wrót
płytowyc
h

klepkowyc
h

Desk
o
wych

klepkowyh Klepkowyc
h
cieplonych

deskow
a
nych

Wymiar
zewnętrzny

ościeŜnicy lub
krosna

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - ÷5 ÷5 ÷5

OścieŜni
ca lub
krosno w
świetle

Do  1
m

÷2 ÷2 ÷2 - - - - -

Powy
Ŝej 1
m

÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - ÷8 ÷6 ÷8

RóŜnica
długości
przeciwl
egłych
elementó
w
ościeŜni
cy
mierzon
a w
świetle

Do  1
m

1 1 1 1 - - - -

Powy
Ŝej 1
m

2 2 2 2 - - - -

Skrzydło
we
wrębie

Szero
kość
do
1m

- ÷1 ÷2 - - - - -

Powy
Ŝ
ej  1
m

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 - - -

Wyso
kość
powy
Ŝej 1
m

÷2 ÷5 ÷5 ÷10 +10-5 +10-5 ÷8

RóŜnica
długości
przekątn
ych

Do  1
m

2 - - - - - - -

1  do
2 m

3 3 3 4 - - - -
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skrzydeł
we
wrębnie
o
wymiara
ch

Powy
Ŝej
2m

3 4 4 5 - - - -

Przekroj
e
elementó
w

Szer.
do
50
mm

÷1 ÷1 ÷1 - ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

Powy
Ŝej
50m
m

÷2 ÷2 - - ÷3 ÷3 ÷3

Gr.
do
40m
m

÷1 ÷1 - - ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

Powy
Ŝej
40m
m

÷1 ÷1 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

d) Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów naleŜy porównać wyniki oględzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica  2-3.  Dopuszczalne  występowanie  wad  w  elementach  i  zespołach  okiennych  i  ościeŜnic  drzwi
wewnętrznych
Nazwa wady drewna Ramiaki

skrzydeł,
listwy opaski

Ślemiona i
słupki

Krosna
i
klepki

OścieŜnice Szczebliny

1 2 3 4 5 6
Sęki
zdrowe
zrośnięte

Dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej
10 mm nie wychodzące na krawędź przylgi oraz na złącza; na

kaŜdej płaszczyźnie elementu liczba sęków nie powinna
przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niŜ 2

szt.,przy czym łączna średnica obydwu sęków nie powinna
przekraczać polowy grubości elementu

Dopuszczalne o
średnicy do

6mm

skrzydlate niedopuszczalne Dopuszczalne od
strony muru o
długości równej
szerokości elementu i
głębokości równej 1/3
grubości elementu

niedopuszczalne
Okrągłe i
owalne

Dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej
połowy grubości elementu

PodłuŜne Dopuszczalne o mniejszej średnicy nie
przekraczającej połowy grubości elementu oraz

długości nie przekraczającej:
1 szerokości

elementu
Grubości
elementu

Grubości elementu a
od strony muru-
długościrównej

szerokościelementu
Pęknięcia  na
płaszczyźnie

Dopuszczalne
o szerokości 1
mm i
głębokości do

Dopuszczalne o
szerokości 1mm i
głębokości do
3mm

Dopuszczalne od
Strony muru nie
przechodzące, a od
strony widocznej o

Dopuszczalne o
szerokości do 1
mm i
głębokości
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2mm głębokości5mm 1mm

Zaprawione  otwory
posękach,
drwalniku paskowanym,
pęknięciach  i  innych
wadach

Wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o
kierunku włókien zgodnym z kierunkiem włókien drewna; liczba
zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi

nie
powinna przekraczać 4 szt. na 1 m kaŜdej płaszczyzny elementu

niedopuszczalne

Okrągłe Dopuszczalne oprócz listew i opasek,
wpuszczone na głębokość nie większą niŜ 1/3
grubości elementu, o średnicy nie większej niŜ

połowa szerokości elementu,
a w najwyŜszych ramiakach - nie większej niŜ
25mm oraz usytuowanie na krawędzi elementu

pod warunkiem, Ŝe ich cięciwa mierzona wzdłuŜ
krawędzi jest mniejsza niŜ średnica zaprawienia;

dopuszcza się
widoczną część zaprawionego, zdrowego

zrośniętego sęka o długości cięciwy do 20mm;
niedopuszczalne na złączach konstrukcyjnych

podłuŜne Dopuszczalne-oprócz listew i opasek na
płaszczyźnie o przekroju pop-rzecznym

mniejszym niŜ 1/3 przekroju zaprawionego
elementu oraz na krawędziach(jak w otworach
okrągłych),z tym Ŝe powinny być zapłatwione

Zabarwienia

Zaszarzenie

Dopuszczalne

Zmiana
barwy
drewna 
składo-
wanego w
wodzie
spławianego

PoraŜenia przez
grzyby

Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
przechodząca w zbrunatnienie

Jasne  i
ciemne
zabarwienie
bielu

Dopuszczalna w postaci śladów w elementach
świerkowych

1 2 3 4 5 6
Wady
budowy
drewna

Dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku
osiowego, na długości 1m,do:

20mm 30mm 20mm
zawiły układ włókien Dopuszczalny jednostronnie zanikający do

1 szerokości elementu
niedopuszczalny

rdzeń Niedopuszcz
alny

Dopuszczalny
zamknięty

Od strony
muru otwarty

niedopuszc
zalny

pęcherze Ŝywiczne Dopuszczalne o długości do
50mm, oczyszczone i

zaszpachlowane

Od strony
muru bez
ograniczeń

niedopuszcz
alny

przeŜywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczaln
e Od strony
muru

niedopuszc
zalne

Oblina oczyszczona z kory i łyka Niedopuszczalna Dopuszczaln
a od strony
muru,  oszer.
do
15mm

niedopuszc
zalna
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e)  Dla  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  wyrobu  i  jego  szczegółów  konstrukcyjnych  naleŜy  porównać
wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:
- jakości robót stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotności drewna,
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, oszklenia,- pokrycia powłokami
zabezpieczającymi lub malarskimi.
f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć naleŜy
dokonać  przez kilkakrotne  otwarcie  i  zamknięcie  skrzydeł  oraz uruchomienie  mechanizmów okuć  zgodnie  z
normami na metody badań okien i drzwi.
e) składowanie stolarki – wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w sposób zapewniający zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe;
wyroby naleŜy układać w odległości nie mniejszej niŜ 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed
uszkodzeniem.
3. SPRZĘT.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn
i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.
4. TRANSPORT.
Do przewozu stolarki  moŜe być  stosowany transport  kolejowy lub samochodowy.  Środki transportu powinny
zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami  atmosferycznymi.  Przestrzenie  ładunkowe  powinny  być
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu
naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Przygotowanie ościeŜy.
a) Stolarka okienni moŜe być osadzana w ościeŜu z węgarkami lub „w” ościeŜu bez węgarków.
b) OścieŜa bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych,  cegły
kratówki  lub  porothermu,  powinny  być  tak  wykonane,  aby  spełnione  były  wymagania  z  punktu  widzenia
zamocowania  -okna  lub  drzwi  balkonowych  oraz  umoŜliwione  uszczelnienie  przestrzeni  między  ościeŜem a
ościeŜnicą.
c) Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa.
d) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla róŜnych ścian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.
Rodzaj ściany i
sposób wykonania
ościeŜa

Odchyłki [mm] Dopuszczalna róŜnica
Długości przekątnych
[mm]szerokość wysokość

Prefabrykowane ściany
wielkowymiarowe,
wyprawy pocienione

+7
-3

÷3 10

Prefabrykowane
ściany pasmowe,
wyprawy pocienione

÷6 ÷4 Nie sprawdza się

Ściany murowane,
wyprawa tynkowa

+10 +10 10

5.2 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabl. 2-5.
 Tablica 2-5.
Wymiary zewnętrzne stolarki Liczba

punktów
mocowania

Rozmieszczenie punktów mocowania
wysokość Szerokość W nadproŜu i progu Na stojaku

Do
150

Do 150 4 Nie mocuje się

KaŜdy stojak w 2 punktach w
odległości ok. 33 cm od

150-200 6 Po 1 punkcie w
nadproŜu i progu w 1
szerokości okna
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nadproŜa i ok. 35cm od proguPowyŜej
200

8 Po 2 punkty w nadproŜu i 
progu rozmieszczone
symetrycznie w 
odległościach od pionowej 
krawędzi ościeŜa, równej 1/3 
szerokości okna

PowyŜej 150 Do 150 4 Nie mocuje się KaŜdy stojak w 3 punktach:
- w odległości 33cm od
nadproŜa
- w 1 wysokości
- w odległości 33cm od dolnej
części okien

150-200 8 Po 1 punkcie w
nadproŜu i progu w 1
szerokości okna

PowyŜej
200

10 Po 2 punkty w nadproŜu i 
progu, rozmieszczone
symetrycznie w 
odległościach od pionowych 
krawędzi
ościeŜa, równych 1/3
szerokości

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeŜu.
- w sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach.
- w zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy obsadzić   w sposób trwały
ich elementy kotwiące w ościeŜach.
- uszczelnienie okna w ościeŜach bezwęgarkowych styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy po zewnętrznej stronie okna
wypełnić kitem trwale plastycznym; a na pozostałej szerokości ościeŜnicy szczeliwem termoizolacyjnym.
-  Ustawienie  okna  naleŜy  sprawdzić  w pionie  i  poziomie  oraz dokonać  pomiaru  przekątnych.  Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2mm na 1 wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3
mm na całej  długości  elementów ościeŜnicy.  Odchylenie  ościeŜnicy  od płaszczyzny  pionowej  nie  moŜe być
większe niŜ 2 mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ 2mm przy długości przekątnej
do l m, 3mm- do 2m; 4mm-powyŜej 2m długości przekątnej.
- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych naleŜy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł przy otwieraniu i
zamykaniu.
- Okna powinny być mocowane w otworzę na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy.
- mocowanie przy uŜyciu pianki poliuretanowej która całkowicie wypełnia szczelinę między murem   a ościeŜnicą
jest niewłaściwe.
- Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ do ościeŜa jest zabronione.
-  Osadzanie parapetów naleŜy wykonywać  po osadzeniu i  zamocowaniu  okna.  W tym celu naleŜy wykuć  w
pionowych powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur
podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego. Styki parapetu z ościeŜem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być przykryte
drewnianymi listwami przy ościeŜnicowymi przybitymi do ościeŜnicy.
- Po osadzeniu okna naleŜy wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeŜnicy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4.
 7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 -Stolarka. ZałoŜenia szczegółowe p.2.2.,
2:5. Jednostką obmiarową jest:
- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2
8.ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  wbudowania  okien i  drzwi  dokonuje  się  po  ich  ostatecznym osadzeniu  na  stałe.  Odbiór  osadzenia
ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeŜy lub ścian.
- OścieŜnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem.
-  Luzy przy  pasowaniu  wbudowanych  okien i  drzwi  jednoskrzydłowych  nie  mogą  być  większe  niŜ  3mm,  a
dwuskrzydłowych - 6mm.
- Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać Ŝadnych luzów.
- Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać.
- Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą                           a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2cm: JeŜeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć
bez zerwania ,okno uznaje się za szczelne.
- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad
powierzchnię drewna.
- Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić Ŝadnych zastrzeŜeń.
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-  Przedmiot  reklamacji  w czasie odbiorów powinny stanowić  równieŜ  wszelkie  mechaniczne  uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takŜe wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje.
DZ.U. nr 75/2002 - „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych „ Tom I „Budownictwo ogólne"
• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• 10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST -  3
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU PAP Ą TERMOZGRZEWALN Ą, OBRÓBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE

(Kod CPV 452261000-4)

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych
blachą  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  oraz  rynnami  i  rurami  spustowymi  przewidzianymi  do wykonania  w
ramach robót budowlanych przy - Termomodernizacja budynku GARAZY przy Rektoracie Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego  przy ul. śeromskiego 5 w Kielcach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  Ŝe
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi
ponad dach budynku ujęte w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji:
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST
i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.  Wszelkie  materiały  do wykonania  pokryć  dachowych  powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.2.2. Blachy płaskie blachy tytanowo- cynkowej o grub. 0,5-0,7 mm
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2.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej o grub. 0,5-0,7 mm
2.2.4. Papa termozgrzewalna SBS 250 gr. 5.2mm wierzchniego pokrycia- podkładowa i nawierzchniowa

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Parametry papy termozgrzewalnej

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt3
3.2.Sprzęt do wykonywania robót
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.
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- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
- NoŜyce do cięcia blach płaskich i profilowanych
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2.Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy układać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się
podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. JeŜeli długość
elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.
5.3. Wymagania szczególne
Pokrycia  z  blachy  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich  normach  wyrobów  i
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
- przestrzegać wytyczne montaŜu producenta zastosowanej blachy.
- Cięcie blachy wykonywać za pomocą noŜyc (nie stosować przecinarek tarczowych)
- w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane   w odstępach nie
większych niŜ 40 cm - 50 cm na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną,
a) w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zaleŜności od nachylenia
połaci dachowej.
b) Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, dopasowaną indywidualnie
do blach.
5.4. Rynny z blachy ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych za pomocą złącza na uszczelkę.
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,
d) rynny powinny mieć zamontowane wpusty do rur spustowych.
5.4. Rury spustowe z blachy ocynkowanej stalowej owinny być:
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  wysokości  budynku  i  składane  w  elementy
wieloczłonowe,
b) mocowane do ścian uchwytami,  rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ  3 m w sposób trwały przez
wywiercenie otworu w ścianie i osadzenie uchwytu rozporowego
c) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość
kielicha.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji
6.2.  Kontrola  wykonania  podkładów pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez  Inspektora
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1.  Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolą  międzyoperacyjna i końcową  dotycząca pokryć  z blachy przeprowadza się  sprawdzając zgodność
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002,  PN-EN 505:2002,  PN-EN507:2002,  PN-EN 508-1:2002,  PN-EN 508-2:2002,  PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są
zgodne z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty technicznej  albo wymaganiami  norm
przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze
8 ODBIÓR ROBOT
8.1.  Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  -  pokrycie  dachu  blachą  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbiór podkładu
8.1.1.Badania  podkładu naleŜy przeprowadzić  w trakcie  odbioru  częściowego,  podczas suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.1.2.Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3
m lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną  powierzchnią  a  łatą  nie
powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają  odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony.
8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie podkładu:
8.3.3.jakości zastosowanych materiałów,
8.3.4.dokładności wykonania pokrycia,
8.3.5.dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
8.3.6. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
8.3.7. dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
8.3.8. zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
8.3.9. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
-  spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić  program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  takŜe  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeŜeli odchylenia od wymagań  nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć  cenę
pokrycia,
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i
ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć,  odchylenia rąbków lub zwojów od
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek.
8.4.3.Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być
montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
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• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycie dachu blachą Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
• oczyszczenie podkładu,
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i Ŝabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy,
naroŜników łącznie z podkitowaniem lub
- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie   z przycięciem płyt
i obróbek na Ŝądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i
obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obróbki blacharskie Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.    PN-61/B-10245 Roboty blacharskie  budowlane   z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999 Wyroby do
pokryć  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym
podłoŜu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN  504:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  blachy  miedzianej
układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN  505:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  płytowych  ze  stali
układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych   z blachy ze
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych  z blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje,  

SST - 4
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
(SST)

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
ŚCIAN BUDYNKÓW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE

(Kod CPV 45321000-3)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA SST-7  45321000-3  Izolacje cieplne  

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
termomodernizacyjnych budynku przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy
Termomodernizacja  budynku  GARAZY  przy  Rektoracie  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego   przy  ul.
śeromskiego 5 w Kielcach
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków oraz izolacji termicznej
powierzchni dachu
Zakres prac obejmuje:  
- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu,
- wykonanie izolacji termicznej ścian budynku
w tym:
- przygotowanie podłoŜa
- gruntowanie dwukrotne podłoŜa preparatem gruntującym 
- zamocowanie listwy cokołowej startowej szer.120mm
- przyklejenie  styropianu  gr  17 cm do ścian,
- przyklejenie styropianu  gr  2,3  cm do ościeŜy
- przymocowanie styropianu za pomocą dybli plastikowych  lub metalowych do ścian
- przyklejenie warstwy siatki
- ochrona naroŜników kątownikami perforowanymi aluminiowymi z siatką
- nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej
- wyprawa tynkarska mineralna gr.  2mm na ścianach i ościeŜach
1.3.Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.2.  Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  moŜe  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,
uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości
tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy  zastosowaniu  metod  wykonania,  wynikających   z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  wiedzy
technicznej.
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bez  spoinowych  systemów
ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian  (przegród)  budynków
nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót  termomodernizacyjnych.  Przedmiotem opracowania  jest
określenie wymagań  odnośnie właściwości materiałów, wymagań  w zakresie sposobów oceny i przygotowania
podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania bez spoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy:
Bez  spoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów
produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system i  składający się,  minimum,  z  następujących
składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
–  jednej  lub  większej  liczby  określonych  warstw  systemu,  w  których  co  najmniej  jedna  warstwa  zawiera
zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa. Systemy BSO moŜna
podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (akrylowy ),
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające,
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silnie rozprzestrzeniające.
PodłoŜe – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoŜe  lub  ›  warstwę  zbrojoną,  celem  regulacji  (wyrównania,
redukcji)  nasiąkliwości  lub  zwiększenia  przyczepności.  Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości
współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako składnik  BSO mocowany  w formie  płyt  na ścianach (przegrodach)
zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa  (masa)  klejąca  –  materiał  systemu  do  przyklejania  materiału  izolacyjnego  do  podłoŜa.  Łączniki
mechaniczne  –  określone  łączniki  do  mocowania  systemów izolacji  cieplnej  do  podłoŜa,  na  przykład  kołki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego
wierzchnią  warstwę.  Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą  zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – słuŜą  do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
ukształtowania jego powierzchni.
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.7.Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
–  projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z późn. zm.),
–  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień  publicznych),
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,
–  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z  badań
kontrolnych,
–  dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe  dokumentacji  robót   z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z
późn. zm.).
Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać  na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:
–  widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili  dekoracyjnych,  linii  zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złoŜonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji,
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,
–  rysunki  detali  architektonicznych  –  szczegółów  połączeń  ocieplenia  powierzchni  ścian  ze  stolarką,
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
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–  oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  Ŝe  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację  zgodności z uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta,  jeŜeli  dotyczy ona
wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  Ŝe  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu
wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty  produkcji.  Specyfikacja  standardowa  nie  opisuje  ewentualnych  róŜnic,
dotyczących  wymagań  dla  poszczególnych  bezspoinowych  systemów  ociepleń.  NaleŜy  je  uwzględnić  przy
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.
Ocieplenie ścian zewnętrznych naleŜy wykonać  metodą  bezspoinową  (BSO - „bezspoinowy system ociepleń")
zwaną teŜ lekką-mokrą.  Prace  budowlane naleŜy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji ITB
447/2009
Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków  oraz normą PN-EN 13499 
Wyroby  do  izolacji   cieplnej  w  budownictwie  .  Zewnętrzne  zespolone  systemy  ocieplenia  (ETICS)  ze
styropianem. Specyfikacja w oparciu o wyroby  o następujących parametrach technicznych :
Płyty styropianowe
              Płyty styropianowe  EPS 100-038 grubości 17  cm , wg PN-EN 13163, o wymiarach 500 x 1000 mm, o
zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań  , wytrzymałość   na rozrywanie siłą prostopadłą do
powierzchni – nie mniej niŜ 8N/cm2  sezonowanie nie krótsze niŜ 8 tygodni.( od wyprodukowania do montaŜu)
zaprawa klejącą
gotowa  mieszanka   do  stosowania w budownictwie o duŜej elastyczności i przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i
styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania płyt styropianowych do powierzchni ścian .
razem z siatką zbrojeniową stanowi warstwę zabezpieczającą styropian przed zniszczeniem mechanicznym.
Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek
3÷5, 3÷6 mm i splocie uniemoŜliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2.
Tynk mineralny N (R) gr. 1,5mm  (o przyczepności do podłoŜa min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i
grzybobójczym
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna barwiona w masie o frakcji  1,5 mm( na ściany zewnętrzne) ,
klasyfikacja  ogniowa w zakresie niepalności NRO. Odporność  na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr 8
mm
Cienkowarstwowa  wyprawa tynkarska Ŝywiczna mozaikowa (na cokoły)  o frakcji  do 2,0 mm klasyfikacja
ogniowa w zakresie niepalności NRO- odporność  na powstanie rys  skurczowych o gr 8mm 
 Środku gruntuj ące (właściwe dla systemu)
 Dyspersje  polimerowo- akrylowe posiadające  polimerowo- akrylowe  posiadające środki hydrofobizujące o
gęstości 1,1 kg/dm3

Materiały uzupełniające 
•••• Dybie (kołki) plastykowe do mocowania styropianu - działają na zasadzie kołków rozporowych. Łączniki do

mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają mocowanie płyt zaprawa klejową.
•••• Listwa  cokołowa  aluminiowa  -  profil  cokołowy  stanowiący  osłonę  dolnej  krawędzi  materiału

termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1mm, odpornej na korozję, o profilu
zetowym lub ceowym.

•••• Kołki  rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania  mechanicznego listwy
cokołowej.

•••• Kątowniki  (naroŜniki)  z blachy aluminiowej  perforowanej  z siatką  -  do wzmacniania naroŜy pionowych,
naroŜy przy ościeŜach okiennych i drzwiowych

•••• Pianka poliuretanowa - do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi
•••• Silikon - do uszczelniania styków podokienników z ościeŜnic.
System   BSO  do  wykonywania  ociepleń  ścian  zewnętrznych  sklasyfikowany  jako  NRO  musi  posiadać
odpowiedni Certyfikat Zgodności ITB  zgodnie z wykazem do Rozporządzenia MSWiA z dnia 22.04.1998 r, w
sprawie wyrobów  słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowne
wyłącznie na podstawie c certyfikatu zgodności
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   (Dz.U ,Nr 55 poz 362)
Roboty przygotowawcze
Z uwagi na  parametry fizyczne  obiektu planuje się wykonanie prac z uŜyciem rusztowań.  MontaŜ , demontaŜ
 i uŜytkowanie  rusztowań naleŜy wykonać  zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Rusztowania naleŜy zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany
podczas wykonywania robót  przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ze względu na wykonanie robót
budowlanych w technologii docieplenia ścian metoda lekko-mokrą z uŜyciem płyt styropianowych  konieczne jest
skuteczne zabezpieczenie przed rozpyleniem drobin styropianowych w okolicy prac . w związku z wykonaniem
docieplenia stropodachu i konieczności wykonania wykopów celem izolacji  teren naleŜy  prawidłowo  ogrodzić i
oznakować

OCIEPLENIE  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH  I  ŚCIAN  PIWNIC

Rozebrać  opaskę  wokół  budynku.  Powierzchnie  murów  oczyścić  mechanicznie   lub  ręcznie  (szczotkami
drucianymi) ewentualne ubytki uzupełnić , występujące rysy wypełnić masą  Ŝywiczną. Na powierzchnie suche i
czyste  nanieść  dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową  poprzez 3 krotne smarowanie  po uprzednim oczyszczeniu
i uzupełnienie ubytków i zagruntowaniu podłoŜa. 

Zaleca się nakładanie materiału tak aby uzyskać min 3 mm grubości na całej  powierzchni i ścian- uszczelnienie
ścian przeciw wodzie bez ciśnienia.
Szczeliny dylatacyjne przed nałoŜeniem masy izolacyjnej zaleca się dodatkowo izolować stosując pasy bitumicznej
membrany samoprzylepnej

 Ocieplenie ścian wykonać z płyt styrodurowych  XPS   λλλλ=0,038 o grubości  16 cm charakteryzującego się większą
odpornością  na oddziaływanie mechaniczne
Klasa odporności styroduru na ogień E
Płyty   mocować  za  pomocą  kleju  poliuretanowego  .  dodatkowe  mocowanie  za  pomocą  łączników  tylko  na
powierzchni powyŜej gruntu .Wykonać warstwę zbrojącą z zaprawy zbrojącej i zatopić warstwę siatki z włókna
szklanego. Ocieplenie ścian piwnic  montować do górnego poziomu  ław fundamentowych ,
Ocieplenie  ścian  fundamentowych  bez podpiwniczenia montować na głębokość 1,20 m poniŜej poziomu terenu.
Warstwę  termiczną  naleŜy zabezpieczyć  od zewnątrz  folią   kubełkową  stanowiącą  warstwę  drenaŜową  .  Folię
przyczepiać za pomocą gwoździ lub kołków z uŜyciem plastikowych podkładek  uszczelniających, górna część foli
mocowana za pomocą  listew systemowych 
Folie naleŜy  układać wytłoczeniami w stronę ściany co  zapewnia  optymalną  przestrzeń wentylacyjną między
konstrukcją budynku a izolacją, 
Zasypanie wykopu zaleca się  wykonać  gruntem przepuszczalnym. 
Uwaga !  Przed wykonaniem wykopów wykonać przekop kontrolny celem ustalenia  poziomu posadowienia,
prace  przy  wykopach  naleŜy  prowadzić   z  naleŜyta  ostroŜnością  ,  badając  czy  odsłonięcie  ścian
fundamentowych i piwnic  nie spowoduje  niekontrolowanych  reakcji konstrukcji w postaci rys lub spękań
Prace  naleŜy  bezwzględnie  przerwać  jeŜeli  zachodzi  prawdopodobieństwo   uszkodzenia  ścian
fundamentowych
Nie schodzić poniŜej poziomu posadowienia ław.
Dla bezpieczeństwa konstrukcji  prace izolacyjne  zaleca się prowadzić  odcinkowo  z zasypaniem  odcinków
juŜ  wykonanych
W obrębie istniejących sieci roboty prowadzić sposobem ręcznym i pod stałym nadzorem  osób posiadające
odpowiednie kwalifikacje
OCIEPLENIE  ŚCIAN  NADZIEMNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonania  izolacji termicznej   naleŜy podłoŜe oczyścić  z kurzu i zanieczyszczeń   ,
uzupełnić ubytki , wzmocnić podłoŜe gruntem  nie zawierającym rozpuszczalnika produkowanym na bazie wodnej
dyspersji, Ŝywicy akrylowej. Środek powinien ograniczać i wyrównywać  chłonność podłoŜa oraz  stabilizować i
wzmacniać podłoŜa oraz zwiększać przyczepność  oraz ułatwiać  nanoszenie zapraw . Stosować środek odporny na
zmydlenia oraz działanie czynników atmosferycznych, głęboko penetrujący
Gruntowanie  wykonać za pomocą pędzla , wałka  lub metoda natrysku  zaleca się  dwukrotne malowanie
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 Przeprowadzić  próby przyczepności dobranej zaprawy klejowej do oczyszczonego i przygotowanego podłoŜa.
NaleŜy wykonać lokalne  wyrównanie lica elewacji zaprawą  naprawczo-wyrównującą w postaci  przygotowanej
fabrycznie  suchej mieszanki 
Projektuje się wykonanie izolacji termicznej w obrębie ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych  EPS

λ=0,038 o wymiarach 100 x 50 x 17 cm. Płyty klejone do konstrukcji ścian za pomocą  masy klejowej metodą
punktowo- krawędziową , naleŜy równieŜ wykonać  mocowanie  mechaniczne płyt kołkami rozporowymi zgodnie
z wytycznymi producenta.  

MontaŜ siatki zbrojącej
Masę  klejącą  nanosić  na  powierzchnie  płyt  styropianowych  ciągłą  warstwą  pasmami  o  szerokości  tkaniny
zbrojącej.  W tak przygotowana warstwę wciskać natychmiast tkaninę szklaną i równo zaszpachlować, stosując
w niezbędnych  przypadkach dodatkową  porcję masy klejącej. Tkanina powinna być  równomiernie  napięta, nie
wykazywać  sfałdowań  i  być  całkowicie  zatopiona w masie klejącej.  Warstwa zbrojona pojedynczą  tkaniną
powinna mieć grubość 3,5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. 
W części parterowej budynku, do wysokości 2,0  m od poziomu terenu, zastosować dodatkową warstwę  siatki.

OCIEPLENIE OSCIE śY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.
Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy zastosować  płyty styropianu EPS70-λ=0,038 o grubości 2
cm lub 3 cm 
NaroŜniki wzmocnić naroŜnym perforowanym profilem aluminiowym z siatką  z włókna szklanego Miejsce styku
ocieplenia z ościeŜnicą  okna lub drzwi naleŜy zabezpieczyć  i uszczelnić  stosowaną  masą  wypełniającą  np. na
bazie  silikonu lub akrylu

Przy robotach elewacyjnych ściśle przestrzegać instrukcji montaŜu zgodnie z technologią wybranego producenta ,
całość  robót elewacyjnych wykonać  kompleksowo  w jednym systemie 
Uwaga !

Wszystkie  prace   w  pobliŜu  napowietrznych   linii  elektrycznych  i  innych  instalacji  pod  napięciem
prowadzić   wyłącznie po odłączeniu Po  wykonaniu robót termo-modernizacyjnych naleŜy zamontować
ponownie-  zdemontowane uprzednio urządzenia i  instalacje , jeŜeli po wykonaniu ocieplenia istniejące
konstrukcje wsporcze , wieszaki , szpilki  zbyt krótkie  lub nie nadają się do wykorzystania , wykonawca
przewidzi   ich  wymianę   lub  przebudowę   tak  ,  aby   ponowny  montaŜ   urządzeń  był  moŜliwy  i  nie
powodował  uszkodzeń   tych  urządzeń.  Uzgodnić  z  zarządcą  sieci  sposób  wykonawstwa  ocieplenia   w
okolicy  lokalizacji  skrzynek kontrolnych i obudów Za wszelkie uszkodzenia urządzeń  koniecznych do
zdemontowania  i ponownego montaŜu odpowiada wykonawca robót
 OCIEPLENIE  STROPODACHU   
Z uwagi na zerową wysokość stropodachu przy korycie dachowym odprowadzającym  wody opadowe w audycie 
przyjęto, Ŝe naleŜy go ocieplić jak niewentylowany – styropian EPS100-037 o grub. 19 cm  o współczynniku 
przewodzenia ciepła λd  ≤ 0,038 W/m*K. 

Prace  ociepleniowe i dekarskie z uŜyciem pap termozgrzewalnych moŜna wykonywać w temperaturze 
nie mniejszej niŜ +5 st C. Nie naleŜy  prowadzić  prac  ociepleniowych i dekarskich na dachach o zawilgoconej
lub oblodzonej powierzchni , a takŜe podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru

Przed przystąpieniem do właściwych prac ociepleniowych  naleŜy:
-  wygrodzić i  zabezpieczyć  teren prac budowlanych 
- zdemontować  istniejące   orynnowania   i obróbki  blacharskie

- płyty  styropianu na uprzednio  przygotowane  podłoŜe  mocować za pomocą
   kleju  bitumicznego ,który nie wchodzi w reakcję chemiczną ze styropianem 

        - klej  nanosić paskami na podłoŜe , lub punktowo na płytę
       -  w strefie okapowej i przy kalenicy zastosować kołkowanie w ilości 8 szt /m2
       

        - następnie układamy 2 warstwy papy   termozgrzewalnej  podkładowa i  wierzchniego krycia
          gr 5,2  mm W-PYE250 S54 SBS na osnowie z włókniny  poliestrowej
         modyfikowana SBS  ( PN-E 13707;2006)
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       - we  wszystkich stykach ocieplonego dachu z attyką i kominami stosować
         kliny styropianowe oklejane papą 10 cm x 10 cm.

-  Takie same kliny naleŜy stosować  przy okapie
Obróbki  blacharskie  attyki wykonać z blachy tytanowo-cynkowej

OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU, OPASKO-CHODNIKI l CHODNIKI
W ramach zamierzenia inwestycyjnego  projektuje się wymianę opasek , opasko chodników wokół budynku( spadek
opaski  od budynku w kierunku trawników 1%)
Opaski wykonać  z kostki  brukowej  niefazowanej  w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - szerokość opaski zmienna 
Opaska ograniczona  obrzeŜem betonowym 100 x 20 x 6 cm na podsypce piaskowej  stabilizowanej  cementem.
Odbudowa opasek i chodników z zachowaniem istniejących wysokości oraz w nawiązaniu do istniejącego terenu .

OBRÓBKI  BLACHARSKIE
W ramach  inwestycji  planuje  się  wymianę  wszystkich   obróbek blacharskich  występujących  na  elewacjach.
Parapety elewacyjne wykonać z blachy tytanowo-cynkowej
Obróbki gzymsów , attyk i pasów okapowych i podrynnowych stosować blachy takie same jak do parapetów.
Orynnowanie i rury spustowe naleŜy wymienić  na nowe z zachowaniem dotychczasowych średnic, zastosować
nowe mocowania z odpowiednim dystansem do lica ściany biorąc pod uwagę wykonanie warstwy docieplenia. 
2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego)
stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2.  Zaprawa  (masa)  klejąca  –  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie  cementu
modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem  szklanym)  do
klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoŜa,  zróŜnicowany  zaleŜnie  od  rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna
mineralna).  Wybór  zaprawy  ma wpływ  na  klasyfikację  palności  wyrobu.   W niektórych systemach  zaprawa
klejąca  stosowana  jest  takŜe  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Wymagana  konsystencja  zaprawy  (stoŜek
pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
– Mocowane są, zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku  i połoŜenia na ścianie – metodą klejenia, za
pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust,
przylga),  poprawiające  szczelność  połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są  gotowe,  frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt.
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków
lub,  w  połączeniu  ze  styropianem,  tylko  na  części  powyŜej  25  m  ponad  poziomem  terenu.  Płyty  z  wełny
mineralnej zwykłej wymagają w kaŜdym przypadku mocowania mechanicznego,   z wełny lamelowej mogą być,
zaleŜnie od właściwości podłoŜa, tylko  klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt  z wełny mineralnej określa
norma PN-EN 13162,
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są  w talerzyki dociskowe,
dodatkowo – w krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania płyt izolacji
termicznej o frezowanych krawędziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
–  zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych)  suche  zaprawy  do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla
poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami
elewacyjnymi.  ZaleŜnie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane    są  w  róŜnych  grubościach  i  fakturach
powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, Ŝłobiony),

31



– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi.
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem Ŝywicy akrylowej)
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych.  Barwione w masie nie wymagają  malowania
farbami  elewacyjnymi.  ZaleŜnie  od  uziarnienia  (1-3  mm)  wykonywane  w  róŜnych  grubościach  i  fakturach
powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,
– masy silikonowe – oparte na bazie Ŝywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków
cienkowarstwowych.  Barwione  w masie nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury
powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.
2.2.8.  Farby – farby elewacyjne akrylowe,  krzemianowe (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane systemowo lub
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego ukształtowania dolnej
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych,
– naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej  (z ramionami
z  siatki),  słuŜące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi  (naroŜników  budynków,  ościeŜy  itp.)  przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawędziowe – elementy  ze stali  nierdzewnej  (aluminium)  słuŜące  do wykonywania  styków BSO z
innymi materiałami (np. ościeŜnicami),
–  profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  słuŜące  do  kształtowania  szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwyŜszonym  oddziaływaniu  mechanicznym  (np.  do
wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali
elewacji (boniowanie, profile),
–  profile  (elementy)  dekoracyjne  –  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy,  obramienia,
podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane  ewentualnie  warstwą  zbrojoną  i
malowane,
– podokienniki  – systemowe elementy,  wykonane z blachy lakierowanej,  powlekanej  (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montaŜu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej elementów.
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie  z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na
rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).
2.4.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
–  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące  o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego  lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest
stosowanie  do robót  ociepleniowych  wyrobów nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów i  wyrobów na
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
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–  środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
–  siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3
3.2.Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1.  Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu  pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejów budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duŜe pojemniki (silosy, opakowania
typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji
past,
3.2.4.  Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego  (pace,  kielnie,
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety
natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie
talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych),
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania
powierzchni,
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami
producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4 Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być
przewoŜone jednostkami  transportu samochodowego,  kolejowego,  wodnego i  innymi.  Załadunek i  wyładunek
wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się  ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem i  uszkodzeniem jednostek  ładunkowych  w  czasie
transportu naleŜy stosować:  kliny,  rozpory i bariery.  Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie  transportu
naleŜy  wykorzystać  materiały  wyściółkowe,  amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  płyty
styropianowe,
ścinki pianki poliuretanowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. - Szczegółowe warunki wykonywania robot.
NaleŜy w całości usunąć pokrycie dachowe z papy. Po zdjęciu papy naleŜy sprawdzić układ warstw stropodachu.
Po  stwierdzeniu  stanu  technicznego  poszczególnych  warstw,  kierownik  budowy  zadecyduje  o  ewentualnym
usunięciu  bądź  teŜ  pozostawieniu  tych  warstw  na  istniejącym  stropodachu.  Jako  warstwę  wykończeniową
stropodachu naleŜy zastosować styropian EPS100-037 o grub. 19 cm  i wełnę Dachrock Max gr. 15 cm
Roboty związane z nakładaniem izolacji naleŜy wykonywać  przy dobrej  i  suchej pogodzie, przy temperaturze
otoczenia powyŜej 7 °C ale nie wyŜszej od 35 °C. Nie naleŜy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.
Izolacje naleŜy kłaść  na odpowiednio  wytrzymałym,  suchym,  czystym,  równym i  gładkim podłoŜu.  Warunki
przystąpienia do robót ociepleniowych Przed rozpoczęciem robót związanych  z wykonaniem BSO naleŜy:
– wykonać  projekt organizacji robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i
prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,
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– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
– wykonać  cały zakres robót dekarskich (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montaŜu (ewentualnie
wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy  instalacyjnych  na  powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,
– wykonać  roboty,  mające wpływ na sytuację  wilgotnościową  podłoŜa, przede wszystkim tynki  wewnętrzne i
jastrychy,
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3.Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać  ocenę  podłoŜa, polegającą  na kontroli  jego czystości,  wilgotności,
twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilŜania – ocena
chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i
gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej naleŜy odwołać się do norm dotyczących rodzaju
podłoŜa występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umoŜliwi ć uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie. Kontroli wymaga takŜe
wytrzymałość  powierzchni  podłoŜy.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  podłoŜy  istniejących  –  zwietrzałych
powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości
naleŜy wykonać  jej badanie metodą  „pull  off”,  przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera,  zrywarki).
MoŜna takŜe wykonać  próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej
uwagi wymagają  podłoŜa (warstwowe)  ścian wykonanych w technologii  wielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W
tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega  wytrzymałość  (stan  techniczny)  zakotwień  warstwy
zewnętrznej,
5.4.Przygotowanie podłoŜa
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:
–  oczyścić  podłoŜe z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków antyadhezyjnych  (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa,
– usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,
–  w przypadku  istniejących  podłoŜy usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się  tynków i  warstw
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne
rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki
wypełnić zaprawą wyrównawcza,
–  wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoŜa,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  naleŜy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących  dopuszczalnych
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia,
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających
przed  oddziaływaniem  opadów  atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy
zawierają  odmiany  materiałów,  umoŜliwiaj ące  wykonywanie  prac  w  warunkach  podwyŜszonej  wilgotności
powietrza                      i obniŜonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).  
5.5.1. Gruntowanie podłoŜa
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący na całą
jego powierzchnię.
5.5.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt  naleŜy wyznaczyć  połoŜenie ich dolnej krawędzi i  zamocować  wzdłuŜ  niej
listwę  cokołową  (3 kołki  rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować  takŜe
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji
termicznej,  zaleŜnie  od równości  podłoŜa,  w postaci  placków i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda
pasmowo  –  punktowa)  lub  pacą  ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej  naleŜy
zaszpachlować  wcześniej zaprawą  na całej powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać  do zanieczyszczenia krawędzi
płyty zaprawą.  Płyty naklejać  w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu
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wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt
i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać
ewentualnie  przewidziane projektem mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość
łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) –
od rodzaju izolacji termicznej   i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a
następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, szczeliny
dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników, listew,
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki  zbrojącej wykonać  zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych.  Na
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią
za  pomocą  pacy siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. MontaŜ elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy  zbrojącej  –  nie  wcześniej,  niŜ  po
upływie  48 godzin  od  jej  wykonania.  Po ewentualnym zagruntowaniu  (zaleŜnie  od wymagań  systemowych)
nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami
producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w SST naleŜy te
wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Ze względu na powstawanie napręŜeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniŜej 30.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  naleŜy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,  dotyczących
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,
potwierdzających  zgodność  uŜytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podłoŜa
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robót
Jakość  i  funkcjonalność  BSO zaleŜy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów systemowo
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót
zanikających (ulegających zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.  Kontroli  przygotowania  podłoŜa –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania  warstwy
gruntującej), równości powierzchni,
6.3.2.  Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montaŜu  profili  cokołowych,  przyklejenia  płyt  na
powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,
6.3.3.  Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  – rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków  rozporowych,
połoŜenia talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm,
6.3.5.  Kontroli  wykonania  gruntowania powierzchni  warstwy  zbrojonej  – sprawdzenie zakresu wykonania  (w
przypadku systemowego wymagania),
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6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się  celem oceny spełnienia wszystkich wymagań,  dotyczących
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz    z  wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜa,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru
robót  naleŜy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich
wykonywania.  Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  naleŜy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie
dokumentów  czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  Ŝe
przygotowane podłoŜa nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem
systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  niniejszej  ST,  które
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane
dalej  w pkt.  10.1.,  a  takŜe „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem
zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian”  –  wyd.  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów
Ociepleń,  Warszawa  2004  r.  M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
naleŜy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  przy
odbiorze”.
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:
Kategoria

tynku
Odchylenie powierzchni
tynku od płaszczyzny i

odchylenie krawędzi od linii
prostej

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku

Odchylenie przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

pionowego poziomego
III nie większe niŜ 3

mm i w liczbie
nie większej niŜ 3
na całej długości
łaty kontrolnej 2

m

nie większe
niŜ 2 mm na
1 m i ogółem
nie więcej niŜ

4 mm w
pomieszczen
iach do 3,5

m wysokości
oraz nie

więcej niŜ 6
mm w

pomieszczen
iach powyŜej

3,5 m
wysokości

nie większe
niŜ 3 mm na
1 m i ogółem

nie więcej
niŜ

6 mm na
całej

powierzchni
między

przegrodami
pionowymi

(ściany, belki
itp.)

nie większe niŜ
3 mm na 1 m

Obowiązują takŜe wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być
większe niŜ 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ
10  mm  na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całej  wysokości  budynku.  Pokryta  tynkiem
cienkowarstwowym i  ewentualnie  malowana powierzchnia BSO powinna posiadać  jednorodny i  stały kolor  i
fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do
wykrycia w świetle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w
stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od  wierzchu  cokołu  (dolnej  krawędzi)  do  górnej
krawędzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając
w tym przypadku do powierzchni  ocieplenia powierzchnię  ościeŜy, obliczoną  w metrach kwadratowych,  jako
iloczyn długości ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz   z grubością ocieplenia.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót  zanikających przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  naleŜy przygotowanie  wraz  z  ewentualnym
gruntowaniem  podłoŜa,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy  zbrojonej  i  ewentualne  jej
gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności z dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją
techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku
(negatywny  wynik  badań)  naleŜy  określić  zakres  prac  i  rodzaj  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości.  Po ich  wykonaniu  badania naleŜy powtórzyć.  Wszystkie  ustalenia  związane z  dokonanym
odbiorem robót  ulegających  zakryciu  naleŜy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się  dla  zakresu określonego w dokumentach umownych,  według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usunięcie  przed odbiorem końcowym.  Odbiór  częściowy  robót jest  dokonywany  przez inspektora nadzoru w
obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego
rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez
zamawiającego,  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników badań  oraz  dokonanej  oceny wizualnej.
Zasady i  terminy powoływania  komisji  oraz czas jej  działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót
obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów
budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać  się  z przedłoŜonymi dokumentami,  przeprowadzić  badania
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla
realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  dokonać  oceny  wizualnej.  Roboty  ociepleniowe  powinny  być
odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne
i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.  JeŜeli  chociaŜby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty
ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeŜeli  to moŜliwe,  naleŜy ustalić  zakres prac korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego  ocieplenia  z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je
ponownie do odbioru,
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia,
zamawiający  moŜe  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniŜeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku,  gdy nie  są  moŜliwe  podane wyŜej  rozwiązania,  wykonawca  zobowiązany  jest  do usunięcia
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku
niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się
protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
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− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych
wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny  (końcowy)”.  Pozytywny  wynik  odbioru
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń
wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić
wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
9
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych  (ofercie)  cen jednostkowych i  ilości  robót zaakceptowanych  przez
zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoŜa,
–  zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
–  wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów  elewacyjnych,
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji
termicznej,
– gruntowanie podłoŜa,
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą  profili  mocujących, wypełnienie
ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
–  mocowanie  mechaniczne  płyt  za  pomocą  kołków  rozporowych  –  zaleŜnie  od  systemu  i  projektu  robót
ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
–  gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.  elementów
dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ  profili,  listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz  z  docięciem  połączeń  na  naroŜnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
–  wyznaczenie  przebiegu  i  montaŜ  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  ukształtowaniem  połączeń  w
naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, okładziny,
ewent. malowanie,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie  pozostałości,  resztek i  odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą  i  zgodnie z
zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów
montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy
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ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia (SST).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN  13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja.  PN-EN  13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  Ŝelbetowych.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023  Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-Ŝelbetowe  wykonywane  na  budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177    z późn.
zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych  oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004 r.  zmieniające  rozporządzenie   w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).
– Wytyczne wykonawstwa,  oceny i  odbioru robót elewacyjnych  z zastosowaniem zewnętrznych  zespolonych
systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału
termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń  z zastosowaniem wełny mineralnej  jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
–  ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
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– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej  z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo  ogólne  część  4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
– Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część  B – Roboty wykończeniowe,  zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 11 sierpnia  2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 14 maja 2004 r.  w sprawie kontroli  wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).
–  Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbliŜenia  przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

40


