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1. WSTĘP i SST Ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót–
Remont pomieszczeń w budynku Rektoratu   Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul.  śeromskiego 5 w Kielcach
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:
1.3.1 Robót rozbiórkowych
- rozbiórka ścianek działowych
- demontaŜ drzwi
- demontaŜ ścianek systemowych 
- demontaŜ  okładzin ściennych i podłogowych
- wywóz i unieszkodliwienie gruzu
1.3.2 Robót nowych:
- wykonanie ścianek działowych g/k
- montaŜ drzwi 
- wykonanie okładzin ścian i posadzek
-tynkowanie i malowanie
- montaŜ elementów wyposaŜenia łazienek

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2 budynku – naleŜy przez to rozumieć  taki  obiekt budowlany, który jest trwale związany   z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty   i dach.
1.4.3 budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny   i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.
1.4.4 obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
d)  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a
takŜe  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
g) remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.
h)  urządzeniach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
słuŜące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  takŜe  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe
 i place pod śmietniki.
i)  terenie  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
j)  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  wynikający
 z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
k)  pozwoleniu  na  budowę  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.
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l)  dokumentacji  budowy – naleŜy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz  z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów,  a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.
m) dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
1.4.18  właściwym  organie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych   w rozdziale 8.
1.4.19 wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania   w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość uŜytkową.
1.4.20 organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21 obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22  opłacie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  kwotę  naleŜności  wnoszoną  przez  zobowiązanego    za  określone  ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23 drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po
ich zakończeniu.
1.4.24 dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upowaŜniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzoną
budowę.
1.4.26  rejestrze  obmiarów  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  ksiąŜkę  
z  ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą  do wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w formie  wyliczeń,
szkiców i  ewentualnie dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
1.4.27  laboratorium –  naleŜy przez  to  rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub inne
laboratorium badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28 materiałach – naleŜy przez to rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i  wytwarzane jak równieŜ  róŜne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                        i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29 odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31  projektancie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem  dokumentacji
projektowej.
1.4.32 rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33 części  obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć  część  obiektu budowlanego zdolną  do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania                           i przekazania do eksploatacji
1.4.34 ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w  rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37 instrukcji  technicznej obsługi  (eksploatacji)  – opracowana przez projektanta lub dostawcę  urządzeń  technicznych i
maszyn,  określająca rodzaje i  kolejność  lub współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39 normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte przez Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji  elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
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1.4.40 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  w kolejności technologicznej
ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania    i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z postanowieniami  rozporządzenia 2151/2003, stosowanie  kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień  publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upowaŜniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania umową  w zakresie  określonym w udzielonym pełnomocnictwie  (zarządzający realizacją  nie jest obecnie
prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach  umowy przekaŜe  Wykonawcy  teren  budowy wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, poda lokalizację  i współrzędne punktów głównych obiektu oraz
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub
opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  i SST. Wielkości określone
w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiały  lub wykonane roboty nie będą  zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST i  mają  wpływ na
niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie  materiały  zostaną  zastąpione innymi,  a elementy budowli  rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób lub własności  społecznej,  a
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
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Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpoŜarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpoŜarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach   i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów  i  wyposaŜenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o  kaŜdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  
W szczególności  wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych  na budowie.  Uznaje się,  Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są
w jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i
wytycznych  podczas prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru   o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań  określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe
materiały uzyskane  z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane
powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi nadzoru.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  złoŜa.  Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów
do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią  inaczej. Humus i nadkład czasowo
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i  miejsc  pozyskania piasku i  Ŝwiru będą  formowane w hałdy i  wykorzystywane przy
zasypce  i  rekultywacji  terenu  po ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  wywiezione    z terenu budowy, bądź
złoŜone w miejscu  wskazanym przez Inspektora  nadzoru.  KaŜdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie zbadane i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i  właściwość  do robót    i  były dostępne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany do robót  powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym  w SST,  programie  zapewnienia jakości  lub projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  uŜytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed uŜyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość
wykonywanych  robót i  właściwości  przewoŜonych materiałów.  Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w terminie
przewidzianym   w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciąŜeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii  i  organizacji  montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych
gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.
5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej  sytuacji
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien
zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  takŜe  wyciąganych  wniosków  i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i sprawdzanie urządzeń itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową.  Inspektor nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu  lub metod badawczych.  JeŜeli
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uŜycie  do robót  badanych  materiałów i  dopuści  je do uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona zostanie  odpowiednia jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek, opartych  na zasadzie,  Ŝe
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor
nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek;    w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1/posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
   - Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
   - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i
które spełniają wymogi SST.
3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie
posiadać  te  dokumenty,  określające  w sposób  jedno-znaczny jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę  w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą
dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy. Zapisy  będą  czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•  stan pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom w
związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań   z  podaniem  kto  je
przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą  przedłoŜone Inspektorowi  nadzoru do
ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2/ KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego  z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
3/ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
4/ Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące dokumenty:
a)pozwolenie na budowę,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5/ Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  Ŝyczenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  
i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca będzie posiadać  waŜne świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to
wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany
w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość
robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających  komplet  wyników badań
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników
badań  i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową  i  SST. W toku odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.W
przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań  przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1/ dokumentację powykonawczą,  tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3/ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4/ protokoły odbiorów częściowych,
5/ recepty i ustalenia technologiczne,
6/ dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
7/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9



8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych  w punkcie 8.4.  „Odbiór  ostateczny
robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•  wartość  zuŜytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na teren
budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c/ opłaty/dzierŜawy terenu,
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań  i drenaŜu,
f/ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b/ utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST - 1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI
(Kod CPV 4511000-1)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót rozbiórkowych
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych związanych z – Remont pomieszczeń WC w  budynku Rektoratu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul.  śeromskiego 5 w Kielcach
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i ziemnych przewidzianych w przedmiarze robót.
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych  :
rozbiórka ścianek działowych
- demontaŜ drzwi
- demontaŜ ścianek systemowych 
- demontaŜ  okładzin ściennych i podłogowych
- wywóz i unieszkodliwienie gruzu
1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną p. 1.5.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.2.  Niniejsza
specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  elementów  wymienionych  w  zestawieniu  robót  oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi  SST i poleceniami zarządzającego realizacją  umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja  przedstawiana  przez Wykonawcę  w trakcie  budowy  musi  być  zgodna z  zasadami   podanymi  w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejność prac.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki
- rynny i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi
- gruz budowlany.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaj sprzętu uŜywanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym
realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie moŜe pogarszać jakości i wykonania
robót i przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania
wymienione  w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2 Transport materiałów
Środki  transportu  (pojazdy)  –  Od  Wykonawcy  wymaga  się  wykorzystywania  wystarczającej  ilości  pojazdów,  tak  aby
dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na
jakość robót i transportowanych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robót
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać  na podstawie dokumentacji  projektowej.  Teren, na którym prowadzone są  roboty
rozbiórkowe obiektu budowlanego,  naleŜy ogrodzić  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Zabronione jest prowadzenie
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robót  rozbiórkowych,  jeŜeli  zachodzi  moŜliwość  przewrócenia  części  konstrukcji  obiektu  przez  wiatr.  Wszelkie  roboty
rozbiórkowe  naleŜy  wstrzymać  w  przypadku,  gdy  prędkość  wiatru  przekracza  10  m/s.  W  czasie  prowadzenia  robót
rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robót
rozbiórkowych naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu.  W czasie wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie osoby i  maszyny powinny
znajdować się poza strefą niebezpieczną.
Wyszczególnienie robót:
1. OstroŜne rozebranie  pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
2. Wykucie z muru ościeŜnic okiennych i drzwiowych,
3. Posegregowanie blachy i innych materiałów na nadające się i nie nadające się do dalszego uŜytku.
4. ZłoŜenie materiałów we wskazanym miejscu.
5. Oczyszczenie podłoŜa z gwoździ i wkrętów.
6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i załoŜenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość
blachy.  
5.3.Wykonanie robót
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie,  Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  naleŜy  bezwzględnie  przestrzegać
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie.
6.Kontrola jakości robót:
Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót
a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm
b) Uporządkowanie terenu,
c) Z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po ich ukończeniu naleŜy sporządzić
protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora.
7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej p.8. Podstawą  do dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji
przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m 2 obróbki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otworów okiennych  i drzwiowych, 1m2 pokrycia
ścian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiórki elementów betonowych, 1m3 wykopów.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w OST
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie:
a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót,
b)  z  odbioru  końcowego  robót  naleŜy  sporządzić  protokół  w  którym  powinna  być  zawarta  ocena  ostateczna  robót  i
stwierdzenie  ich  przyjęcia.  Fakt  dokonania  odbioru  końcowego  powinien  być  wpisany  do  dziennika  Budowy  o  ile  jest
wymagany.
Ocena wyników odbioru :
a)jeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą  specyfikacją  dały wynik
dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
b)w przypadku gdy chociaŜ  jedno badanie lub jeden z  odbiorów miały  wynik  ujemny i  nie zostały dokonane poprawki
doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań  oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny,  wykonane
roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego naleŜy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót.
9.Podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.
Płatność  naleŜy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki  pomiarów.  Zgodnie  z
Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST
10. Przepisy i normy :
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z późn. zm.)
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2003.06.23 w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.
953)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz.1133)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek
nie uŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043)
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się, Ŝe odpady nie są
niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).
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SST-2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wbudowania i odbioru stolarki okiennej wykonanej
w ramach robót związanych z – Remont pomieszczeń WC w budynku Rektoratu   Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy
ul.  śeromskiego 5 w Kielcach
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  jej  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, 
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych".
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji, poleceniami nadzoru
budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Drzwi wewnętrzne parametry wg wykazu z projektu 
2.1.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli  jakości powinny być  zgodne z postanowieniami  PN-88 /  B-10085 dla stolarki  okiennej i
drzwiowej,
b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzać:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
c)  dla  stwierdzenia  zgodności  wymiarów  głównych,  szczegółowych  i  luzów(skrzydeł  i  elementów  ruchomych)  naleŜy
porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych,
dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne
odchyłki podane
w tabl. 2-1 i 2-2).
Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich

Miejsce luzów

Wartość luzu i odchyłek [mm]
Okien  
i drzwi

balkonowych,
naświetli,

okien
przesuwnych

Drzwi Wrót

płytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych

Luzy Między
skrzydłami +2 +2 +2 +2 10±4 10±4

Między
skrzydłami

a
ościeŜnicą

-1 -1 -1 -1 5 5

Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
Wymiary
tolerowane

Okien i
drzwi
balkonowy
ch

drzwi Skrzydeł
z

listew

Wrót
płytowych klepkowych Desko

wych
klepkowyh Klepkowych

cieplonych
deskowa
nych

Wymiar
zewnętrzny

ościeŜnicy lub
krosna

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - ÷5 ÷5 ÷5

OścieŜnic
a lub

Do  1
m

÷2 ÷2 ÷2 - - - - -
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krosno w
świetle

PowyŜ
ej 1
m

÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - ÷8 ÷6 ÷8

RóŜnica
długości
przeciwle
głych
elementó
w
ościeŜnic
y
mierzona
w
świetle

Do  1
m

1 1 1 1 - - - -

PowyŜ
ej 1
m

2 2 2 2 - - - -

Skrzydło
we
wrębie

Szero
kość
do 1m

- ÷1 ÷2 - - - - -

PowyŜ
ej 1 m

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 - - -

Wyso
kość
powyŜ
ej 1
m

÷2 ÷5 ÷5 ÷10 +10-5 +10-5 ÷8

RóŜnica
długości
przekątny
ch
skrzydeł
we
wrębnie o
wymiarac
h

Do  1
m

2 - - - - - - -

1 do 2
m

3 3 3 4 - - - -

PowyŜ
ej
2m

3 4 4 5 - - - -

Przekroje
elementó
w

Szer.
do
50
mm

÷1 ÷1 ÷1 - ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

PowyŜ
ej
50mm

÷2 ÷2 - - ÷3 ÷3 ÷3

Gr. do
40mm

÷1 ÷1 - - ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

PowyŜ
ej
40mm

÷1 ÷1 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

d) Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów naleŜy porównać wyniki oględzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeŜnic drzwi wewnętrznych
Nazwa wady drewna Ramiaki

skrzydeł,
listwy opaski

Ślemiona i
słupki

Krosna
i
klepki

OścieŜnice Szczebliny

1 2 3 4 5 6
Sęki zdrowe
zrośnięte

Dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej
10 mm nie wychodzące na krawędź przylgi oraz na złącza; na

kaŜdej płaszczyźnie elementu liczba sęków nie powinna
przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niŜ 2

szt.,przy czym łączna średnica obydwu sęków nie powinna
przekraczać polowy grubości elementu

Dopuszczalne o
średnicy do

6mm

14



skrzydlate niedopuszczalne Dopuszczalne od
strony muru o
długości równej
szerokości elementu i
głębokości równej 1/3
grubości elementu

niedopuszczalne
Okrągłe i
owalne

Dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej
połowy grubości elementu

PodłuŜne Dopuszczalne o mniejszej średnicy nie
przekraczającej połowy grubości elementu oraz

długości nie przekraczającej:
1 szerokości

elementu
Grubości
elementu

Grubości elementu a
od strony muru-
długościrównej

szerokościelementu
Pęknięcia na płaszczyźnie Dopuszczalne

o szerokości 1
mm i
głębokości do
2mm

Dopuszczalne o
szerokości 1mm i
głębokości do
3mm

Dopuszczalne od
Strony muru nie
przechodzące, a od
strony widocznej o
głębokości5mm

Dopuszczalne o
szerokości do 1
mm i
głębokości
1mm

Zaprawione  otwory
posękach,
drwalniku paskowanym,
pęknięciach i innych wadach

Wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o
kierunku włókien zgodnym z kierunkiem włókien drewna; liczba

zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi nie
powinna przekraczać 4 szt. na 1 m kaŜdej płaszczyzny elementu

niedopuszczalne

Okrągłe Dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone na
głębokość nie większą niŜ 1/3 grubości elementu, o
średnicy nie większej niŜ połowa szerokości elementu,
a w najwyŜszych ramiakach - nie większej niŜ 25mm

oraz usytuowanie na krawędzi elementu pod
warunkiem, Ŝe ich cięciwa mierzona wzdłuŜ krawędzi
jest mniejsza niŜ średnica zaprawienia; dopuszcza się
widoczną część zaprawionego, zdrowego zrośniętego
sęka o długości cięciwy do 20mm; niedopuszczalne na

złączach konstrukcyjnych
podłuŜne Dopuszczalne-oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o

przekroju pop-rzecznym mniejszym niŜ 1/3 przekroju
zaprawionego elementu oraz na krawędziach(jak w

otworach okrągłych),z tym Ŝe powinny być
zapłatwione

Zabarwienia

Zaszarzenie

Dopuszczalne

Zmiana  barwy
drewna 
składo-wanego
w
wodzie
spławianego

PoraŜenia przez
grzyby

Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
przechodząca w zbrunatnienie

Jasne i ciemne
zabarwienie
bielu

Dopuszczalna w postaci śladów w elementach
świerkowych

1 2 3 4 5 6
Wady
budowy
drewna

Dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku
osiowego, na długości 1m,do:

20mm 30mm 20mm
zawiły układ włókien Dopuszczalny jednostronnie zanikający do

1 szerokości elementu
niedopuszczalny

rdzeń Niedopuszcz
alny

Dopuszczalny
zamknięty

Od strony
muru otwarty

niedopuszc
zalny
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pęcherze Ŝywiczne Dopuszczalne o długości do
50mm, oczyszczone i

zaszpachlowane

Od strony
muru bez
ograniczeń

niedopuszcz
alny

przeŜywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne
Od strony
muru

niedopuszc
zalne

Oblina oczyszczona z kory i łyka Niedopuszczalna Dopuszczalna
od strony
muru, oszer. do
15mm

niedopuszc
zalna

e) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych naleŜy porównać wyniki oględzin i
pomiarów w zakresie:
- jakości robót stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotności drewna,
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,
-  rozmieszczenie  okuć,  ich  wielkości  i  ilości  wg  norm  przedmiotowych  na  wyrób,  oszklenia,-  pokrycia  powłokami
zabezpieczającymi lub malarskimi.
f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć naleŜy
dokonać  przez kilkakrotne otwarcie i  zamknięcie skrzydeł  oraz uruchomienie mechanizmów okuć  zgodnie z normami  na
metody badań okien i drzwi.
e) składowanie stolarki  – wszystkie wyroby naleŜy przechowywać  w sposób zapewniający zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi;  podłogi  w  pomieszczeniu  magazynowym  powinny  być  utwardzone,  poziome  i  równe;  wyroby  naleŜy
układać w odległości nie mniejszej niŜ 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. SPRZĘT.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn
i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.
4. TRANSPORT.
Do przewozu stolarki moŜe być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny zabezpieczać
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających
gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność
i zwartość ładunku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4.
 7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 -Stolarka. ZałoŜenia szczegółowe p.2.2.,
2:5. Jednostką obmiarową jest:
- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2
8.ODBIÓR ROBÓT
Odbioru wbudowania  drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być
przeprowadzony przed otynkowaniem ościeŜy lub ścian.
- OścieŜnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem.
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niŜ 3mm, a dwuskrzydłowych -
6mm.
- Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać Ŝadnych luzów.
- Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać.
- Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą                           a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokości 2cm: JeŜeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania ,okno uznaje się za
szczelne.
- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię
drewna.
- Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić Ŝadnych zastrzeŜeń.
- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien i drzwi, a takŜe wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje.
DZ.U. nr 75/2002 - „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych „ Tom I „Budownictwo ogólne"
• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• 10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SST-3
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Wykonywanie tynków

Kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji

PowyŜsza  specyfikacja  zawiera  wymagania  techniczne  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną
wykonane w ramach Remont pomieszczeń WC w  budynku Rektoratu   Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul.
śeromskiego 5 w Kielcach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie czynności umoŜliwiające i  mające na celu wykonanie

tynków  wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w  części  „Wymagania
ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części „Wymagania ogólne” 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy   PN-90/B-14501  „Zaprawy  budowlane
zwykłe” .Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane  mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej  naleŜy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  naleŜy  stosować  cement
portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku”.  Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno
tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  wapna  niegaszonego  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy
składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4   Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować  moŜna wodę odpowiadającą  wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę
pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.5   Piasek

 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a
w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych

- mieć  frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do  spodnich  warstw  tynku  naleŜy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich-  średnioziarnisty
odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.6   Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania:
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Barwa –wg ustaleń inwestora
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 Mpa
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niŜ 160oC
Klasa ścieralności min  PEI4
Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  moŜliwością  korzystania  z
następującego  sprzętu:  mieszarki  do  zapraw,  agregatu  tynkarskiego,  betoniarki  wolnospadowej,  pompy  do  zapraw,
przenośnych zbiorników na wodę.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów

Transport  cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać  się zgodnie z normą  BN-88/6731-08. Cement i
wapno sucho gaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane moŜna
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  moŜna  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach  stalowych.  Kruszywa  moŜna  przewozić
dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami  kruszywa  i  nadmiernym  zawilgoceniem.  Materiał  na  okładziny  ścian  powinny  być  podczas  transportu
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” 

5.2  Warunki przyst ąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być  zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeŜnice  drzwiowe  i  okienne.  Zaleca  się
przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu
surowego. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniŜej  OoC.  W  niŜszych  temperaturach  moŜna  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
W  okresie  wysokich  temperatur  świeŜo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i  twardnienia,  
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę
warstw   i  technikę  wykonania  powinny  odpowiadać  normie  PN-70/B-  10100  p.3.  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B- 10100 p.3.1.1. PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B –10100 p. 3.3.2.

5.3  Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜa  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100  p.3.3.2.  W  ścianach
przewidzianych  do  tynkowania  nie  naleŜy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  zewnętrznych  licach  na  głębokości  5-10  mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.4 Wykonanie tynków zwykłych

Przy  wykonywaniu  tynków zwykłych  naleŜy  przestrzegać  zasad  podanych  w normie  PN-70/B-10100  p.  3.3.1.
Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od
rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii III naleŜą do odmian
powszechnie stosowanych,  wykonywanych  w sposób standardowy.  Tynk trójwarstwowy powinien składać  się  z  obrzutki,
narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy nanosić
po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana
do warstwy narzutu. Do wykonywania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie naraŜonych na
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zawilgocenie-  w  proporcji  1:1:4,  naraŜonych  na  zawilgocenie    oraz  w  tynkach  zewnętrznych-w  proporcji  1:1:2

5.5   Wykonanie okładzin ceramicznych

Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoŜa  warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio  do  równego  i
gładkiego  podłoŜa.  PodłoŜe  pod  okładziny  ceramiczne  stanową  nie  otynkowane  mury  
z cegły.  Do osadzenia wykładzin  na ścianach murowanych moŜna przystąpić  po zakończeniu osiadania murów budynku.
Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  okładzinowych,  podłoŜe  naleŜy  oczyścić  
z grudek zaprawy  i brudu  szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian naleŜy
nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany  z obrzutki i narzutu.. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  Elementy ceramiczne
powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Płytki
mocowane do podłoŜa na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową (wodoodporną w przypadku okładziny
pomieszczeń mokrych). Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC.
Dopuszczalne odchyłki  krawędzi  płytek  od kierunku poziomego  lub pionowego  nie  powinny być  większe niŜ  2  mm/m,
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej

       6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonywania robót. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  i
wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów
oblicza  się  w  rozwinięciu  tych  elementów  w  stanie  surowym.  Powierzchnię  tynków  stropów  oblicza  się  w  metrach
kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian  surowych  na  płaszczyznę  poziomą.   Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się
powierzchni nieotynkowanych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór podłoŜa i tynków

Odbiór  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkarskich.  JeŜeli  odbiór
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić  i  umyć  wodą.  Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją  i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6
dały  wyniki  pozytywne.  JeŜeli  choć  jeden  wynik   badania  jest  negatywny,  tynk  nie  powinien  być  odebrany.  W takim
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do
niŜszej kategorii,

- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niŜ 3
mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  Odchylenia powierzchni i krawędzi od
kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia
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powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb  i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity  w postaci  nalotów roztworów soli  wykrystalizowanych  na powierzchni  tynków przenikających  z
podłoŜa, pleśni itp.

- Trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostkowa

 Cena  jednostkowa  obejmuje:  przygotowanie  stanowiska roboczego,  przygotowanie  zaprawy,  dostarczenie
materiałów  i  sprzętu,  obsługę  sprzętu  nie  posiadającego  etatowej  obsługi,  ustawienie  i  obsługę  rusztowań  przenośnych
umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoŜa, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po
dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

  10.1   Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

PN-ISO-9000

10.210.210.210.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.

SST-4
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY MALARSKIE

 kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji

PowyŜsza  specyfikacja  zawiera  wymagania  techniczne  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną
wykonane w ramach,,  Remont pomieszczeń WC w  budynku Rektoratu   Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy
ul.  śeromskiego 5 w Kielcach

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  oraz  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót

malarskich w obiekcie objętym przetargiem.

20



Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w części

„Wymagania ogólne” 

Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed wpływem warunków
zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość

stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za ich  zgodność
z dokumentacją,  specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części „Wymagania ogólne”.Wszystkie
materiały  do  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  świadectw  dopuszczenia  w
budownictwie.
Farba akrylowa 

Środki gruntujące

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli

lub aparatów natryskowych.

TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” 

Farby pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg

 PN-EN-ISO  90-2:2002  i  przechowywane  w  temperaturze min.+50C  naleŜy  transportować  
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne” 

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +80C.

W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  przewodów
wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

Przygotowanie podłoŜy
PodłoŜe  posiadające  drobne  uszkodzenia  naleŜy  naprawić  przez  uzupełnienie  ubytków  szpachlą  gipsową.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą
cem.-wap.

5.2. Gruntowanie  – przed malowaniem farbami akrylowymi i emulsyjnymi powierzchnie naleŜy gruntować  pokostem lub
preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powłok malarskich
Do wykonania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót

remontowych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜa pod malowanie i kontroli materiałów.

Malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, zaszpachlowaniu ubytków, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi folią.

Malowanie grzejników i rur wodociągowych moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią.

Malowanie stolarki okiennej moŜna wykonywać po:
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Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi, ścian wokół malowanych elementów i szyb folią.

Malowanie brudników drzwiowych moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią.

Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek moŜna wykonywać po:

Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp.

Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią.

Powłoki  z farb  akrylowych  powinny być  nie zmywalne,  dawać  aksamitno-matowy  wygląd  powierzchni.  Barwa
powłok powinna być  jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. W pomieszczeniach w których wykonujemy roboty
malarskie powinna panować temperatura  minimum + 8 stopni C. Powierzchnie pod malowanie powinno być gładkie i równe,
bez zacieków zaprawy lub mleczka cementowego. W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii.
PodłoŜe  musi  być  suche.  Badanie  wilgotności  podłoŜa  moŜna  wykonać  aparatami  wskaźnikowymi  (elektrycznymi  lub
karbidowymi), metodą suszarkowo - wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydroset. W czasie malowania niedopuszczalne
jest  napowietrzanie  powierzchni  malowanej  ciepłym  powietrzem.  Powłoki  farb  emulsyjnych  winny  być  niezmywalne  o
aksamitnym wyglądzie powierzchni.  Barwa powinna być  jednolita bez smug odbarwień  i  plam .  Powłoki  farb  olejnych i
syntetycznych powinny mieć  barwę  jednolitą bez zacieków smug . Uszkodzeń   pęcherzy zmarszczeń   i  zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolitą fakturę. Podczas realizacji robót w trybie roboczym winna być dokonywana kontrola jakości
poprzez sprawdzanie wyglądu zewnętrznego . Sprawdzanie wsiąkliwości i sprawdzanie wyschnięcia podłoŜa oraz czystości i
kontroli powłok malarskich dokonujemy po całkowitym zakończeniu robót dla powłok emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7
dniach od zakończenia robót dla powłok pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach po zakończeniu robót. Elementy, które w
czasie robót malarskich mogą  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,  naleŜy zabezpieczyć  i  osłonić  przed zabrudzeniem
farbami. W trakcie robót malarskich naleŜy przemieszczać istniejące meble, tj. szafy, biurka stoliki itp., aby umoŜliwi ć dostęp
do  malowania  ścian.  Przed  przystąpieniem  i  podczas  prowadzenia  robót  malarskich,  naleŜy  zabezpieczyć  wszystkie
powierzchnie  i  elementy  wyposaŜenia  przed  zabrudzeniem  i  uszkodzeniem.  Po  robotach malarskich  naleŜy  wszystkie
pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien,
posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwi, poręczy itp.).

5.4 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich.

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich     zewnętrznych), w temperaturze 
nie niŜszej niŜ + 50 C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, iŜ w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 00 C, w 
temperaturze nie wyŜszej niŜ 250 C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, iŜ temperatura podłoŜa  nie przewyŜszyła 200 C (np.
w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Roboty malarskie moŜna rozpocząć,  jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych do malowania nie przekracza odpowiednich
wartości. Prace malarskie na elementach metalowych moŜna  rozpocząć przy wilgotności względnej  ie większej niŜ 80%. Przy
wykonaniu  prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych  naleŜy zapewnić  odpowiednią  wentylację.  Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka  od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz
silników powodujących iskrzenie i  mogących być  źródłem poŜaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą  ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć  i osłonić przed zabrudzeniem farbami.  W trakcie robót malarskich
naleŜy  przemieszczać  istniejące  meble,  tj.  szafy,  biurka  stoliki  itp.,  aby  umoŜliwi ć  dostęp  do  malowania  ścian.  Przed
przystąpieniem i podczas prowadzenia robót malarskich, naleŜy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy wyposaŜenia
przed  zabrudzeniem  i  uszkodzeniem.  Po  robotach  malarskich  naleŜy  wszystkie  pomieszczenia  doprowadzić  do  stanu
pozwalającego na ich uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni
drzwi, poręczy itp.).

5.5  Farby budowlane gotowe.

Kolor farb do uzgodnienia z Inwestorem.
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PARAMETRY JAKO ŚCIOWE  FARBY AKRYLOWEJ

• CięŜar właściwy: 1,15-1,25 g/cm3 

• Lepkość umowna mierzona kubkiem Forda Ø4mm: 40-60 sek. 

• Czas schnięcia powłoki w temp. 20oC (±2): stopień I - 1h, stopień VI - 8h 

• Krycie jakościowe: II 

• Odporność na szorowanie: min. 10 000 posuwów 

• Wydajność z 1l: 3-8 m2 (przy 2-krotnym malowaniu) w zaleŜności od chłonności podłoŜa 

5.6  Rozcieńczalniki.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:

wodę – do farb wapiennych,

rozcieńczalnik chlorokauczukowi do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów
chlorokauczukowych

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym
lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5.7  Środki gruntuj ące.

      Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania , o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chłonnych powierzchniach naleŜy stosować
do  gruntowania  farbę  emulsyjną  rozcieńczoną  wodą  
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami
olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  naleŜy  zagruntować  rozcieńczonym  pokostem w  stosunku  1:1  (pokost,  benzyna
lakiernicza) Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

6.   Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  części „Wymagania ogólne” 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie nasiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,

- sprawdzenie czystości.

Roboty malarskie 

Badania powłok naleŜy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niŜ po 7-14 dni. Przeprowadza się je przy temperaturze nie
niŜszej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niŜ 65 %.
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Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna obejmować  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie zgodności barwy .Dla
farb olejnych i syntetycznych odporność na zarysowania sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności do podłoŜa

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoŜa, farb ustawieniem
rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

8.2  Odbiór podłoŜa 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały  powinny odpowiadać wymaganiom państwowych norm. PodłoŜe
powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich  polega na sprawdzeniu:

-wyglądu zewnętrznego powłok,
-odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatką kontrastowego

koloru,
-odporności powłoki na zarysowanie,
-przyczepności powłoki do podłoŜa polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa,
-odporności powłoki na zmywanie wodą. 
-smug zacieków odstających płatów powłok i zgodności z ustaleniami kolorystycznymi

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 

Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie  i przygotowanie materiałów,

- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,

- zagruntowanie podłoŜa,

- przygotowanie farb,

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
         Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentów.
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SST-5
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
POSADZKI

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji 

PowyŜsza  specyfikacja  zawiera  wymagania  techniczne  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną
wykonane w ramach,,  Remont pomieszczeń WC w  budynku Rektoratu   Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy
ul.  śeromskiego 5 w Kielcach

 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

• Warstwa wyrównawcza z betonu 2 cm

• Posadzka  z terakoty

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  uŜyciu  kompozycji  klejowych  
z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory.

Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały  do wykonania wykładzin  i  okładzin  powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach
polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania  w
budownictwie.

Materiały pomocnicze

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub                        odpowiednie 
aprobaty techniczne.

-    Woda

Do przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw klejowych  i  mas do spoinowania stosować  naleŜy wodę  odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 

i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych  o wysokości  ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejących,

– łaty do sprawdzania równości powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

– gąbki do mycia i czyszczenia,
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– wkładki (krzyŜyki) dystansowe.

Warunki przyst ąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoŜy,  warstw  konstrukcyjnych  
i izolacji podłóg, 

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy
to instalacji podpodłogowych),

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i  skurczu elementów konstrukcji
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty  posadzkowe  naleŜy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niŜszych  niŜ  +5ºC  i  temperatura  ta  powinna
utrzymywać się w ciągu całej doby.

4) Wykonane posadzki naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

3. OBMIAR ROBÓT

3.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle
ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,  pilastrów,  fundamentów i  innych
elementów większe od 0,25 m2.

W  przypadku  rozbieŜność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  powierzchnie  oblicza  się  według  stanu
faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

4. ODBIÓR ROBÓT

4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłóŜ
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. 

JeŜeli  wszystkie  pomiary i  badania dały wynik  pozytywny moŜna uznać  podłoŜa za wykonane prawidłowo tj.  zgodnie z
dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  robót  wykładzinowych  
i okładzinowych.

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoŜa  poprzez  np.  szlifowanie  lub  szpachlowanie  i  ponowne
zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemoŜliwa  (szczególnie
 w przypadku  zaniŜonej  wytrzymałości)  podłoŜe musi  być  skute i  wykonane ponownie.  Wszystkie  ustalenia związane z
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

4.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części  robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje się  dla
zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy odbiorze  ostatecznym  robót.   Celem  odbioru
częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  
w realizowanych  robotach   i  ich  usunięcie przed  odbiorem końcowym.  Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany  przez
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego
rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje.
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4.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  ostateczny stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w odniesieniu  do zakresu  (ilości),  jakości  i
zgodności z dokumentacją  projektową.  Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania
komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące
dokumenty:

dokumentację powykonawczą,

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

protokóły odbioru podłoŜe,

protokóły odbiorów częściowych,

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wykładzinowe i  okładzinowe powinny być  odebrane,  jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów są  pozytywne i
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden
wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający
moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku
ustaleń umownych,.

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych
wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego
 i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

ustalenia  podjęte  w  trakcie  prac  komisji,  ocenę  wyników badań,  wykaz  wad  i  usterek  ze  wskaźnikiem moŜliwości  ich
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

4.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  
w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  wykładzin  i  okładzin  po  uŜytkowaniu  
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin. Pozytywny
wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  dokonania  potrąceń
wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

5. PRZEPISY ZWIĄZANE

5.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

27



PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie
OWEOB Promocja – 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.

Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001
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