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1. WSTEP i SST Ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t-Termomodernizacja budynku MAGAZYNU przy Rektoracie Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstampracowania szczegétowej specyfikacji technicz(®pT)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robét ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétomnspecyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:
1.3.1 Robot rozbiérkowych

- demonta obrébek blacharskich

- demonta rynien i rur spustowych

- demonta istniepcych parapetow zewitrznych

- demonta wszelkich uchwytow i elementéw metalowych vegatjacych na elewacji do ponownego manta

- usunécie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej , skucie oblwanych tynkdw i zapraw

- skucie tynkéw w pasie cokotowym

- lokalny demonta nawierzchni chodnikéw i opasek do ponownego odtenia

- czsciowy demonta stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbiorka pokrycia dachowego z papy

- wyw0z i unieszkodliwienie gruzu

1.3.2 Roboty w zakresie pokrgachowych

- pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej o gi® mm wierzchniego krycia

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiggnowo-cynkowej

- monta rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej

1.3.3 Roboty izolacyjne

- remont tynkéw istnieicych — wykonanie czyszczenia , naprawy uzupetiewygownania istniejcej wyprawy
tynkarskiej stanowiicej podktad pod warstwy ocieplenia

- czyszczenie istniggych tynkéw

- czesciowa wymiana okien i drzwi

- wykonanie ociepleniécian zewtrznych w systemie BSO NRO

- wykonanie ocieplenia stropodachu

- wykonanie obrébek blacharskich tytanowo-cynkowej

- wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowamstvego barwionego

- wykonanie opaski wokét budynku

1.3.54Pokrywaniécian

- wyprawa elewacyjnécian zewstrznych

1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumi&

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usgglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — naly przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompprzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyachd

1.4.3 budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejdpwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczranaevstojce
maszty antenowe, wolno siop trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikvolno stojice instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalniéciekOw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania ywokbnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne preia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czséci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i inhywrzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e&ci przedmiotow
sktadajcych sg na catd¢ uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — najeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,



b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
¢) wytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.
d) tymczasowym obiekcie budowlanym — ngleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krétszym od jego trw&dbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbidrki, a tak obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie,
pawilony sprzedsy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olienym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudove, a takke prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
g) remoncie — nalyy przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staqoyeh biezacej konserwacii.
h) uradzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzdzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzericiekOw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe

i place podmietniki.
i) terenie budowy — naly przez to rozumi& przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
i) prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane — nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy

z prawa wlasnei, wytkowania wieczystego, zau, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowizaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
k) pozwoleniu na budogv— naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalajca na rozpocgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlgminnych nk budowa obiektu budowlanego.
I) dokumentacji budowy — nalg przez to rozumi& pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréwegzowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakiké obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau — take dziennik montau.
m) dokumentacji powykonawczej — nayeprzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej — ngigrzez to rozumie pozytywry ocerg techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18 widciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lukanrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19 wyrobie budowlanym — naile przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoénio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekci
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojery lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovigcym integrall catcs¢ uzytkows.
1.4.20 organie samaydu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samonglach zawodowych architektow,zymieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Nr
5, poz. 42 z pin. zm.).
1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — aalgrzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
1.4.22 optacie — nalg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszoml przez zobowizanego za okione ustaw
obowizkowe kontrole dokonywane przez wdawy organ.
1.4.23 drodze tymczasowej (moravej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczos do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiarg do
usunkcia po ich zakaczeniu.
1.4.24 dzienniku budowy — nale przez to rozumigdziennik wydany przez wéaiwy organ zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zmar
i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robét.
1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przgkdiawe robot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za
prowadzon budowve.
1.4.26 rejestrze obmiarbw — najeprzez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru kake
Z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robo6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych aa#nikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.27 laboratorium — nalg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawizggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez &eajagego, niezbdne do przeprowadzania nigzmych
bada i préb zwihzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéwwardzonych
robét.

1.4.28 materiatach — nadg przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réanrézne
tworzywa i wyroby niezkdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentaupjektova i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodéa — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeginymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — malgrzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej doty@ sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalg przez to rozumie uprawniom osolg prawry lub fizyczm bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uporzikowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasitizagi budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 czsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie cze$¢ obiektu budowlanego zdajndo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwa do odebrania i przekaaan
do eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — glerzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robot —zyaf@zez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporazdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspolnego Stownika Zamoui€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p3. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osalséagajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwieyey
inwestor powierza nadzor nad budpwbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na budowie i
wykonuje bieaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianadhlbiorach robét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji orazagizeh technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatpcfi opracowana przez projektanta lub dostawezadzen
technicznych i maszyn, oldlejaca rodzaje i kolejni lub wspotzaleénos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkeych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwriesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwthnego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznagasymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych

innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie majarsaefoboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz€ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnyrasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40 przedmiarze robot — to zestawienie przewimth do wykonania robot podstawowych w kolégmo
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym e@pidub wskazaniem podstaw ustatgjch szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacjhn@znych wykonania i odbioru robét budowlanyeh,
wyliczeniem

i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres pidére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcici i wymogow jakéciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiei scalenia robot.

1.4.42 Wspdlnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoOwiepublicznych. Sktada si ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@inz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&nga przedmiotu zamowienia przez zamagdggch z
Owczesnych HRsstw Czionkowskich UE stato giobowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwie publicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV papgeszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizacgj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwmapcym, wyznaczona przez zamawieggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania waov zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoddaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj i wspo6trzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spagayodpowiedzialné& za ochrom przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiemsis, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglaginiajpcym podziat na dokumentagprojektove:

- dostarczon przez Zamawiagcego,

- sporazdzor przez Wykonaweg

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprrekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanows zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdblyojednym z nich s obowazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumejita W przypadku rozbinosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obawije kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentagcjprojektovg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowaneéntow budowli
musz, by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadkly, dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie keda zgodne z dokumentacprojektova lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostanzashpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomgonownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu z/ado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczswd i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budows padlega odibnej zaptacie

i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen umown.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dmtye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawcacdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki m@e na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
whasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@astvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérogalojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwos$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdéaie produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maseh i pojazdach. Materiaty tatwopalnedip
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dggém oséb trzecich.
Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaai@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruromyi, kable itp. Wykonawca zapewni wWtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegpkadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspe&t nadzoru i zainteresowanycliytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohkgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na € przy transporcie gruntu,

materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodag nadmierne obgienie osiowe nie dnla dopuszczone nawiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekiadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedkie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegoélnéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nigehsiapcych odpowiednich wymagda sanitarnych.
Wykonawca zapewni i duzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uerst, ze wszelkie koszty
Zwiagzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s uwzgkdnione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia gywane do

robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administraenstwowej i
samoradowej, ktére s w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznycliqzas prowadzenia robot. Np. rozpmlzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idunlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizen lub metod i w sposob gty bedzie
informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, prasdsiac kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY

Wymagania ogélne

2.1.Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukggf

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetmformacje dotycze, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iélviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawohowihzany jest do prowadzenia agtych bada
okreslonych w SST w celu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczalnegédia spetnig
wymagania SST w czasie pgsti robdt. Pozostatle materialty budowlane powinnyrégewymagania jakéciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, rikch mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzerggsgowego

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoravédzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chylespostanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkowvayrgtanows
inaczej. Humus i nadktad czasowo etdjz terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiri zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po uki®zeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terénidowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumgmta
umowy leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploatacjaddet materialdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaje wymaganiom jak@iowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione Z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaady<Krodzaj robot, w ktdrym znajdj



sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykenawykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadjerilo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatj $akas¢ i whasciwos¢ do robdt i1 byly dogpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasawsitadowania materiatdwetla zlokalizowane w olbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektonadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglupazliwo$é zastosowania efych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykormawmowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiiargakceptowany rodzaj materiatu nie a@dy¢ pé&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robo6t. Spek uzywany do robdt powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przegpéktora nadzoru. Liczba i wydafidosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgin umow. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetniat normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow. Liczbd@rodkéw transportu dilzie
zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glereymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiac
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w wigo

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apiein na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych aoben na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoeziem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pdevi sktadé sie z cz$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw korsyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoavub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, ich zgodnéé z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizajot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziadtioza pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Nasipstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymagat tego kydzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dogaz akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot kda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umodgkumentacji projektowej i w SST, a fakw
normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dodgezrealizaciji robét dra wykonywane przez Wykonawmie pé&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT



6.1. Program zapewnienia jal

Do obowikzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazopmspektora nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robét zgodnie z dokumeniagjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakm winien zawieré:

- organizag; wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzentadt,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdét,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalin wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badij,

- sposob oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak wychganych
wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisizy,

kruszyw itp.,
- sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, waybp&nia mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie audzenia
niezkezdne do pobierania prébek i badenateriatbw oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materialdow oraz robét zestotliwoscia zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe$3$T. Minimalne wymagania co do zakresu ladech
czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tanesdne, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvwiykonanie robdt zgodnie z umawinspektor nadzoruedzie mie
nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.spektor nadzoru
bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ioetod badawczych. 2l
niedocigniecia te feda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatow i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki k:da pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mooy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzoruedzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawealzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqmnzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébldtatezone przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeypity przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przedtgoissiem do pomiardéw lub badlawykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminien@ou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalad Wyniki bada& (kopie) kxda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaettug dostarczonego przez niego wzoru lub innycke
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Dla celoéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jelo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwrddta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wgkay i producenta materiatdw. Inspektor nadzoou, p
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét pradzamnego przez Wykonawgc bedzie ocenid zgodndé
materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawignitbw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych
badai, albo oprze siwylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i robét z dokumentagj
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdeh lub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1/posiadaj certyfikat na znak bezpiedrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiada deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:

- Polsla Normg lub aprobat techniczia,

- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanomadPolskiej Normy, jeeli nie  objete certyfikacy okreslona
w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
3/ znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdgywsyymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona do
robdt kgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiekenmty, ktére
nie spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy déc& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speazya kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyeda czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. a&zlone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeimida
oznaczone kolejnym numerem aatnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy naly wpisywa w szczegolngi:
« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« dat przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robot,
« terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robdét,
* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
« dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotycgce jakaci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daoviem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovedsbprzedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowaniag.siDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikalotwy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxyp lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwdobliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.
2/ Ksiazka obmiaréw



Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadzassikcesywnie w jednostkach prajch w kosztorysie lub w
SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jadad
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakg. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny dyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprdécz wymienionych w punktach 1-3, rgstjace dokumenty:
a)pozwolenie na budaw

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robaét,

e)protokoly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaw@edzabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdab zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zwdokntac projektow i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarudtatiokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rokgiinie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsidb
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzidziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku
ukonczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar
gotowych robot bdzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie.

7.2. Zasady okstania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubkiMR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodijpednostkami okridonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca duizie posiadéa wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. g8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gaveji.

8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jétiowykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizadigra zakryciu. Odbiér robét zanikgjych i ulegagcych
zakryciu kedzie dokonany w czasie urwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania
0g6inego pospu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@otowad¢ danej czsci rob6t do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
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bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjoea nadzoru. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdviezrajacych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odhidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje si dla zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoode ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny taheisipi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokor&zenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazsorez Zamawiagego w obecrii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentaci
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komipozna si z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniggych i robo6t poprawkowych. W przypadkach nie wykuwiaawyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robét uzupetnigiych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnyebykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W pagku stwierdzenia przez
komisg, ze jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentaielznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacj projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszprwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagparzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaékave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaizany przygotowa nastpujace dokumenty:

1/ dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2/ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),

3/ protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4/ protokoty odbioréw agciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8/ deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@K®ZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom

urzadzen,

10/ geodezyja inwentaryzacgj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zanrizone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnage keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegicych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odhiér pogwarancyjny po uptywie okreglajmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétazanych z
usungciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancji.Odbior po uptywie okresgkojmi i gwaranciji
pogwarancyjny tdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robotlomwy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykamgaza jednost&k obmiarowa ustalon dla
danej pozycji kosztorysu pragp przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w
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dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowaygp kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgtédniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

* wartes¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

* wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z waptzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aig@cji ruchu obejmuje:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami oradz odpowiedzialnymi instytucjami projektu orgaacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robot,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c/ oplaty/dzietawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

e/ konstruka tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakows i drenau,

f/ tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i oigacji ruchu obejmuje:

a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier §wiatet,

b/ utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orggacii ruchu obejmuije:

a/ usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objawé, przejazd6w i organizacji ruchu ponosi Zamayagj

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldn®g. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzpdzm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopislicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronteq@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4p6 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrwogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pzfich (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgoghio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie oketenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techriczpnzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt. 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drl& wrzénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyaeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w

sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeanzamawiajcego dane
dotyczice bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batbmo-montaowych, (tom I, 11, llI, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batimych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200
— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotyege realizaciji rob6t
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramaghdt budowlanych zwizanych z- Termomodernizacja
budynku MAGAZYNU przy Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5 w
Kielcach
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatprzy zlecaniu realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawanteniniejszej specyfikacji obejmujwszystkie czynnéi
umazliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowyickiemnych przewidzianych w
przedmiarze robot.

1.3.Zakres robét obych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét rozbiérkowych :

- rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blackams

- pokrycia dachowego z papy,

- wywoz i unieszkodliwienie gruzu

1.4.0Okrglenia podstawowe

Okredlenia podstawowe 2yte w niniejszej SST g zgodne z obowizujacymi Polskimi  Normami
Ogolm Specyfikacy Technicza p. 1.5.

1.5.0gdélne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Spewyifi Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&dorobét zwizanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w
zestawieniu robét oraz wszystkie roboty pomocnit¥gkonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych
robét oraz ich zgodré z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaerii zaradzajcego
realizach umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zaradzapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktgmalezy przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonaww trakcie budowy musi ky zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowykonawca dostarczdedzie nastpujace informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejgéprac.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spiegii Technicznej p.4.

2.2. Materialy pochodge z rozbiorki

- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharski

- gruz budowlany.

3. SPRET

3.1 Og6lne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzt niezledny do wykonania robét

Rodzaj sprztu wywanego do robot rozbiorkowych pozostawia do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zaradzapcym realizacji umowy. Wykorzystywany sgtzmusi by odpowiedni dla zastosowania i nie 7o
pogarsz& jakaici i wykonania rob6t i przepiséw BIOZ. Musi on odpada wykazowi znajdujcemu st w
ofercie wykonawcy oraz speldiavymagania wymienione w poszczegoélnych Specyfa@tjTechnicznych dla
okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmag p.6.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymagaveykorzystywania wystarczagej ilosci pojazdéw, tak
aby dotrzymany zostat termin zalazenia rob6t. Pojazdy muszdy¢ wystarczajce dla zastosowania i nie
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wplywaé ujemnie na jak& robot i transportowanych materiatow. Zataduneinsport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdraym.

5. Wykonanie rob6t

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe naky wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, ttaykn prowadzone
sa roboty rozbidérkowe obiektu budowlanego, rgl@grodzé i oznakowd tablicami ostrzegawczymi. Zabronione
jest prowadzenie robét rozbiérkowychzgd zachodzi maliwos¢ przewrdcenia egci konstrukcji obiektu przez
wiatr. Wszelkie roboty rozbiorkowe nalewstrzyma w przypadku, gdy pdkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W
czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabroni@st przebywanie ludzi nazgj potazonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych haktosowd zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére
powinny mi€ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasi@nyyania robot rozbidrkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powiznmgjdowd sie poza stref niebezpieczn
Wyszczegdlnienie robot:

1. Ostrane rozebranie pokrycia dachowego, obrébek bla&hwdr,srynien i rur spustowych,

2. Wykucie z muru €ieznic okiennych i drzwiowych,

3. Posegregowanie blachy i innych materiatléw najaad st i nie nadajce s¢ do dalszego aytku.

4. Zlozenie materialdw we wskazanym miejscu.

5. Oczyszczenie podia z gwadzi i wkretow.

6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegdalazenie blachy we wskazanym miejscu bez wdglna
grubas¢ blachy.

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywarecznie, Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnyohlery bezwzgédnie
przestrzegaprzepiséw BHP i wykonastosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakdci robot:

Sprawdzanie wykonania #oi i rodzaju rob6t na podstawie przedmiaru robét

a) Sprawdzenie robét pomiarowych za pomtaém

b) Uporaidkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robot zanig@jch i rob6t maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu naley
sporadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzor techniczny istoea.

7.0bmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano goli@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podstado
dokonywania obmiaréw, okékjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnyohyqj, jest
zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m 2 obrébki blacharskie, 1 m rynny dachowe, luny spustowe, 1m2 otwordéw okiennych i drzwiowy&n2
pokryciascian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbidrki elementbetonowych, 1m3 wykopow.

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

Odbiér powinien b§ przeprowadzony po zakozeniu rob6t, na podstawie:

a) protokotéw z odbioréw eZciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru kcowego rob6t naley sporzadzi¢ protokét w ktérym powinna kiyzawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przgria. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien byywpisany do dziennika Budowy o ile
jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziamerakcie wykonywania rob6t i niniejgszspecyfikacy
daty wynik dodatni, wykonane roboty najeuzna za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

b)w przypadku gdy chociajedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynikrojg i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzage stan robét do ustalonych wymagaraz gdy dokonany odbi6r koowy robét jest
negatywny, wykonane roboty najeuzna za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikaciji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wammkspecyfikacji powinny hy poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione dongwnego odbioru, z ktérego naje sporzdzic nowy
protokot odbioru kacowego robét.

9.Podstawy pfatnei

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST WO.00.00.

Platn@g¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Zgodnie z
Dokumentagj nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane @jUDz 2010 r. Nr .243, p0z.1623 zzpdzm.)
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2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23sprawie informacji dotyecej bezpieczegstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23%prawie dziennika budowy, mouta i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03prawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 sprawie warunkéw i trybu pagiowania w
sprawach rozbidrek niezytkowanych lub niewykfczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poZ.20

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (DALtJ92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie cz§atoporzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.08262).

9. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa (Dz.U. Nr 112,
p0z.1206).

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, térjch uznaje g ze
odpady nie s niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice wbudowania i odbioru stolarki
okiennej wykonanej w ramach robét zmanych z -Termomodernizacja budynku MAGAZYNU przy Rektoracie
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realiji
robét wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyesdudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. akieCV
1.4 Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacyi ggodne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w
opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i iodb rob6t budowlano - montawych".
1.5 Ogélne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robébdrge z dokumentagj projektova, specyfikaciji,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art232,28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna PCV , parametry wg projektu

Zgodnie z zestawieniem stolarki natevymienic okna z p¢ciokomorowego profilu PCV, jednoramowe z szyba
zespolon typu flot 4/16/4.Wspétczynnik przenikania ciepie gorszy ni U=1,1 W/(m2K )- okucia okienne
rozwieralno-uchylne .Oknzaopatrzone dodatkowo w nawiewniki higrosterowan@'zeptywie 5-29m3/h z
blokady otwarcia” .

Drzwi zewretrzne przeznaczone do wymiany zgodnie z zestawienienpnagktu

Stolarke okienry i drzwiowa mocowéado czsci konstrukcyjnejcian zewatrznych wedtug instrukcji i zalege
producenta- przed zamawianiem stolarki sprawdaymiary na budowie

2.1.2 Kontrola jakéci i odbior wyrobéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jgko powinny by zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stola
okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakm wyrobéw stolarki budowlanej nale sprawdza:

- zgodnag¢ wymiaréw,

- jakas¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostajamana,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,

-sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijopkowania okda.

c) dla stwierdzenia zgodsa wymiardow gtéwnych, szczegotowych i luzéw(skrzydeslementéw ruchomych)
naleey porownd& wyniki dokonanych pomiar6w ocenianej partii z wamami zawartymi w opracowaniu i
normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodmo
wymiarowej powinno uwzghniat dopuszczalne odchyiki podane
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w tabl. 2-1i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchyielstykach elementéw stolarskich

Wartas¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrét
i drzwi
Miejsce luzow balkonowych,
naswietli, ptytowych | klepkowych| deskowych klepkowych deskowy¢h
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 1044
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica
Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennejiizwiowej [mm].
Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi ptytowyc | klepkowyc | Desk t klepkowyh | Klepkowyc | deskowa
balkonow | h h 0 z h nych
ych wych | listew cieplonych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
zewrgtrzny
oscieznicy lub
krosna
Osciezni | Do 1| <2 +2 +2 - - - - -
ca lub m
krosno w| Powy | +3 +3 +3 +4 - +8 +6 +8
swietle zej 1
m
Réznica | Do 1|1 1 1 1 - - - -
diugdsci | m
przeciwl
eglych
elementd| Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
osciezni | m
cy
mierzon
aw
Swietle
Skrzydio | Szero | - +1 +2 - - - - -
we kos¢
wrebie do
Im
Powy | - +2 +3 +2 +8 - - -
v/
ej 1
m
Wyso +2 =5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
kos¢
powy
ze] 1
m
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Réznica [ Do 1|2 - - - - - - -
diugdsci | m
przekatn | 1 do| 3 3 3 4 - - - -
ych 2m
skrzydet | Powy | 3 4 4 5 - _ _ i
we zej
wrebnie | 2m
0
wymiara
ch
Przekroj | Szer. | +1 =1 +1 - =3 +2 ) =2
e do
element6| 50
w mm
Powy | +2 +2 - - +3 +3 +3
7€j
50m
m
Gr. +1 +1 - - =3 =2 +2 =2
do
40m
m
Powy | +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
7€j
40m
m
|Grub(1’;c’ skrzydta | - +1 +2 =2 | +3 +2 =2 =2

d) Dla stwierdzenia spetnienia wymaiga zakresie jakeci materiatéw naley poréwna wyniki ogledzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne wygpbwanie wad w elementach i zespotach okiennychsdieznic drzwi

wewrgtrznych
Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5
Seki Dopuszcza sibez ograniczescki o srednicy nie przekraczajej Dopuszczalne o
zdrowe 10 mm nie wychodgce na krawdz przylgi oraz na zicza; na $rednicy do
zrosnigte kazdej ptaszczinie elementu liczbagk6w nie powinna 6mm

przekracz& 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszychai
szt.,przy czymdcznasrednica obydwuekOw nie powinna
przekraczéa polowy grubdci elementu

skrzydlate

niedopuszczalne

strony muru o
dtugdasci rownej
szerokdci elementu i
gtebokasci réwnej 1/3
grubaici elementu

Dopuszczalne od

Okragte i
owalne

Dopuszczalne érednicy nie przekraczagej
potowy grubdci elementu

Podtuzne

Dopuszczalne o mniejszegdnicy nie
przekraczajcej potowy grubéci elementu oraz
dlugcici nie przekraczagej:

1 szerokéci
elementu

Grubdici
elementu

Grubdci elementu g
od strony muru-
dhugdsciréwne;j

szerokdcielementu

niedopuszczalne|

17




Pekniecia na| Dopuszczalne Dopuszczalne o Dopuszczalne od Dopuszczalne o
ptaszczynie o szerokéci 1 szerokdci 1mm i Strony muru nie szerokdci do 1
mm i gtebokdasci do przechodzce,aod | mmi
gtebokdasci do 3mm strony widocznej o | gtebokaici
2mm gfebokasci5mm 1Imm
Zaprawione otwory Wstawki powinny by trwale sklejone z otaczgjym drewnem i o
poskach, kierunku wtokien zgodnym z kierunkiem wiokien dreayiiczba
drwalniku paskowanym, | zaprawionych otworéwatznie z gkami zdrowymi zrénietymi
peknieciach i innych nie
wadach powinna przekracza4 szt. na 1 m kalej ptaszczyzny elementy
Okragte Dopuszczalne oprocz listew i opasek,
wpuszczone na ghokas¢ nie wigksz niz 1/3
grubdici elementu, grednicy nie wekszej niz | niedopuszczalne
potowa szerokéi elementu,
a w najwyzszych ramiakach - nie ekszej nk
25mm oraz usytuowanie na kreazi elementu
pod warunkiemze ich ckciwa mierzona wzdti
krawedzi jest mniejsza nisrednica zaprawienia;
dopuszcza si
widoczry, czgé¢ zaprawionego, zdrowego
zrosnigtego gka o dtugdci cigciwy do 20mm;
niedopuszczalne naazizach konstrukcyjnych
podtwne Dopuszczalne-oprécz listew i opasek na
ptaszczynie o przekroju pop-rzecznym
mniejszym ni 1/3 przekroju zaprawionego
elementu oraz na kragziach(jak w otworach
okragtych),z tymze powinny by zaptatwiae
Zaszarzenie
Zmiana
barwy
Zabarwienia drewna Dopuszczalne
skfado-
wanego w
wodzie
sptawianego
Poraenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elemenéu, n
grzyby przechodgca w zbrunatnienie
Jasne i| Dopuszczalna w postadadéw w elementach
ciemne swierkowych
zabarwienie
bielu
1 2 [ 3 | 4 | 5 | 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku
budowy osiowego, na diugai 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawity uktad witokien Dopuszczalny jednostronnie kapicy do niedopuszczalny
1 szerokéci elementu
rdzeh Niedopuszcz | Dopuszczalny | Od strony niedopuszc
alny zamkngty muru otwarty | zalny
pecherzezywiczne Dopuszczalne o diugm do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczé
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalnniedopuszc
e Od strony | zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Bapmaln | niedopuszc
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aod strony | zalna
muru, 0szer,
do

15mm

e) Dla stwierdzenia prawidlowoi wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcghynaley poréwna
wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:

- jakadsci robot stolarskich z PN-8%/ B-10085 w odniesietustolarki budowlanej, wilgotsoi drewna,

- szczego6tow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowygrobow,

- rozmieszczenie okuyich wielkaici i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb, oszklenia,- pyoka powtokami
zabezpieczapymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawdoi dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkftjonowania oké nalezy

dokon& przez kilkakrotne otwarcie i zamkiwie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw ¢colkgodnie z
normami na metody baflakien i drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby ngle@rzechowywé w sposéb zapewnigy zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi; podtogi w pomieszczenigaagnowym powinny by utwardzone, poziome i réwne;
wyroby naley uktada w odlegt@ci nie mniejszej i 1m od czynnych usdzei grzejnych i zabezpiecéyprzed
uszkodzeniem.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt winien wykazaie mozliwoscia korzystania z maszyn

i sprztu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaka robét.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki m@ by stosowany transport kolejowy lub samochodo®sodki transportu powinny
zabezpiecza zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznyfizestrzenie tadunkowe powinny dy
czyste, pozbawione wystgych gwadzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawiongnadkach transportu
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowaniesiezy.

a) Stolarka okienni mi@ by osadzana wégiezu z wegarkami lub ,w" Gciezu bez wgarkow.

b) OGicieza bezwgarkowe, wystpujace w scianach murowanych z bloczkéw z betonéw komdrkowyadgly
kratowki lub porothermu, powinny Bytak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punkidzenia
zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz ulimoone uszczelnienie przestrzeni quzy cciezem a
oscieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennytta rénychscian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzajsciany i
sposo6b wykonania

Odchytki [mm]

Dopuszczalna tinica
Dlugosci przekatnych

oécieza szerokdé wysokasé [mm]
Prefabrykowanéciany +7 +3 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si

sciany pasmowe,
wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10
wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarlaroe;.
- Stolark; okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
Wymiary zewrtrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktdw mocowania
wysokasé Szeroka¢ punktéw W nadprau i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprau i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokdci okna odlegtaici ok. 33 cm od
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Powyzej
200

Po 2 punkty w nadpsui i
progu rozmieszczone
symetrycznie w
odlegtaciach od pionowej
krawedzi cicieza, rownej 1/3
szerokdci okna

nadpraa i ok. 35cm od progu

Powyzej 150

Do 150

I

Nie mocujecsi

150-200

oo

Po 1 punkcie w
nadprau i progu w 1
szerokdci okna

Powyzej
200

10

Po 2 punkty w nadpza i
progu, rozmieszczone

Kazdy stojak w 3 punktach:

- w odlegtaci 33cm od
nadpraa

- w 1 wysokdci

- w odlegtdci 33cm od dolnej
czesci okien

symetrycznie w
odlegtaciach od pionowych
krawedzi

oscieza, rownych 1/3
szerokgci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennefeveau.

- w sprawdzone i przygotowangoieze naley wstawt stolark; okienry na podkiadkach lub listwach.

- w zaleznosci od rodzaju dcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyatdsadzi  w sposob trwaty
ich elementy kotwice w Gciezach.

- uszczelnienie okna wsoiezach bezwgarkowych styk écieznicy z dciezem naley po zewrtrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szefokoscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoégpomiaru przeitnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinnochyieksze nk 2mm na 1 wysok&i okna, jednak nie wtej niz 3
mm na calej dlugi elementéw écieznicy. Odchylenie écieznicy od plaszczyzny pionowej nie e by
wigksze nk 2 mm. Rénice wymiaréw przeinych nie powinny by wigksze nk 2mm przy dtugéci przekatnej
do I m, 3mm- do 2m; 4mm-povigj 2m diugdci przektne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nglesprawdzé sprawnéé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by mocowane w otwokzna dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy xyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypedrszczelin miedzy murem agzieznica
jest niewtdciwe.

- Mocowanie dcieznic za pomog gwozdzi do Gcieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nafewykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu ayaleykué¢ w
pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do grdlsoparapetu. Nagpnie wyrGwna zapravg mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszeaéoisadzi parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego. Styki parapetusziezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, poyby przykryte
drewnianymi listwami przy scieznicowymi przybitymi do écieznicy.

- Po osadzeniu okna najewykona obrobki blacharskie doktadnie umocowane wehig progu écieznicy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

Kontrole jakasci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 risgd® -Stolarka. Zatzenia szczego6towe p.2.2.,

2:5. Jednostkobmiarowy jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewtnzne i zewstrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonujeg 90 ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior zesea
oscieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniegtiezy lub $cian.

- Oscieznice powinny by osadzone pionowo i nie wykazyivhizOw w miejscach patzen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwirjedkrzydtowych nie magby¢ wicksze nk 3mm, a
dwuskrzydiowych - 6mm.

- Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasi za klamk wykazywa zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie m@gme si zamyké.

- Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wiazenie w dowolnym miejscu portzy cscieznica a
ramiakiem paska papieru pakowego o szefokdcm: Jeeli po zamkniciu okna pasek nie dajegsivyciagna¢
bez zerwania ,0kno uznaje gia szczelne.

- Okucia elementéw powinny byzamocowane w sposo6b trwaly. Okucia wpuszczanenoigy wystawa& ponad
powierzchng drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie mplgudzic zadnych zastrzen.
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- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinngnstwic rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a ta& wykaiczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, usdek i oki.
9.PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu rob6t etggo niniejsz specyfikag.

10.PRZEPISY ZWAZANE.

10.1 Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZz.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadé budynki i ich usytuowanie ,,

* .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano montaowych ,, Tom | ,,Budownictwo ogolne'
* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwindégania i badania.

« 10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra butbnego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST- 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU PAP A TERMOZGRZEWALN A, OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 452261000-4)

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotyee wykonania i odbioru pokéydachowych
blachh wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i ruraspustowymi przewidzianymi do wykonania w
ramach robdt budowlanych przyTermomodernizacja budynku MAGAZYNU przy Rektoracie Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgujaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w
pkt. 1.1. Odsfpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewnd¢, ze
podstawowe wymaganiatty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét ollych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnamirami spustowymi oraz elementami wystgjmi
ponad dach budynkugig w przedmiarze robét stanawy zahcznik do niniejszej specyfikaciji:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz olteniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélnet pK.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagatiosyczce robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aproba4 Techniczm lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelp dokumentag dotycaca skiadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pélagchowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pakrgachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBubzczajcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2. Blachy ptaskie tytanowo- cynkowej o grub.-0,% mm
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2.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-lkeymej o grub. 0,5-0,7 mm

2.2.4. Papa termozgrzewalna SBS 250 gr. 5.2mm eheiego pokrycia- podktadowa i nawierzchniowa

Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny yprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Parametry papy termozgrzewalnej

.. .. Metoda badania/ .. .
Lp. Witasciwosc klasyfikacja J.M. Wartosc lub ustalenie
B R, wyroh pozhawiony wad
TR} i =] N BEN-1-0nz 0 ————-
1. Wady widoczne M-EMN 1850-1:2002 widocznych
2. | Dbugosc (*) PM-EM 1842-1; 2002 m =510
3. | szerokodt () PN-EN 1848-1: 2002 m = 0,99
. | 3ze =) = : (1,00 +0,01)
odchytka: =10 mm's m lub
4 | Prostoliniowosé PM-EM 1848-1. 2002 | - proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubosé PM-EN 1843-1: 2002 i R2+02
- T L PMN-EM 1928 2002 | wodoszczelna pray cisnieniu
B Wodoszczelnosc Matoda A 10 KPa
o . PMN-EM IS0 11925-2:2004
7. Reakcja na ogien PN-EM 1350112004 | klasa E
Witrzymatost ztaczy na
. scinanie ~ 7.4- e
a. “zaktad podiuzny, PN-EM 12317-1:2001 MAS0 mm 900 + 200
-rakiad poprzeczny 1100 = 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu: maksymalna sita
9. rozZciggajaca PMN-EMN 12311-1: 2001 N/AD mm
-kigrunek wzdiuz, 1100 = 200
-kierunek w poprzek 200 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu; wydtuZenie - Can .
10- | kierunek wediuz, PN-EN 12371-1. 2001 * 50+ 10
-kKigrungk w poprzek G0+ 10
11. | Cdpomnost na uderzenie PH-EN 12691:2002 i 10
Odpomost na obcigZenie PN-EN 12730:2002 ) -
12 statyczne Metoda A kg 20
e PM-EN 1107-1:2001 .
13. | Stabilnosc wymiarow Matoda & % =05
14. | Gietkost w niskiej temperaturze PM-EN 1109 2001 °C = =25 /&30 mm
Odpomost na sphywanie w i ) o R
15. podwyzszone] temperaturze PN-EN 1110: 2001 c =100
Odpomost na starzenie PN-EM 1109: 2001 a T
16 N sztuczne PN-EN 1206: 2002 c 20+5
17. | Przyczepnost posyoki PN-EN 12039: 2001 % 10+ 10
) o . ; PMN-EN 19312002 | _
18. | Frzenikanie pary wodnsgj PN-EN 13707 2006 p=20 000
3. SPRET

3.1.0g06Ine wymagania dotygz sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania od{lke3
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3.2.Sprzt do wykonywania robét

- Roboty mana wykon recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nadzi.

- Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

- Nozyce do cgcia blach ptaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanay ogoine” pkt 4

4.2 . Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i udzer stosowd nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsed 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowop0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczep

Blachy do pokryg dachowych mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty nale uktada
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, olsdébie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania i
podczas transportu. Blachy powinnychykliadane w pozycji poziomej wzdtgrodka transportu. Jeli diugasé
elementéw z blachy dachéwkowej jestksza ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow obowaizujacych

w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

zawieszenia rynny dachowej oraz powinny bgztywnione krawdzie zewntrzne.

5.3. Wymagania szczegolne

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagrobéw i
wymaganiami producenta oraz nearfdN-B-02361:1999.

- przestrzegawytyczne montau producenta zastosowanej blachy.

- Ciecie blachy wykonywé za pomog nozyc (nie stosowéprzecinarek tarczowych)

- w zfaczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szécolednej lub dwéch fal i mocowane w ogisich nie
wiekszych nk 40 cm - 50 cm na grzbiecie skrajnej fali blachgyrywajacej blacte dolma,

a) w zhczach rownolegtych do okapu - na zaktady o szefmkod 12 cm do 18 cm, w zadeosci od nachylenia
potfaci dachowej.

b) Okap powinien by przykryty przez wysurcie arkuszy blachy poza linie okapu, dopasawiadywidualnie
do blach.

5.4. Rynny z blachy ocynkowanej powinny¢by

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadggh sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach poziomych za pompetacza na uszczedk

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w @dath nie wikszych ni 50 cm,

d) rynny powinny mié zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe z blachy ocynkowanej stalowapowby:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgth wysokdéci budynku i skladane w elementy
wieloczionowe,

b) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odggch nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaly przez
wywiercenie otworu wécianie i osadzenie uchwytu rozporowego

) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do ruryeliwnej na gébokas¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgoflrioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia adhly powinna b§ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2
6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powofanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrakaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych

b) w odniesieniu do wikziwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zak@czeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontroh migdzyoperacyjna i kicowa dotycaca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodndéé
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-1028N;EN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN507:2002, MN-£D8-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikasjhnicznej.
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b) Uznaje si, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie éeiavosci materiatow i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techngj lub aprobaty technicznej albo wymaganiaminmor
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarow robét jest:

- dla robot - Krycie dachu blagh Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchnip@wierzchni nie po#ica sg
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracza 0,50 m2,

- dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonamygnien lub rur spustowych.

7.2. lls¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgglieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praspéktora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania robo6t - pokrycie dachu bladtanowi stwierdzenie zgodéw ich
wykonania z dokumentagprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacgjwykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1.Badania podkfadu naie przeprowadzi w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.1.2.Sprawdzenie rowika powierzchni podktadu natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o diugéri 3
m lub za pomog szablonu z podziadk milimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzan powierzchma a tat nie
powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mrkievunku réwnolegtym do spadku.
8.3. OgoIne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zandag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie podktadu:

8.3.3.jakdci zastosowanych materiatow,

8.3.4.doktadnéci wykonania pokrycia,

8.3.5.doktadnéci wykonania obrébek blacharskich iich grtenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru eiowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania kicowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@czeniu robo6t, po deszczu.

8.3.5. Podstagvdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

8.3.6. dokumentacja projektowa i dokumentacja pawagkvcza,

8.3.7. dziennik budowy z zapisem stwierdzgm odbidr czsciowy podiza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

8.3.8. zapisy dotyare wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

8.3.9. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, kkgrowinny zawier&a

- zestawienie wynikéw badamniedzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadktej dokumentacji powinien wchodziprogram
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykogamskrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urmlzeniami odwadniapymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje esiza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. deli chocia jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papavie powinno by odebrane. W takim przypadku nafe
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢ cery
pokrycia,

- w przypadku gdy nieasmozliwe podane rozwizania - rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadgych ST) i
ponownie wykoné&roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1.Sprawdzenie wygllu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghnie¢, odchylenia gbkéw lub zwojéw od
linii prostej, zhcza g prostopadte do okapu itp.).

8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawiemibek i fapek.

8.4.3.Sprawdzeniedzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasowwsgajacych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur $pusgch powinien obejmowa

8.5.1.Sprawdzenie prawidtodm polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskoyw&iga, kominéw, wietrznikow, wtazow itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtoda spadkdw rynien.
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8.5.4.Sprawdzenie szczekwd polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe mogby¢
montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakdiczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blagtpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawiera

« ocerg wynikow bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia,

« stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Pokrycie dachu blagliPtaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatow i spta,

« obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

« ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdaci do 4 m,

 oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blaghptaslk taczne z przygotowaniem tapekabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy,
naraznikOw tacznie z podkitowaniem lub

- (pokrycie dachu blaghtrapezow i dachowkowy lub ptytami z tworzyw sztucznychdznie z przyeiciem plyt
i obrébek nazadany wymiar, umocowanie za pomowkretdw samogwintujcych ptyt dachowych, ggioréw i
obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenadyaipu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Placksia ustaloa ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzeh,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe Ptactsia ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowydzalutowanie patzei,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. HAMNB610245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badateichniczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999 Wyroby d
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z aydk pokry dachowych uktadanych naagtym
podtazu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfryah z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z tpfamiedzianej
uktadanych na ggtym podicu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw piytchv ze stali
uktadanych na ggtym podicu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmywh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeoCz$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmywh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeo Cz$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow safmysh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na knjgoCz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyeh z blachy ze
stali odpornej na korogj uktadanych na agtym podicru.

PN-EN 507:2002 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfoyah z blachy
aluminiowej, uktadanych naagjtym podtczu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylaBefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeayhien potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich - czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
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SST-4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(SST)
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)
1. CZESC OGOLNA SST-7 45321000-3 Izolacje cieplne

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
termomodernizacyjnych budynku przewidzianych do endnia w ramach rob6t budowlanych przy
Termomodernizacja budynku MAGAZYNU przy Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul.
Zeromskiego 5 w Kielcach

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ocieplepatn (BSO)scian budynkéw oraz izolacji termicznej
powierzchni dachu

Zakres prac obejmuije:

- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu,

- wykonanie izolacji termiczndgian budynku

w tym:

- przygotowanie podia

- gruntowanie dwukrotne podta preparatem gruntagym

- zamocowanie listwy cokotowej startowej szer.120mm

- przyklejenie styropianu gr 17 cm éman,

- przyklejenie styropianu gr 2,3 cm diciezy

- przymocowanie styropianu za pomatybli plastikowych lub metalowych dgian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona narinikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatk

- natlazenie podkladowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mmség&nach i éciezach

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowsfaee opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kakitwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotya pkt.
1.2. Projektant sposdzapcy dokumentag projektova i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych peowprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpbuwzgkdniajace wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji robo6t, nigltte do uzyskania wymaganego standardu isigko
tych robdét. Odsfpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorystnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikgich z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
technicznej.

1.4.Przedmiot i zakres robo6t ghjch ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie bez spoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zemmnych powierzchniachscian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniglych, w ramach robdt termomodernizacyjnych. Przetkmi opracowania jest
okreslenie wymagéa odnanie wiaciwosci materiatbw, wymagaw zakresie sposobéw oceny i przygotowania
podtazy i wymaga dotyczicych wykonania bez spoinowych systeméw ocieplenawgraz ich odbioréw.
1.5.0krdlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z odpowiednimi normami oraz ckem@iami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Bez spoinowy system ocieplanizian zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wymabd
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletgstem i skladagy sk, minimum, z naspujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejcej i facznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

26



— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedmarstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wyk@czeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki g zaprojektowane przez producenta specjalnie diesysi podiga. Systemy BSO nima
podziel ze wzgédu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopi

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowargehaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykaczeniowej — tynk cienkowarstwowy (akrylowy ),

— stopig rozprzestrzeniania ognianierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzenigge,

silnie rozprzestrzeniage.

Podtaze — powierzchnia nowej lub istnigej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujcy — material nanoszony na pogziolub > warsty zbrojors, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasikliwosci lub zwikszenia przyczeprioi. lzolacja cieplna — materiat o niskiej waitod
wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnikOBBiocowany w formie plyt ndcianach (przegrodach)
zewretrznych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klgfa — material systemu do przyklejania materiatulaizginego do podia. taczniki
mechaniczne — okémne hczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej dodfpza, na przyktad kofki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okélwna warstwa systemu stosowana béppinio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona mavikszy wptyw na witaciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego — oktene tkaniny systemu skladap s¢ z przdzy z ciagtych widkien szklanych w
obu kierunkach wtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okrglone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjaneelu zwkkszenia jej wytrzymakei
mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaay systemu, twonzy jego
wierzchny warstve. Warstwa wykéczeniowa w pajczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych; nadajeniéavsystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnieg — listwy (profile) cokotowe (startowe)atbwniki narazne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podwiiiki — stiza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.6.0g06Ine wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogoélne wymagania dotyoz wykonania i
odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” KodvCG#000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentagj robot ociepleniowych stanowi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresumyodokumentacji projektowej, specyfikacji technigzh
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pén. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolgébligatoryjne w przypadku zamowiepublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowtah
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&m.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@02 r. w
sprawie dziennika budowy, moudta i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pd. zmianami),

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniaydych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecem@dpcentéw, dotycce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw ogciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zajczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione woiEg czsci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaruhoét

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlammia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, pb¥18z
pézn. zm.).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniotwyopracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwien
Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawéaraedzy innymi:
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— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemi elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkachriaiej ztazonych — rozwingcia poszczegélnych elewaciji,
— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i @keoje poprzeczne budynku,
—rzut dachu, zawiergjy rozmieszczenie rur spustowych,
— rysunki detali architektonicznych — szczegoétowtlappen ocieplenia powierzchniscian ze stolark
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, ifaofi dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnym
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0g6lne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materialy stosaeao wykonania robdt ociepleniowych powinny énie
— oznakowanie znakiem CE oznaezaj, ze dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normy
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajows specyfikacy
techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw augich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisj Europejsk;, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj ze @ to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polslkk Norma lub aprobat techniczi, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakoweapowinno umsgliwia¢ identyfikacg producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Speafia standardowa nie opisuje ewentualnycknic)
dotyczicych wymaga dla poszczegoélnych bezspoinowych systeméw odiepMalery je uwzgkdni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technigzn
Ociepleniescian zewwtrznych naley wykona metod, bezspoinow (BSO - ,bezspoinowy system ociepl§
zwary tez lekka-mokra. Prace budowlane nale wykona zgodnie z warunkami okilenymi w instrukcji ITB
447/2009
Bezspoinowy system ocieplenigcian zewrgtrznych budynkéw oraz norm PN-EN 13499
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Zewtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja w oparciu o wyroby otg@agacych parametrach technicznych :
Plyty styropianowe
Piyty styropianowe EPS 100-038 géab@6 cm , wg PN-EN 13163, o wymiarach 500 x 1648, o
zwartej strukturze i kragdziach bez wyszczerliie wylamai , wytrzymat@é na rozrywanie sit prostopadt do
powierzchni — nie mniej niBN/cm2 sezonowanie nie krétsze 8itygodni.( od wyprodukowania do moiiq
zaprawa klejaca
gotowa mieszanka do stosowania w budownictvdezej elastycznéci i przyczepnéci do betonu min. 0,6 MPa i
styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie :dd)mocowania piyt styropianowych do powierzckeian .
razem z siatkzbrojeniove stanowi warstw zabezpieczaga styropian przed zniszczeniem mechanicznym.
Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznigodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o wyngaraczek
3+5, 3+6 mm i splocie uniemtiwiajacym przesuwanie widkien, gramatura min. 145°g/m
Tynk mineralny N (R) gr. 1,5mm (o przyczepnéci do podiaza min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i
grzybobdjczym
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna baraisnmasie o frakcji 1,5 mm( niiany zewstrzne) ,
klasyfikacja ogniowa w zakresie niepaloioNRO. Odpornd¢ napowstanie rys skurczowych w warstwie o gr 8
mm
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarskazywiczna mozaikowa (na cokoty)o frakcji do 2,0 mm klasyfikacja
ogniowa w zakresie niepalém NRO- odporné¢ na powstanie rys skurczowych o gr 8mm
Srodku gruntuj ace (wigciwe dla systemu)
Dyspersje polimerowo- akrylowe posiagtsg polimerowo- akrylowe posiadag srodki hydrofobizugce o
gestasci 1,1 kg/dm3
Materiaty uzupetniajace
. Dybie (kotki) plastykowe do mocowania styropiandziataph na zasadzie kotkdw rozporowychadzniki do
mechanicznego mocowania styropianu — wspomagagowanie ptyt zaprawa klejaw
. Listwa cokolowa aluminiowa - profil cokotowy stanmey ostor dolnej krawdzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej bladiynamiowej gr. 1mm, odpornej na korezjp profilu
zetowym lub ceowym.
. Kotki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wiem metalowym do mocowania mechanicznego listwy
cokotowe;.
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. Katowniki (naraniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatk do wzmacniania nazg pionowych,
naray przy agciezach okiennych i drzwiowych

. Pianka poliuretanowa - do uzupetnienia szczelinipdny ptytami styropianowymi
. Silikon - do uszczelniania stykéw podokiennikéwszieznic.
System BSO do wykonywania ocieplécian zewrtrznych sklasyfikowany jako NRO musi posiada
odpowiedni Certyfikat Zgodrioi ITB zgodnie z wykazem do Rozpadzenia MSWIA z dnia 22.04.1998 r, w
sprawie wyrobow stscych do ochrony przeciwparowej, ktre mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowne
wytacznie na podstawie c certyfikatu zgodcio

(Dz.U ,Nr 55 poz 362)
Roboty przygotowawcze
Z uwagi na parametry fizyczne obiektu planuje wykonanie prac zayciem rusztowA. Montaz , demonta
i uzytkowanie rusztow@analezry wykona zgodnie z obowrzujacymi w tym zakresie przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdisRowania naley zabezpieczy siatkami chroricymi sciany
podczas wykonywania robét przed niekorzystnymiunkami atmosferycznymi. Ze wzglu na wykonanie robét
budowlanych w technologii dociepleniaian metoda lekko-mokrz uzyciem piyt styropianowych konieczne jest
skuteczne zabezpieczenie przed rozpyleniem drdbiopsanowych w okolicy prac . w zaiku z wykonaniem
docieplenia stropodachu i konieczoowykonania wykopow celem izolacji teren nale prawidtowo ogrod#ii
oznakowé

OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | SCIAN PIWNIC

Rozebré opask woko6t budynku. Powierzchnie muréw odéei¢ mechanicznie lubecznie (szczotkami
drucianymi) ewentualne ubytki uzupeini wystpujace rysy wypetni mas zywiczrma. Na powierzchnie suche i
czyste nani€ dyspersyja mag, asfaltowo-kauczukoav poprzez 3 krotne smarowanie po uprzednim oczgsia

i uzupetnienie ubytkéw i zagruntowaniu pozio

Zaleca st nakladanie materiatu tak aby uzyékain 3 mm grubéci na catej powierzchnidcian- uszczelnienie
scian przeciw wodzie bezdriienia.

Szczeliny dylatacyjne przed naemiem masy izolacyjnej zaleca siodatkowo izolowé stosujc pasy bitumicznej
membrany samoprzylepne;j

Ociepleniescian wykona z ptyt styrodurowychXPS A=0,0380 grubdci 16 cm charakteryzagego st wicksz
odporndcia na oddziatywanie mechaniczne

Klasa odporngci styroduru na ogieE

Piyty mocowa za pomog kleju poliuretanowego . dodatkowe mocowanie za @mmtacznikéw tylko na
powierzchni powyej gruntu .Wykoné warstvwe zbropca z zaprawy zbragej i zatopt warstwe siatki z widkna
szklanego. Ocieplenigian piwnic montowado gérnego poziomu taw fundamentowych ,

Ociepleniescian fundamentowych bez podpiwniczenia montomna gtbokas¢ 1,20 m poniej poziomu terenu.
Warstwe termiczry nalezy zabezpieczy od zewntrz folia kubetlkowa stanowica warstwe drenaows . Folig
przyczepié za pomog gwozdzi lub kotkéw z uyciem plastikowych podkladek uszczela@jch, gérna ogcé foli
mocowana za pomaclistew systemowych

Folie naley uktad& wytloczeniami w strog $ciany co zapewnia optymalnprzestrzé wentylacyj miedzy
konstrukcj budynku a izolagj,

Zasypanie wykopu zalecasivykona gruntem przepuszczalnym.

Uwaga ! Przed wykonaniem wykopdéw wykoné przekop kontrolny celem ustalenia poziomu posadoenia,
prace przy wykopach nalgy prowadzi¢é z nalezyta ostroznoscia , badajac czy odslongcie s$cian
fundamentowych i piwnic nie spowoduje niekontrolavanych reakcji konstrukcji w postaci rys lub spekan
Prace naley bezwzgbdnie przerwaé¢ jezeli zachodzi prawdopodobiéstwo uszkodzenia $cian
fundamentowych

Nie schodz¢ ponizej poziomu posadowienia faw.

Dla bezpieczéstwa konstrukcji prace izolacyjne zaleca giprowadzi¢ odcinkowo z zasypaniem odcinkow
juz wykonanych

W obrebie istniejacych sieci roboty prowadzé sposobem ¢cznym i pod statym nadzorem oséb posiadage
odpowiednie kwalifikacje

OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMNYCH.
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Przed przysipieniem do wykonania izolacji termicznej nalepodiaze oczyci¢ z kurzu i zanieczyszcae ,
uzupeiné ubytki , wzmocni podtaze gruntem nie zawiergym rozpuszczalnika produkowanym na bazie wodnej
dyspersji,zywicy akrylowej. Srodek powinien ograniczai wyréwnywa: chfonnd¢ podiaza oraz  stabilizow@i
wzmacnig podiaza oraz zwiksza przyczepnéé oraz utatwid nanoszenie zapraw . Stos@éweodek odporny na
zmydlenia oraz dziatanie czynnikow atmosferycznygétyoko penetrujcy

Gruntowanie wykon&aza pomog pedzla , watka lub metoda natrysku zale@a dwukrotne malowanie
PrzeprowadZi préby przyczeprizi dobranej zaprawy klejowej do oczyszczonego ygotowanego podia.

Nalezy wykona lokalne wyréwnanie lica elewacji zaprawnaprawczo-wyrOwngga W postaci  przygotowanej
fabrycznie suchej mieszanki

Projektuje si wykonanie izolacji termicznej w olfsie scian zewrtrznych budynku z piyt styropianowych EPS
A=0,038 o wymiarach 100 x 50 x 17 cm. Plyty klejate konstrukcjiscian za pomag masy klejowej metad
punktowo- krawdziows , naley rowniez wykona mocowanie mechaniczne ptyt kotkami rozporowygodnie

Z wytycznymi producenta.

Montez siatki zbrogcej

Mas: klejaca nanost na powierzchnie plyt styropianowychagia warstwa pasmami o szerokei tkaniny
zbrojacej. W tak przygotowana warsgweciska: natychmiast tkaninszklary i rowno zaszpachlowa stosujc
w niezlgdnych przypadkach dodatkavwporcg masy klejcej. Tkanina powinna lyrownomiernie nagta, nie
wykazywa sfatdowa i by¢ catkowicie zatopiona w masie kiepj. Warstwa zbrojona pojedyriczkanin
powinna mi€ gruba¢ 3,5 mm. Ssiednie pasy tkaniny uktadaa zaktad min. 10 cm.

W czeéci parterowej budynku, do wysoé@ 2,0 m od poziomu terenu, zastosowladatkovy warstve siatki.

OCIEPLENIE OSCIE ZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH.

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky zastosowé piyty styropianu EPS7@8=0,038 o grubgci 2
cm lub 3 cm

Narazniki wzmocni naranym perforowanym profilem aluminiowym z siatkze wiékna szklanego Miejsce styku
ocieplenia z écieznica okna lub drzwi naley zabezpieczy i uszczelnt stosowaa mas wypetniapca np. na
bazie silikonu lub akrylu

Przy robotach elewacyjnyditisle przestrzegainstrukcji montau zgodnie z technolagiwybranego producenta ,
calasé robdt elewacyjnych wykotidkompleksowo w jednym systemie
Uwaga !

Wszystkie prace w poblu napowietrznych linii elektrycznych i innych instlacji pod napigciem
prowadzi¢ wylacznie po odhczeniu Po wykonaniu robdt termo-modernizacyjnych alezy zamontowa
ponownie- zdemontowane uprzednio uegzenia i instalacje , jgeli po wykonaniu ocieplenia istniejce
konstrukcje wsporcze , wieszaki , szpilki zbyt kr&ie lub nie nadaja sie do wykorzystania , wykonawca
przewidzi ich wymiane lub przebudowe tak , aby ponowny monta urzadzen byt mozliwy i nie
powodowat uszkodzé tych urzadzen. Uzgodni z zarzmdca sieci sposOb wykonawstwa ocieplenia w
okolicy lokalizacji skrzynek kontrolnych i obudéw Za wszelkie uszkodzenia urgdzei koniecznych do
zdemontowania i ponownego montas odpowiada wykonawca robot
OCIEPLENIE STROPODACHU
Z uwagi na zerowwysoka¢ stropodachu przy korycie dachowym odprowagtaan wody opadowe w audycie
przyjeto, ze naley go ocieplé jak niewentylowany — styropian EPS100-037 o gfithcm o wspoiczynniku
przewodzenia cieptay < 0,038 W/m*K.

Prace ociepleniowe i dekarskie z/aiem pap termozgrzewalnych vm@a wykonywa w temperaturze
nie mniejszej i +5 st C. Nie naley prowadzt prac ociepleniowych i dekarskich na dachachwvalgaconej
lub oblodzonej powierzchni , a tak podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru

Przed przysipieniem dcwtasciwych prac ociepleniowych nadg

- wygrodzt i zabezpieczy teren prac budowlanych

- zdemontowa istniegce orynnowania i obrébki blacharskie

- plyty styropianu na uprzednio przygotowane fppel mocowa za pomog

kleju bitumicznego ,ktéry nie wchodzi w reakchemiczm ze styropianein
- klej nanosgipaskami na podi@ , lub punktowo na phyt
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- w strefie okapowej i przy kalenicy zastas¢ kotkowanie w ilgci 8 szt /m2

-nastpnie ukladamy 2 warstwy papy termozgrzewalnefiitedowa i wierzchniego krycia
gr 5,2 mm W-PYE250 S54 SBS na osnowie z widkniny pol@séj
modyfikowana SB¢( PN-E 13707;2006)
- we wszystkich stykach ocieplonego dachittyks i kominami stosowa
kliny styropianowe oklejane pap0 cm x 10 cm.
- Takie same kliny naly stosowa przy okapie
Obroébki blacharskie attyki wykota blachy tytanowo-cynkowe;j

OPASKI WOKOL BUDYNKU,

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektujensimiare opasek , opasko chodnikéw wokét budynku( spadek
opaski od budynku w kierunku trawnikéw 1%b)

Opaski wykona z kostki brukowejniefazowanejw kolorze szarym o gruoi 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - szerokd opaski zmienna

Opaska ograniczona obgeen betonowym 100 x 20 x 6 cm na podsypce piaskatadjilizowanej cementem.
Odbudowa opasek i chodnikéw z zachowaniem isiryeh wysokdéci oraz w nawdzaniu do istniejcego terenu .

OBROBKI BLACHARSKIE

W ramach inwestycji planuje esiwymiarg wszystkich obrébek blacharskich wystijacych na elewacjach.
Parapety elewacyjne wykofia blachy tytanowo-cynkowej

Obrobki gzymsow , attyk i paséw okapowych i podgwygich stosowablachy takie same jak do parapetow.
Orynnowanie i rury spustowe najewymienic na nowe z zachowaniem dotychczasow§@unic, zastosowa
nowe mocowania z odpowiednim dystansem dogldany bionc pod uwag wykonanie warstwy docieplenia.

2.2.Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociefplgpowinny odpowiadéd wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér saktainego)
stosowany, zalmie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izfléermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykadeamwarstwy wykaczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagd materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesga z cementem, zbrojony witoknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podia, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikagjalngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygte zaprawy (staek
pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— Mocowane § zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i pol@éenia nascianie — metod klejenia, za
pomoa tacznikdw mechanicznych lub metpthczor. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajce szczeln& pofczer. Do elewacji boniowanych produkowane gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowang rsa powierzchni zwyklych piyt.

— piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maagastosowanie na catych powierzchnigckan budynkéw
lub, w pohczeniu ze styropianem, tylko naegezi powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z welny
mineralnej zwyktej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetmelawej mog bye,
zaleznie od widciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla phyivetny mineralnej okrda
norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szklankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkicane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegdofn polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wypogane & w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kizki termoizolacyjne, zmniejszge efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)relety, stidace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kradziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgfa — oparta na bazie cementu lub bezcementowad{spersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetiacze (tale wldkna) masa, nanoszona na powierzglphyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbraga. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie tmargbrojora.

2.2.6. Siatka zbraga — siatka z wtokna szklanego (impregnowanegocprzdkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zapravebropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
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— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineraingmineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo atigvosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dl
poprawy cech optycznych, naldiwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagajvykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zalénie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane a w réznych grubdciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,korniktpbiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwadawicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materédy
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione wsieanie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi.
Grubaici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwimaralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazigaswodnego potasowego (z dodatkieywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowaistwych. Barwione w masie nie wymagapnalowania
farbami elewacyjnymi. Zalmie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wzm§ch grubdciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub miosdeany,

— masy silikonowe — oparte na bazigvicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do kgnywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajalowania farbami elewacyjnymi. Gruleo i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemiaeo(silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowb |
uzupetniagco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupeinigje (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowle &luminiowe, stzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padica pomog kotkdw rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (§afkRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionam
z siatki), shdace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdmi (naranikdw budynkéw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiush)zace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. &ieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kmé szklanego, shace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— taédmy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretareg) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgtzen BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalamgwhcyjnymi,

— pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappéh migdzy plytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego oammionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykoa
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pgzizonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do
wysokaci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wi6kna szklanegolikafmej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksptaénia detal
elewaciji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elememty ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, agfianu, pokrywane ewentualnie warstvzbrojory i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zthlaakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiojyej
dostosowane do moraz BSO.

Uwaga: W sktad wakszdici systemow BSO wchodzi jedyniegsz wymienionych wyej elementow.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okrdeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniaaswyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymag konieczéc wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionwyadpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i element

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczaicym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o WytyczneEdwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielameoparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technjcim
(ZUAT).

2.4.Warunki przycia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mply¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— speiniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtlowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub diwe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalst je
stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow niezgan@ochodzenia. Pragie materiatdw i wyrobow na
budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéwrdioot ociepleniowych
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Wszystkie materialy powinny kbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedmprobat, Technicza (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— ¢rodki gruntusce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaty w szczelnie zamkatych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&asmim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, praeeozgodny z
wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowyévav szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welmineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

— siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 4500000Q pkt. 3
3.2.Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysé&io— wszystkie typy rusztowiai urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robo6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarkihmaiczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszaais, m
zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdapakowania fabryczne, de pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsysiéen

past,

3.2.4. Do nakifadania mas i zapraw — tradycyjny dprznarzdzia do naktadaniagcznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakltadaniahamicznego (pompy, pompy miesga, agregaty, pistolety
natryskowe), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na maseria

3.2.5. Do cgcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich\pierzchni i kravedzi — szlifierki keczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania kkgiazi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udews osprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw (zgganie
talerzykow i kazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — patadosve, z tworzywa sztucznego, naizia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntmaserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania ogd6ine” Ko&/@B000000-7, pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Materiaty wchodzce w sklad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami

producentéw materiatéw, aprobaty technicznej (pktPdkowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacjirodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowefyroby do rob6t ociepleniowych madpye
przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejowegdnego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletachgiyal

prowadzt sprztem mechanicznym, wypoganym w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych mzeykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecaesi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow najeprzestrzegazasad wykorzystania petnej tadownobjednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesimzrai uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu naley stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyb@b luzem w trakcie transportu
naley wykorzyst& materialy wyciotkowe, amortyzuyjce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty
styropianowe,

scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét podano w ST ,\Wganiéa ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. - Szczego6towe warunki wykonywania robot.

Nalezy w catasci usuraé¢ pokrycie dachowe z papy. Po gy papy naley sprawdzt uktad warstw stropodachu.
Po stwierdzeniu stanu technicznego poszczegolnyatstw, kierownik budowy zadecyduje o ewentualnym
usunigciu badZz tez pozostawieniu tych warstw na istrieym stropodachu. Jako warstwvykonczeniove
stropodachu naky zastosowa styropian EPS100-037 o grub. 19 cm i wdbrachrock Max gr. 15 cm

Roboty zwizane z naktadaniem izolacji najewykonywa przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze
otoczenia powsej 7 °C ale nie wiszej od 35 °C. Nie natg prowadzé prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.
Izolacje naley kitas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, rémny gtadkim podiau. Warunki
przystpienia do robot ociepleniowych Przed rozpmiem robot zwazanych z wykonaniem BSO naje
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— wykon& projekt organizacji robét ociepleniowych, zaréwwoprzypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodupjcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu mostkéw termicznych,

— przygotowad plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnbodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypeic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodréerabrobki blacharskie), moria (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewmznej, przej¢ i przylczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykon& roboty, majce wpltyw na sytuaegjwilgotnasciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i
jastrychy,

—wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyaze podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoaziem robot naley wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotndsci,
twarddici, nasakliwosci i rownasci. Proba odporniei na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywarga si
powierzchni lub wysfpowania pozostakgi wykwitdw i spiekdw za pomagcdioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornizi na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kazyych naci¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartasci i nosnosci podiaza oraz przyczepnoi istniegcych powtok za pomagcrylca. Préba zwilania — ocena
chtonndgci (nasikliwosci) podtaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie rééaia
gtadkaici — okrelenie wielkdgci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowg@oziomego).
Dopuszczalne warfgi zalezne g od rodzaju podiza (konstrukcje muroweselbetowe monolitycznezelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Oktene g one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiagah w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznegzzgdtowej naley odwota si¢ do norm dotyczcych rodzaju
podiaza wystpujacego na docieplanym obiekcie). d¢oi rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powidnzicpodicza na obiekcie. Kontroli wymaga tak
wytrzymatai¢ powierzchni podigy. Dotyczy to przede wszystkim podio istniegcych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. Wzypadku witpliwosci dotyczicych wytrzymaldci
nalezy wykona jej badanie metad,pull off’, przy zastosowaniu ugdzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykond& préke odrywania przyklejonych do podta probek materiatu izolacyjnego. Szczegéinej
uwagi wymagaj podiaza (warstwowe)scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielklokowej). W
tym przypadku, poza powierzchni ocenie podlega wytrzymai® (stan techniczny) zakotwie warstwy
zewrgtrznej,

5.4.Przygotowanie podia

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) natey przygotowa je do robét zasadniczych:

— oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, uswt zanieczyszczenia, pozost&o srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzie czstki materiatu podiza,

— usungé nieréwnaci i ubytki poditaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeké do jego wyschriia,

— w przypadku istniapych poditay usuraé warstwe zluszczé, spkan, odspajajcych sé tynkdéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (ceysmie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowang
rodzajescierniw), cknieniowa) nalgy dostosowé do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga, powstate ubytki
wypetnic zaprawg wyréwnawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze pod#y przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@dji
technicznej szczegétowej oraz przez producent&syst

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paywby zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociefBS0O)

Roboty naley wykonywa przy spemhieniu wymaga producenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéwmegib nastonecznienia,
wysokiej wilgotngci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowardahusztowa oston, zabezpieczajych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, proioigania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawieraj odmiany materiatdw, unitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podiwwgonej wilgotnéci
powietrza i obmruinej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podia

Zaleznie od rodzaju i stanu pocta oraz wymaga producenta systemu najenanig¢ srodek gruntujcy na cad
jego powierzchri.

5.5.2. Monta piyt izolacji termicznej

Przed rozpocgiem montau piyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowé wzdtwz niej
listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym wragnych otworach). Zamocowaakze
profile i listwy w miejscach kraedzi BSO — zakaczei lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoc
sznurOw wyznaczy ptaszczyza piyt izolacji termicznej. Nani€ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji
termicznej, zalenie od réwnéci podiaza, w postaci plackéw i ggjtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
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pasmowo — punktowa) lub pacabkowary na calej powierzchni piyty. Piyty z welny minerajnnaley
zaszpachlow@ wczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie nalg dopuszcza do zanieczyszczenia kradzi
piyty zaprawi. Plyty naklejga w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wiagzania (przesugcie min. 15 cm). Zapewéiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéziste utazenie piyt

i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izalad) — w przypadku styropianu — piankiszczelniajca. Po
zwiazaniu zaprawy klegej, ptaszczyza piyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie Wgrej, niz 24 godziny po zakzeniu klejenia, naly wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowaniezhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhigo
tacznikow zalena jest od grubi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewadfio nawierceniu otwordéw undiei¢ w nich kotki rozporowe, a
nastpnie wkeci¢ lub wbi trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO —dwieza, kravedzie naranikdw budynku i dciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i palczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptylaigotermicznej, naranikéw, listew,
profili, katownikow, t&m i paskow siatki zbrage;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrarej wykona zbrojenie ukéne przy narenikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng piyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstve zaprawy zbrajcej (klejacej), natay¢ i wtopi¢ w nig
za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejnéci ewentuala siatke pancern. Powierzchng warstwy
zbrojonej wygtadai - siatka zbrajca powinna b§ catkowicie zakryta zapraaw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneja$é srodek gruntuicy.

5.5.6. Monta elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoév@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykiczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniows wykona po zwhzaniu (wyschniciu) zaprawy zbrejcej — nie wczéniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualngagruntowaniu (zalmie od wymaga systemowych)
nanig¢ mag tynku cienkowarstwowego i podélaiego powierzchri obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentagjrojektows oraz specyfikagj technicza szczegoétow (w SST nalgy te
wymagania opisg. Sposéb wykonania tynku zatey jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury
powierzchni. Ze wzgldu na powstawanie nagen termicznych na elewacjach potudniowych i zacholmialery
unikat stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbitzproszonego pardj 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jasm rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV @8000-7, pkt 6
6.2.Badania przed przystieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych naje przeprowadzi badania materiatdw, ktore edn
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokboaeny podioa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialdw przeprowadza gosrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,yclcych
przyjecia materiatdw na budaworaz dokumentow towarzyszych wysylce materialtdbw przez producenta,
potwierdzaacych zgodné uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) pokrycia, opracowanegj thalizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podia

Badanie stanu podia naley przeprowad@ wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalngé BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robdt szczegdlniezmajest bigaca kontrola robot
zanikajcych (ulegajcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podta — nénosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci (wykonania warstwy
gruntupcej), réwndci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakdci klejenia ptyt izolacji termicznej — mortta profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawdziach, szczelnmi stykéw piyt, wypehienia szczelin, czy$td krawcdzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdpotaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegaozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (kizkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszéme lub do 1 mm poza 4,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — ztawija ukdnego otwordw, zabezpieczenia kegai, wielkasci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbemej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania
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profili. Wykonanie systemu nie powinno powodawszkodliwych gknigé w warstwie zbrojonej, tzn.¢gni¢é¢ na
pofaczeniach piyt i/lub gknie¢ o szerokéci wiekszej nz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchnarstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykazeniowej:

— tynku — pod wzgiddem jednolitdci, réwndici, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgtlem jednolitéci i koloru.
6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny spetnienia wszystkich wym@gedotyczcych
robét ociepleniowych, w szczegdkum w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikacy technicza (szczegotow) wraz

Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podi,
— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu oeirjplwego. Przy badaniach w czasie odbioru
robét naley wykorzystyw@& wyniki bada dokonanych przed przygieniem do rob6ot i w trakcie ich
wykonywania. Przed przygiieniem do bada przy odbiorze naley na wstpie sprawdzi na podstawie
dokumentéw czy zatzone wyniki bad@a dokonanych przed przygtieniem do rob6t potwierdzgj ze
przygotowane podi@m nadawaty sido wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetialy wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badadbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.
6.4.2. Opis badaodbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nafedokona& oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systemOw ocieplanidgcian poprzez por6éwnanie z wymaganiami podanymi w Pk5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzgédniat wymagania producenta systemu docieplenia, norrycdge warunkéw odbioru a podane
dalej w pkt. 10.1., a tdk ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeyinych z zastosowaniem
zewretrznych zespolonych systeméw ociepladi@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw
Ociepleh, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z éoe ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej dommryzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
naley stosowa wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Riyrewykle. Wymagania przy

Z wprowadzonymi

odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ sie w nasgpujacych granicach:
Kategoria Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinagych sé
tynku tynku od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od4a
odchylenie krawdzi od linii przewidzianego w dokumentag
prostej
pionowego poziomego
1] nie wieksze ni 3 nie wicksze nie wicksze nie wicksze nk
mm i w liczbie niz2 mmna | niz3 mm na 3mmnalm
nie wigkszej nz 3 1 miogétem | 1 miogdtem
na catej dtugéci nie wigcej niz nie wigcej
faty kontrolnej 2 4 mmw niz
m pomieszczen 6 mm na
iach do 3,5 calej
m wysokdaci powierzchni
oraz nie migdzy
wiecej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
pomieszczen | (sciany, belki
iach powyej itp.)
3,5m
WySOKGiCi
Obowizuja takze wymagania:

j

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wieksze nk 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnainkdzi zewrgtrznych tynkdéw nie powinny kiywieksze ni

10 mm na catej wysokoi

kondygnacji

i 30 mm na calej wysal@m budynku.

cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzahBISO powinna posiadgednorodny i staty kolor i
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fakture. Niedopuszczalne jest wysbbwanie na jej powierzchni lokalnych wypukéd i wklgstosci, mazliwych do
wykrycia wswietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podaisI ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obnvan@a

7.2.1. Powierzchgiociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym w rozwigCiu przez wysok& mierzor od wierzchu cokotu (dolnej kramdzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni paica s¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéwgeksze od 1 m2, doliczag
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powiersiehosciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugaci osciezy mierzonych wéwietle ich krawedzi i szerokéci, wraz z grubéria ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Do rob6t zanikajcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podim, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywaniearstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zo&tarykonany przed rozpogziem nasipnego etapu. Natg przeprowadd
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyjka

W przypadku pozytywnego wyniku baddzgodndci z dokumentagj projektows i szczegbtow specyfikacy
technicza) mazna zezwolk na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow robét. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badg nalezry okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do niggia
nieprawidtowdci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy. Wszystkie ustalenia zadiane z dokonanym
odbiorem robo6t ulegagych zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i eykwcey (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sie dla zakresu oki&onego w dokumentach umownych, wedlug zasad jal pdbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem kKmowym. Odbiér czsciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzer
obecndci kierownika budowy. Protokdt odbioru gziowego jest podstaw do dokonania cciowego
rozliczenia robot, jieli umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozZekresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotprneez
zamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow baflaoraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas gegjatania powinna okiéa¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedio¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyearobot,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowandlgch robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw e#ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsz8T, poréowné je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikatgchnicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoOwienia oraz dokopaeny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny¢by
odebrane, jeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty g kompletne

i prawidtowe pod wzgidem merytorycznym. Zeli chocigby jeden wynik bada byt negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zost@debrane. W takim przypadku nafevybra jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to maliwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej (szczegotowej) i przedstévie
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwaldci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obahiem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania, wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wyk@ne ponownie i powtérnie zgtasido odbioru. W przypadku
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niekompletnéci dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czydobodbioru sporadza s¢
protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiagcego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym a
wykonawa,.

8.5.0dbiér po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rgimfirawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcernizualnej ocieplenia, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér osiatg (kacowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewairtago dokonania pairen
wynikajacych z obnionej jakdci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zam@gey powinien zgtosi
wykonawcy wszystkie zauwiane wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt

9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robét ociepleniowych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrekat i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paeaity zamawigicym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz ptatrgei za wykonany i odebrany zakres ocieplenia starveavics¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzajtowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzglniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatév;dzi i sprz:tu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidkkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podim,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, agkdin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav&SO,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznaminych materiatdw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglac

termicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie piyt izolacji termicznej do pode lub mocowanie za pomorofili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelfm,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne pityt za pomdoitkéw rozporowych — zakmie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstve zaprawy i wyrownanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeiem ukénym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po @siniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,,itp
wraz z doociciem pohczer na naranikach wkkstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdw glarojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montdklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczer w
naraznikach wkkstych i wypuklych, ewent. Zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, mapigm.

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kotgoghych) — tynki, okladziny,
ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnyi@wentualnych zanieczyszaze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,
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— usungcie pozostaliri, resztek i odpadéw materialdbw w sposob uzgodnipe Zleceniodawgi zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgiodiych cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wiodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztows koniecznych do wykonywania robo6t na wysékiopowyzej 4 m, naley
ustalé w postanowieniach pkt 9 szczegétowe] specyfikigjhnicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowgane
przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buddactwie — Wyroby z wetlny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 1316@32A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiada.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bugictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weha mineralry. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padstwe zasady oceny i okfenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-1002&ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddwaa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolooeglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvyelementow z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagahbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiawaa ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemdniglynku. Opo6r cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.rD@j U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzp6zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 p&n.
zm.).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progumam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dzz2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z pin. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia@0r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyjaych z zastosowaniem zegtrznych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odigflarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamieieplér z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnjalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywardaiepler z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypravsweacyjnej.
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— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,r§¢awa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe a¢zniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowdpal1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanejptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut TechiBkidowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Ziazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techniych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwlimych tom | Budownictwo ogélne €& 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butmych Cz$¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodgoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgédno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictiena budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1p0z.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1j367.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia @lidnia 1988 r. w sprawie zbdéinia przepisow
ustawowych Piastw Cztonkowskich odnoszych sé do wyrobéw budowlanych.

40



