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1. WSTEP i SST Ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t-Termomodernizacja budynku GARAZY przy Rektoracie Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstampracowania szczegétowej specyfikacji technicz(®pT)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robét ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétomnspecyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Robot rozbiérkowych

- demonta obrébek blacharskich

- demonta rynien i rur spustowych

- demonta istniepcych parapetow zewitrznych

- demonta wszelkich uchwytow i elementéw metalowych vegatjacych na elewacji do ponownego manta

- usunécie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej , skucie oblwanych tynkéw i zapraw

- skucie tynkéw w pasie cokotowym

- demonta opasek do ponownego odtworzenia

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbiorka pokrycia dachowego z papy

- wyw0z i unieszkodliwienie gruzu

1.3.2 Roboty w zakresie pokrgachowych

- pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej o gi® mm wierzchniego krycia

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiggnowo-cynkowej

- monta rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej

1.3.3 Roboty izolacyjne

- remont tynkéw istnieicych — wykonanie czyszczenia , naprawy uzupetiewgownania istniejcej wyprawy
tynkarskiej stanowiicej podkfad pod warstwy ocieplenia

- czyszczenie istniggych tynkow

- wymiana okien i drzwi

- wykonanie ociepleniécian zewrtrznych w systemie BSO NRO

- wykonanie ocieplenia stropodachu

- wykonanie obrébek blacharskich tytanowo-cynkowej

- wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowamstvego barwionego

- wykonanie opaski wokét budynku

1.3.54Pokrywaniécian

- wyprawa elewacyjnécian zewstrznych

1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumi&

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usgglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — naly przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompprzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyachd

1.4.3 budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejpwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczranaevstojce
maszty antenowe, wolno siop trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikvolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalniéciekOw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania ywokbnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne preia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czséci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i inhywrzidzer) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e&ci przedmiotow
sktadajcych sg na catd¢ uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — najeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,



b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
¢) wytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.
d) tymczasowym obiekcie budowlanym — ngleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krétszym od jego trw&dbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbidrki, a tak obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie,
pawilony sprzedsy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olienym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudove, a takke prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
g) remoncie — nalyy przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staqoyeh biezacej konserwacii.
h) uradzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzdzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzericiekOw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe

i place podmietniki.
i) terenie budowy — naly przez to rozumi& przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
i) prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane — nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy

z prawa wlasnei, wytkowania wieczystego, zau, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowizaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
k) pozwoleniu na budogv— naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalajca na rozpocgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlgminnych nk budowa obiektu budowlanego.
I) dokumentacji budowy — nalg przez to rozumi& pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréwegzowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakiké obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau — take dziennik montau.
m) dokumentacji powykonawczej — nayeprzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej — ngigrzez to rozumie pozytywry ocerg techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18 widciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lukanrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19 wyrobie budowlanym — naile przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoénio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekci
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojery lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovigcym integrall catcs¢ uzytkows.
1.4.20 organie samaydu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samonglach zawodowych architektow,zymieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Nr
5, poz. 42 z pin. zm.).
1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — aalgrzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
1.4.22 optacie — nalg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszoml przez zobowizanego za okione ustaw
obowizkowe kontrole dokonywane przez wdawy organ.
1.4.23 drodze tymczasowej (moravej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczos do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiarg do
usunkcia po ich zakaczeniu.
1.4.24 dzienniku budowy — nale przez to rozumigdziennik wydany przez wéaiwy organ zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zmar
i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robét.
1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przgkdiawe robot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za
prowadzon budowve.
1.4.26 rejestrze obmiarbw — najeprzez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru kake
Z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robo6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych aa#nikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.27 laboratorium — nalg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawizggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez &eajagego, niezbdne do przeprowadzania nigzmych
bada i préb zwihzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéwwardzonych
robét.

1.4.28 materiatach — nadg przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réanrézne
tworzywa i wyroby niezkdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentaupjektova i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodéa — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeginymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — malgrzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej doty@ sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalg przez to rozumie uprawniom osolg prawry lub fizyczm bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uporzikowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasitizagi budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 czsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie cze$¢ obiektu budowlanego zdajndo
spetniania przewidywanych funkcji technicznostkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji
1.4.34 ustaleniach technicznych — glerzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach rob6t —zyaf@zez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporazdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspolnego Stownika Zamoui€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p3. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osalstagagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwieyey
inwestor powierza nadzor nad budpwbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na budowie i
wykonuje bieaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianadhlbiorach robét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji orazagtzea technicznych, jak rownieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatpcfi opracowana przez projektanta lub dostawezadzen
technicznych i maszyn, oldlejaca rodzaje i kolejni lub wspotzaleénos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkeaych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwriesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwthnego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznagasymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych

innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie majarsaefoboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz€ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnyrasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40 przedmiarze robot — to zestawienie przewimh do wykonania robot podstawowych w kolégmo
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym epidub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacjhn@znych wykonania i odbioru robét budowlanyeh,
wyliczeniem

i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres phtére po wykonaniu as mazliwe do odebrania pod
wzgledem ilaici i wymogow jakéciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiei scalenia robot.

1.4.42 Wspdlnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoOwiepublicznych. Sktada si ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@inz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&nga przedmiotu zamowienia przez zamagdggch z
Owczesnych HRsstw Czionkowskich UE stato giobowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwie publicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizacgj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwmapcym, wyznaczona przez zamawieggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania waov zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoddaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeda Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj i wspo6trzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdow, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spagayodpowiedzialné& za ochrom przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiemsis, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglagniajpcym podziat na dokumentagprojektova:

- dostarczon przez Zamawiagcego,

- sporazdzor przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektov | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanows zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdblyojednym z nich s obowazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumejita W przypadku rozbinosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obawije kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentacjprojektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowaneéntow budowli
musz, by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy, dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie keda zgodne z dokumentacprojektova lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomgonownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczswd i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budows padlega odibnej zaptacie

i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen umown.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn# i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawcacdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieg¢sdo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub
whasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zstvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérogalojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywaé sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszh i pojazdach. Materialy fatwopalnedip
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dggém oséb trzecich.
Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaai@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasKkoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruromyi, kable itp. Wykonawca zapewni wWtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegpkadzenia tych



instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspe#t nadzoru i zainteresowanyctiytkownikow oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na € przy transporcie gruntu,

materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone n@wiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekiadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhkie przestrzedgaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegoélnéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nigehsiapcych odpowiednich wymagda sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedn, odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uersj, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymafgakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s uwzgkdnione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia agywane do

robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administraehstwowej i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznycliqzas prowadzenia robot. Np. rozpmlzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizen lub metod i w sposob agty bedzie
informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, praadsiac kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY

Wymagania ogélne

2.1.Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukpsf

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetmformacje dotycze, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iélviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawohowihzany jest do prowadzenia agtych bada
okreslonych w SST w celu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczalnegodia spetnig
wymagania SST w czasie pgsti robdt. Pozostale materialty budowlane powinnyrégewymagania jakéciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, rikch mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzemggsaowego

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoravédzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyleapostanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkowvayrgtanows
inaczej. Humus i nadktad czasowo etdjz terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiri zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po uki®zeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terénidowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumginta
umowy leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploatacjaddet materialdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom jak@iowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione Z terenu
budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaady<Krodzaj robot, w ktdrym znajdcj
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadjerilo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatj $akas¢ i whasciwos¢ do robdt i byly dogpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasawsktadowania materiatdwetla zlokalizowane w olebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektanadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglupoazliwo$é zastosowania efych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegoélnych elementow robdét Wykorswgowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiiazgakceptowany rodzaj materiatu nie zmdoy¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robo6t. Spek uzywany do robdt powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przegpéktora nadzoru. Liczba i wydafdosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgin umow. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetniat normy
ochronysrodowiska i przepisy dotygeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkwpie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spim do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwo$é wariantowego i#ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmdy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatéw. Liczba@rodkéw transportu duzie
zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glereymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiac
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w wieo

4.2. Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apiein na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych aoben na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieiaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpogziem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry mievi sktada si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji morta (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw karsyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoavub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, ich zgodnéé z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizatjét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziadboza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Nasipstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotee akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementélot keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umodgkumentacji projektowej i w SST, a fakw
normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robét dda wykonywane przez Wykonawmie pé&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgaowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaid



Do obowikzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowargazpimspektora nadzoru
programu zapewnienia jasm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robét zgodnie z dokumeniagjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakm winien zawieré:

- organizag wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (spos6b i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jalin wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badiy,

- spos6b oraz forsn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a ek wycaganych
wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ild¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisizy,

kruszyw itp.,
- sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \aybh&nia mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakéai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézahc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badenateriatbw oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materiatldw oraz robét zestotliwoscia zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe$3T. Minimalne wymagania co do zakresu liadech
czestotliwosci 3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tamesdtdne, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvwiykonanie robdt zgodnie z umawinspektor nadzoruedzie mie
nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.spektor nadzoru
bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedignigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iotetod badawczych. Zeli
niedocigniecia te feda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatow i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki k:da pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modoy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzorugdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawealzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqnzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébldtatezone przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeypity przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przedtgoissiem do pomiardéw lub badlawykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminien@ou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalad Wyniki bada& (kopie) kxda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaettwg dostarczonego przez niego wzoru lub innycrep
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jelo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwrddta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona



bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatdw. Inspektor nadzonu, p
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét pradzamnego przez Wykonawgc bedzie ocenid zgodndé
materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawignitbw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie@ pobieré probki materiatéw i prowadibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych
badai, albo oprze siwylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i robét z dokumentagj
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrh lub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1/posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazuicy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiada deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:

- Polsla Normg lub aprobat technicza,

- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanomadPolskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona
w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
3/ znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumeniywg/magane przez SST, 2da ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiekenmty, ktore
nie spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy dic& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speazya kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyeda czytelne, dokonane trwalttechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. a&lone do dziennika budowy protokoty i inne dokuryelmida
oznaczone kolejnym numerem aanika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy naly wpisywa w szczegoIngci:
« dat; przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« dat przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robot,
« terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
« przebieg rob6t, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw robdt zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
« dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli daoviem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovedsbprzedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowaniae.siDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikalotvy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxyp lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwdobliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robaot.
2/ Ksiazka obmiaréw
Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pratjch w kosztorysie lub w
SST.
3/ Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jada
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny liyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach 1-3, rgstiace dokumenty:
a)pozwolenie na budaw

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedzabezpieczonym.
Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowydab zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaruotatiokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rokefniinie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Wyniki obmiaru leda wpisane do ksiki obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdb
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku
ukonczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar
gotowych robdt bdzie przeprowadzony z eztcécia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w umowie.

7.2. Zasady oketania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okrélania ilcsci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubKiMR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodijednostkami okridonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca duzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

7.4. Wagi i zasady wdzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST. dlzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigty zachowanie doktaddoi wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okreswghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gaveji.

8.2. Odhiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiowykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadggny zakryciu. Odbiér robdét zanikgych i ulegajcych
zakryciu kzdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogoélnego pospu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@otowa¢ danej czsci robo6t do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjpea nadzoru. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdviezrajacych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr cziciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje si dla zakresu rob6t ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooeie ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(losci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowéd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny takesipi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokormazenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazzwrez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, kommpozna si z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw egiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigjych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykwinawyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnyehykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynia i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W pagku stwierdzenia przez
komisje, ze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentaieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszprwartai¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaékave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatxamy przygotowanastpujace dokumenty:

1/ dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,

2/ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

3/ protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

4/ protokoty odbioréw agciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaksi (PZJ),

8/ deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci woudowanych materiatéw, certyfikaty na znak begpeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@akK®ZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsrzcych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom

urzadzen,

10/ geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglwea, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zanzizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupsghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okregkajmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétazanych z
usuniciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robétlomwy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaqaz@ jednosti obmiarowa ustalor dla
danej pozycji kosztorysu prajp przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowaygp kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktade¢ sé na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:
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« robocizrg bezpdredni wraz z narzutami,

« wartags¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeajaewentualnych ubytkdédw i transportu na
teren budowy,

e warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

« koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuije:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami oradz odpowiedzialnymi instytucjami projektu orgaacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z postpu robaot,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c/ optaty/dzietawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

el konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsa i drenau,

f/ tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i oigacji ruchu obejmuje:

al/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych,

poziomych, barier §wiatet,

b/ utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orggacii ruchu obejmuje:

a/ usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazs, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamasudgj

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&n®g. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzpézm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrontegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzZerteznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zjmb zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach prfch (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporgdzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgogtio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicznzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drlé@ wrzenia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNW47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. — zmieniajce rozporzdzenie w

sprawie dziennika budowy, moata i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimo-montaowych, (tom |1, 11, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchifreczne] (SST) swymagania dotyee realizacji roboét
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramaahot budowlanych zwzanych z Termomodernizacja
budynku GARAZY przy Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatprzy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawantaniniejszej specyfikacji obejmaujwszystkie czynnéci
umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowyickiemnych przewidzianych w
przedmiarze robét.

1.3.Zakres robét obych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét rozbiérkowych :

- rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blackars

- pokrycia dachowego z papy,

- wywdz i unieszkodliwienie gruzu

1.4.0Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne 2z obowkujacymi Polskimi Normami
0Og6lm Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.5.0gdélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Spexyifi Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&orobdt zwizanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w
zestawieniu robo6t oraz wszystkie roboty pomocnidgkonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych
robét oraz ich zgodré z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaerii zaradzajcego
realizacji umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek o¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdmalery przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonaww trakcie budowy musi Ky zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowykonawca dostarczdgdzie nasipujace informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejgéprac.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogéinej Spikeydji Technicznej p.4.

2.2. Materialy pochodgce z rozbiorki

- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharski

- gruz budowlany.

3. SPRET

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzt niezledny do wykonania roboét

Rodzaj sprztu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia o uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzdzapcym realizacji umowy. Wykorzystywany sgtzmusi by odpowiedni dla zastosowania i nie im0
pogarszé jakasci i wykonania roboét i przepisow BIOZ. Musi on odpada: wykazowi znajdujcemu s¢ w
ofercie wykonawcy oraz speldiavymagania wymienione w poszczegoélnych Specyfa@tjTechnicznych dla
okreslonych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmag p.6.

4.2 Transport materiatéw

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymagaveykorzystywania wystarczagej ilosci pojazdow, tak
aby dotrzymany zostat termin zalazenia rob6t. Pojazdy musdy¢ wystarczajce dla zastosowania i nie
wplywaé ujemnie na jak& robdt i transportowanych materiatéw. Zataduneansport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowaddi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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Roboty rozbidrkowe naly wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, taykn prowadzone
sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, ngl@grodzé i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Zabronione
jest prowadzenie robét rozbidrkowychzgd zachodzi maliwosé przewrécenia agci konstrukcji obiektu przez
wiatr. Wszelkie roboty rozhiérkowe nalewstrzyma& w przypadku, gdy pdkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W
czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych zabroni@st przebywanie ludzi nazej potazonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych naktosowd zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére
powinny mie€ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czadi@nyyvania rob6t rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinmgjdowa sk poza stref niebezpieczan
Wyszczegolnienie robét:

1. Ostrane rozebranie pokrycia dachowego, obrobek blaklwdr,srynien i rur spustowych,

2. Wykucie z muru €rieznic okiennych i drzwiowych,

3. Posegregowanie blachy i innych materiatéw najaad s¢ i nie nadajce s¢ do dalszego aytku.

4. Ztozenie materiatdw we wskazanym miejscu.

5. Oczyszczenie podia z gwadzi i wkretow.

6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegsalozenie blachy we wskazanym miejscu bez wdglna
grubas¢ blachy.

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywarecznie, Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnyohlezy bezwzgédnie
przestrzegaprzepiséw BHP i wykonastosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakdci robot:

Sprawdzanie wykonania #oi i rodzaju robét na podstawie przedmiaru robét

a) Sprawdzenie robdt pomiarowych za poa@ém

b) Uporadkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robot zanigaych i robdt maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu naley
sporadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzér techniczny isiwea.

7.0Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano godl@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiado
dokonywania obmiaréw, okékjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6linyohyq, jest
zahczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymias

1 m 2 obrébki blacharskie, 1 m rynny dachowe, luny spustowe, 1m2 otworéw okiennych i drzwiowytim2
pokryciascian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiérki elementbetonowych, 1m3 wykopdw.

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

Odbiér powinien by przeprowadzony po zakozeniu robét, na podstawie:

a) protokotéw z odbioréw gZciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru kéicowego robét naley sporadzi¢ protokét w ktérym powinna kiyzawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyria. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien bywpisany do dziennika Budowy o ile
jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziamerakcie wykonywania robét i niniejgszspecyfikacy
daty wynik dodatni, wykonane roboty najeuzn& za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji,

b)w przypadku gdy choctajedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynikmojg/ i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzage stan rob6t do ustalonych wymagaraz gdy dokonany odbiér koowy robdt jest
negatywny, wykonane roboty naleuzna za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wammkspecyfikacji powinny hy poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione don@wnego odbioru, z ktérego naje sporadzic nowy
protokét odbioru kaécowego robét.

9.Podstawy platrizi

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO.00.00.

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Zgodnie z
Dokumentacj nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane #jUDz 2010 r. Nr .243, poz.1623 zzpdzm.)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23sprawie informacji dotycecej bezpieczegstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23%prawie dziennika budowy, mouta i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953)
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4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03prawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 sprawie warunkéw i trybu pagiowania w
sprawach rozbiérek niezytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poA.20
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (DRLtJ92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie cz§atoporzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.08260).

9. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa (Dz.U. Nr 112,
p0z.1206).

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, térych uznaje si ze
odpady nie s niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyere wbudowania i odbioru stolarki
okiennej wykonanej w ramach rob6t amanych z -Termomodernizacja budynku GARAZY przy Rektoracie
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realji
robot wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyedudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. akieCV
1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i indb rob6t budowlano - montawych".
1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagj projektovs, specyfikacji,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art232,28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna PCV , zgodnie z wykazem wg projektu

Zgodnie z zestawieniem stolarki nalevymienic okna z piciokomorowego profilu PCV, jednoramowe z szyba
zespolon typu flot 4/16/4.Wspoétczynnik przenikania ciepie gorszy ni U=1,1 W/(m2K )- okucia okienne
rozwieralno-uchylne .Oknzaopatrzone dodatkowo w nawiewniki higrosterowan@'zeptywie 5-29m3/h z
blokady otwarcia" .

Drzwi zewretrzne przeznaczone do wymiany zgodnie z zestawienienpnagktu

Stolarke okienry i drzwiowa mocowado czsci konstrukcyjnefcian zewatrznych wedtug instrukcji i zalege
producenta- przed zamawianiem stolarki sprad@daiymiary na budowie

2.1.2 Kontrola jakéci i odbior wyrobdéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jgko powinny by zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stola
okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jaka wyrobdw stolarki budowlanej nale sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiardw,

- jakas¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostajamana,

- prawidlowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,

-sprawn@¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijokowania oké.

c) dla stwierdzenia zgodéa wymiaréw gtéwnych, szczegotowych i luzéw(skrzydeelementéw ruchomych)
naleey porowng wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wamami zawartymi w opracowaniu i
normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - a@okumentacji technicznej(stwierdzenie zgodmo
wymiarowej powinno uwzghbniat dopuszczalne odchyiki podane

w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchyielstykach elementdw stolarskich

Wartas¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrét
i drzwi
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balkonowych,
Miejsce luzow naswietli, ptytowych | klepkowych| deskowych klepkowygh deskowygh
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica
Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennejlizwiowej [mm].
Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi ptytowyc | klepkowyc | Desk t klepkowyh | Klepkowyc | deskow
balkonow | h h o] z h a
ych wych listew cieplonych | nych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 5 +5
zewrgtrzny
oscieznicy lub
krosna
Osciezni | Do 1| +2 +2 +2 - - - - -
ca lub m
krosno w| Powy | +3 +3 +3 4 - =8 -6 -8
Swietle zej 1
m
Réznica (Do 1|1 1 1 1 - - - -
diugcéci | m
przeciwl
eglych
elementd| Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
osciezni | m
cy
mierzon
aw
Swietle
Skrzydio | Szero | - +1 +2 - - - - -
we kos¢
wrebie do
1m
Powy | - +2 +3 +2 +8 - - -
Z
e 1
m
Wyso +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
kos¢
powy
zej 1
m
Réznica [ Do 1|2 - - - - - - -
diugcéci | m
przelgtn | 1 do| 3 3 3 4 - - - -
ych 2m
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skrzydet | Powy | 3 4 4 5 - - - _
we 7€j
wrebnie | 2m
0
wymiara
ch
Przekroj | Szer. | +1 +1 +1 - =3 ) ) )
e do
elemento| 50
w mm
Powy | +2 +2 - - +3 =3 =3
zej
50m
m
Gr. +1 +1 - - +3 +2 =2 )
do
40m
m
Powy | +1 +1 2 2 +2 +2 +2
zej
40m
m
Grubgi¢ skrzydia | - +1 +2 +2 =3 ) =2 )

d) Dla stwierdzenia spetnienia wymaga zakresie jak&i materiatdw naley poréwna wyniki ogledzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne wygpbwanie wad w elementach i zespotach okiennychsdieznic drzwi

wewnretrznych

Nazwa wady drewna

Ramiaki
skrzydet,
listwy opaski

stupki

Slemiona i

Krosn
i
klepki

a

Oscieznice

Szczebliny

1

2

3

4

5

6

Scki
zdrowe
Zrodniete

Dopuszcza gibez ograniczesgki 0 srednicy nie przekraczagej
10 mm nie wychodge na krawdz przylgi oraz na zicza; na
kazdej ptaszczynie elementu liczbackdw nie powinna
przekracza 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszychai
szt.,przy czymdcznasrednica obydwuekdw nie powinna

przekraczé polowy grubdci elementu

$rednicy
6mm

Dopuszczalne o

do

skrzydlate

niedopuszczalne

D

opuszczalne od

strony muru o
dtugdsci rowne;j

szer

okdci elementu i

gtebokdasci rownej 1/3
grubdci elementu

Okragte i
owalne

Dopuszczalne érednicy nie przekraczagej
potowy grubgci elementu

Podtwne

Dopuszczalne o mniejszegdnicy nie
przekraczajcej potowy grubéci elementu oraz

dlugdéci nie przekracza

ej:

1 szerokéci

element

u

Grubdici
elementu

Grubdaici elementu a

od strony muru-
diugdscirowne;j

szerokdcielementu

niedopuszczalne

Pekniecia

ptaszczynie o szerokéci 1 szerokdci 1mm i Strony muru nie szerokdci do 1
mm i gtebokdsci do przechodzce,aod | mmii
gtebokasci do 3mm strony widocznej o | glebokaici

na

Dopuszczalne

Dopuszczalne o

Dopuszczalne od

Dopuszcza

Ine o
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2mm gtebokascismm 1mm
Zaprawione otwory Wstawki powinny by trwale sklejone z otaczajym drewnem i 0
poskach, kierunku wtokien zgodnym z kierunkiem widkien dreayticzba
drwalniku paskowanym, | zaprawionych otworéwatznie z gkami zdrowymi zrénigtymi
peknigciach i innych nie
wadach powinna przekracza4 szt. na 1 m kalej ptaszczyzny elementy
Okragte Dopuszczalne oprocz listew i opasek,
wpuszczone na ¢gbokas¢ nie wigksz niz 1/3
grubdici elementu, grednicy nie wgkszej niz | niedopuszczalng
potowa szerokgxi elementu,
a w najwyszych ramiakach - nie wkszej nk
25mm oraz usytuowanie na kreazi elementu
pod warunkiemze ich cekciwa mierzona wzdtu
krawedzi jest mniejsza nisrednica zaprawienia,
dopuszcza si
widoczm cze$¢ zaprawionego, zdrowego
zro$nietego gka o ditugdci cieciwy do 20mm;
niedopuszczalne nasrizach konstrukcyjnych
podiwne Dopuszczalne-oproécz listew i opasek na
ptaszczynie o przekroju pop-rzecznym
mniejszym ni 1/3 przekroju zaprawionego
elementu oraz na kragziach(jak w otworach
okragltych),z tymze powinny by zaptatwine
Zaszarzenie
Zmiana
barwy
Zabarwienia drewna Dopuszczalne
sktado-
wanego w
wodzie
sptawianego
Poraenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elemenéu, n
grzyby przechodzca w zbrunatnienie
Jasne i| Dopuszczalna w postadadéw w elementach
ciemne Swierkowych
zabarwienie
bielu
1 2 [ 3 | 4 | 5 | 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku
budowy osiowego, na diugai 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawity uktad widkien Dopuszczalny jednostronnie kapicy do niedopuszczalny
1 szerokéci elementu
rdzen Niedopuszcz | Dopuszczalny | Od strony niedopuszc
alny zamkngty muru otwarty | zalny
pecherzezywiczne Dopuszczalne o diugm do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczé
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalnniedopuszc
e Od strony | zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Bapmaln | niedopuszc
a od strony | zalna
muru, oszer|
do
15mm

18



e) Dla stwierdzenia prawidtowoi wykonania wyrobu i jego szczeg6téw konstrukcyghynaley poréwnd
wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakaosci robdt stolarskich z PN-8%/ B-10085 w odniesietiiustolarki budowlanej, wilgotsoi drewna,

- szczego6tow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowygrobow,

- rozmieszczenie okuich wielkaici i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrob, oszklenia,- yoka powtokami
zabezpieczarymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawtoi dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkftjonowania oké nalezy

dokon& przez kilkakrotne otwarcie i zamkiwie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw ¢cokgodnie z
normami na metody badlakien i drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby rngl@rzechowywa w sposéb zapewnigjy zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi; podtogi w pomieszczenigaagnowym powinny by utwardzone, poziome i réwne;
wyroby naley uktada w odlegtgci nie mniejszej i 1m od czynnych usdzei grzejnych i zabezpiecéyprzed
uszkodzeniem.

3. SPRET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t winien wykazaig mazliwoscia korzystania z maszyn

i sprztu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaka robét.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki mi@ by stosowany transport kolejowy lub samochodo®sodki transportu powinny
zabezpiecza zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymizestrzenie tadunkowe powinny dy
czyste, pozbawione wystalych gwadzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawiongnadkach transportu
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie &oiezy.

a) Stolarka okienni mi@ by osadzana wégiezu z wegarkami lub ,w” Gciezu bez wgarkow.

b) Oicieza bezwgarkowe, wysipujace w scianach murowanych z bloczkéw z betonéw komorkowyeagty
kratdbwki lub porothermu, powinny bytak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punkidzenia
zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz ulimoone uszczelnienie przestrzeni gdky sciezem a
oscieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennyith r&nychscian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzajsciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna rnica
spos6b wykonania Dlugosci przekytnych
oscieza szerokaéé wysokasé [mm]
Prefabrykowandciany +7 + 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si
sciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarlaroe;.
- Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Waoiezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
Wymiary zewrtrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktdw mocowania
wysokasé Szeroka¢ punktow W nadprau i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprau i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokdci okna odlegtaici ok. 33 cm od
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Powyzej
200

Po 2 punkty w nadp#ai i
progu rozmieszczone
symetrycznie w
odlegtaciach od pionowej
krawedzi cicieza, rownej 1/3
szerokdci okna

nadpraa i ok. 35cm od progy

Powyzej 150

Do 150

I

Nie mocujecsi

150-200

(o]

Po 1 punkcie w
nadprau i progu w 1
szerokdci okna

Powyzej
200

10

Po 2 punkty w nadpza i
progu, rozmieszczone

Kazdy stojak w 3 punktach:

- w odlegtaci 33cm od
nadpraa

- w 1 wysokdci

- w odlegtaci 33cm od dolnej
czesci okien

symetrycznie w
odlegtasciach od pionowych
krawedzi

oscieza, rownych 1/3
szerokgci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennefeveau.

- w sprawdzone i przygotowangoieze naley wstawt stolark; okienry na podkiadkach lub listwach.

- w zaleznosci od rodzaju dcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyatdsadzi  w sposob trwaty
ich elementy kotwice w Gciezach.

- uszczelnienie okna wsoiezach bezwgarkowych styk écieznicy z dciezem naley po zewrtrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szefokoscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoégpomiaru przeitnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinnochyieksze nk 2mm na 1 wysok&i okna, jednak nie wtej niz 3
mm na calej dlugi elementéw écieznicy. Odchylenie écieznicy od plaszczyzny pionowej nie e by
wigksze nk 2 mm. Rénice wymiaréw przeinych nie powinny by wigksze nk 2mm przy dtugéci przekatnej
do I m, 3mm- do 2m; 4mm-povigj 2m diugdci przektne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nglesprawdzé sprawnéé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by mocowane w otwokzna dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy xyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypedrszczelin miedzy murem agzieznica
jest niewtdciwe.

- Mocowanie dcieznic za pomog gwozdzi do Gcieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nafewykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu ayaleykué¢ w
pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do grdlsoparapetu. Nagpnie wyrGwna zapravg mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszeaéoisadzi parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego. Styki parapetusziezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, poyby przykryte
drewnianymi listwami przy scieznicowymi przybitymi do écieznicy.

- Po osadzeniu okna najewykona obrobki blacharskie doktadnie umocowane wehig progu écieznicy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

Kontrole jakasci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 risgd® -Stolarka. Zatzenia szczego6towe p.2.2.,

2:5. Jednostkobmiarowy jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewtnzne i zewstrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonujeg 90 ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior zesea
oscieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniegtiezy lub $cian.

- Oscieznice powinny by osadzone pionowo i nie wykazyivhizOw w miejscach patzen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwirjedkrzydtowych nie magby¢ wicksze nk 3mm, a
dwuskrzydiowych - 6mm.

- Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasi za klamk wykazywa zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie m@gme si zamyké.

- Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wiazenie w dowolnym miejscu portzy cscieznica a
ramiakiem paska papieru pakowego o szefokdcm: Jeeli po zamkniciu okna pasek nie dajegsivyciagna¢
bez zerwania ,0kno uznaje gia szczelne.

- Okucia elementéw powinny byzamocowane w sposo6b trwaly. Okucia wpuszczanenoigy wystawa& ponad
powierzchng drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie mplgudzic zadnych zastrzen.
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- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinngnstwic rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a ta& wykaiczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, usdek i oki.
9.PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu rob6t etggo niniejsz specyfikag.

10.PRZEPISY ZWAZANE.

10.1 Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZz.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadé budynki i ich usytuowanie ,,

* .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano montaowych ,, Tom | ,,Budownictwo ogolne'
* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwindégania i badania.

« 10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra butbnego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST- 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU PAP A TERMOZGRZEWALN A, OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 452261000-4)

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotyee wykonania i odbioru pokéydachowych
blachh wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i ruraspustowymi przewidzianymi do wykonania w
ramach robét budowlanych przyTermomodernizacja budynku GARAZY przy Rektoracie Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgujaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w
pkt. 1.1. Odsfpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewnd¢, ze
podstawowe wymaganiaxtty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét ollych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnamirami spustowymi oraz elementami wystgimi
ponad dach budynkugig w przedmiarze robét stanawy zahcznik do niniejszej specyfikaciji:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz oldteniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélnet pK.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagatiosyczce robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aproba Techniczm lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obawany jest posiadana budowie petpdokumentagj dotyczica sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania yollachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pakrglachowych powinny odpowiaflavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBubzczajcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Blachy ptaskie blachy tytanowo- cynkowejralg 0,5-0,7 mm
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2.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-koymej o grub. 0,5-0,7 mm

2.2.4. Papa termozgrzewalna SBS 250 gr. 5.2mm eheiego pokrycia- podktadowa i nawierzchniowa

Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny yprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Parametry papy termozgrzewalnej

P Metoda badanial .- i
Lp. Wiasciwosc klasyfikacja JUM. Wartosc lub ustalenie
. . wyroh pozhawiony wad
TR = N BsN-1-2002 | @20 -
1. Wady widoczne M-EMN 1850-1:2002 widocznych
2. | Diugosc (%) PM-EM 1848-1: 2002 m =50
3. |szerokosé (1) PN-EN 1342-1: 2002 m =099
N v = : (1,00 + 0,01)
odchyika: =10 mmia m lukb
4. | Prostoliniowosd PM-EM 1848-1. 2002 | - proporcjonalnie dia innych
diugosci
5. | Grubosc PMN-EN 1849-1: 2002 mm 52+072
Y. iy PMN-EM 19282002 | wodoszczelna przy cisnieniu
6. Wodoszczelnosc Metoda & 10 kKPa
- . PMN-EM IS0 11925-2:2004
T Reakcja na ogien PN-EM 1350112004 | klasa E
Witrzymatost ztaczy na
. scinanie ~ 7.4- e
8. “zaklad podhuzny, PMN-EM 12317-1:2001 NS0 mm 900 + 200
-rakiad poprzeczny 1100 = 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu: maksymalna sita
9. rozZciggajaca PMN-EMN 12311-1: 2001 N/AD mm
-kigrunek wzdiuz, 1100 = 200
-kierunek w poprzek 200 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu; wydtuZenie - Can .
10- | kierunek wediuz, PN-EN 12371-1. 2001 * 50+ 10
-kKigrungk w poprzek G0+ 10
11. | Qdpomost na uderzenis PN-EN 12691:2002 mim 10
Odpomost na obcigZenie FHN-EM 12730:2002 ) -
12 statyczne Metoda 4 kg 20
e _ PM-EMN 1107-1:2001 . _
5 i W W <
13. | Stabilnosc wymiarow Matoda A % =0,5
14. | Gietkost w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C = -25 /&30 mm
Odpomost na sphywanis w i ) a AN
18. podwyzszoneg] temperaturze PIN-EN 1110: 2007 C =100
Odpormnost na starzenie PN-EN 1109: 2001 a A e E
18. szZluczne PM-EN 1296: 2002 c 0=3
17. | Przyczepnost posyoki PM-EN 12039: 2001 % 10+ 10
. e i - PM-EM 1931:2002 | _
18. | Frzenikanie pary wodngj PN-EN 13707 2006 u=20 000
3. SPRET

3.1.0g06Ine wymagania dotygz sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania od{lke3
3.2.Sprzt do wykonywania robét
- Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nagzi.
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- Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wpltywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

- Nozyce do cgcia blach ptaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanéay ogblne” pkt 4

4.2 . Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i udzer stosowd nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadowsm 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadovgnb0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczep

Blachy do pokryg dachowych mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty nale uktada
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, otsdébie i zabezpiecZyprzed maliwoscia przesuwania gi
podczas transportu. Blachy powinnychykladane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu. Zeli dhugasé
elementéw z blachy dachéwkowej jestksza ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczgy 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow obowaizujacych

w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

zawieszenia rynny dachowej oraz powinny bgztywnione krawdzie zewntrzne.

5.3. Wymagania szczegodlne

Pokrycia z blachy naky wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagyrobdéw i
wymaganiami producenta oraz narfdiN-B-02361:1999.

- przestrzegawytyczne montau producenta zastosowanej blachy.

- Cigcie blachy wykonywé za pomog nazyc (nie stosowéprzecinarek tarczowych)

- w zfaczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szécolednej lub dwdch fal i mocowane w ogfsach nie
wiekszych nk 40 cm - 50 cm na grzbiecie skrajnej fali blachgyrywajacej blacte dolma,

a) w zhczach réownolegtych do okapu - na zaklady o szefmkod 12 cm do 18 cm, w zadeosci od nachylenia
potfaci dachowe;j.

b) Okap powinien b§ przykryty przez wysugcie arkuszy blachy poza linie okapu, dopasawidywidualnie
do blach.

5.4. Rynny z blachy ocynkowanej powinny¢by

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach poziomych za pompetacza na uszczedk

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w @dath nie wikszych nk 50 cm,

d) rynny powinny mié zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe z blachy ocynkowanej stalowapawby:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh wysokéci budynku i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odggch nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaly przez
wywiercenie otworu vécianie i osadzenie uchwytu rozporowego

C) rury spustowe odprowadzag wod; do kanalizacji powinny hywpuszczone do ruryeliwnej na ggbokas¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgoghrioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia adhly powinna b§ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2
6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania poktypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrakaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych

b) w odniesieniu do wikgiwosci catego pokrycia (kontrola Keowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontroh migdzyoperacyjna i kicowa dotycaca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodndéé
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-1028N;EN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN507:2002, MN-£D8-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikasjihnicznej.

b) Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §giavosci materiatéw i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techngej lub aprobaty technicznej albo wymaganiaminmor
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Jednostkobmiarovy robét jest:

- dla robot - Krycie dachu blagh Obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchnip@wierzchni nie pofica s¢
urzadzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracza 0,50 m2,

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonamygnien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okréla s na podstawie dokumentacji projektowej z uwgglieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praspéktora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu bladitanowi stwierdzenie zgodfw ich
wykonania z dokumentacprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagjivykonawczej
8.2. Odbiér podkiadu

8.1.1.Badania podktadu nale przeprowad@ w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.1.2.Sprawdzenie rowic powierzchni podkladu natg przeprowadz&za pomog faty kontrolnej o diugeci 3
m lub za pomog szablonu z podziadk milimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzan powierzchni a tat nie
powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mrkievunku rownolegtym do spadku.
8.3. OgoIne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanideg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie podkiadu:

8.3.3.jakdci zastosowanych materiatéw,

8.3.4.dokladnéci wykonania pokrycia,

8.3.5.doktadnéxi wykonania obrobek blacharskich i ich gz#enia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru ¢xiowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania kazowe pokrycia naley przeprowad# po zakdczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiasgpujace dokumenty:

8.3.6. dokumentacja projektowa i dokumentacja pawgikvcza,

8.3.7. dziennik budowy z zapisem stwierdzgm odbiér czéciowy podicza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

8.3.8. zapisy dotyere wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastospych materiatéw,

8.3.9. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, kedpowinny zawieré&

- zestawienie wynikéw badanicdzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentac;j

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadktej dokumentacji powinien wchodziprogram
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogamekrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje ¢siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. deli chocia jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papavie powinno by odebrane. W takim przypadku nate
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniyé cere
pokrycia,

- w przypadku gdy nieasmozliwe podane rozwazania - rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadgaych ST) i
ponownie wykonéaroboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1.Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego pokrycia (nie ma dziurghmieé, odchylenia gbkéw lub zwojéw od
linii prostej, zhcza @ prostopadte do okapu itp.).

8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawiesabek i tapek.

8.4.3.Sprawdzeniad¢zenia i umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania paséwusdajacych.

8.5. Odhidr obrébek blacharskich, rynien i rur $pusych powinien obejmowa

8.5.1.Sprawdzenie prawidlowa polaczer poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowsigan, kominow, wietrznikdw, wtazéw itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtovi@ spadkéw rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczekwd polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe mogby¢
montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakdiczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blagtpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawiera

« ocerg wynikow bada,
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» wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia,

« stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Pokrycie dachu blagliPtaci st za ustaloa ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatéw i spta,

 obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

* oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blaghptask taczne z przygotowaniem fapekabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy,
naraznikéw facznie z podkitowaniem lub

- (pokrycie dachu blaghtrapezow i dachéwkow lub ptytami z tworzyw sztucznycldznie z przyeaiciem piyt
i obrébek nazadany wymiar, umocowanie za pomowkretdw samogwintujcych ptyt dachowych, ggioréw i
obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenmkaipu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Placksia ustaloa ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w padizalutowanie patzen,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe Ptactsia ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,

ktora obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyrdv@alutowanie patzen,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. HRMNB6L0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badateichniczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999 Wyroby d
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z aydk pokr¢ dachowych uktadanych naagtym
podiazu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sariyeh z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z tpfamiedzianej
uktadanych na gotym podicu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw piytcliv ze stali
uktadanych na gotym podicu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmywh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na knjgoCzs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow safmysh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgjgo Czs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow safmysh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeoCz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfryah  z blachy ze
stali odpornej na korogj uktadanych na ggtym podtcu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfoyah z blachy
aluminiowej, uktadanych naagtym podtczu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztytaBefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeythien pétokigtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wygesi z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich - czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

SST-4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)
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1. CZESC OGOLNA SST-7 45321000-3 Izolacje cieplne

1.1.Nazwa nadana zamOwieniu przez Zamawego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
termomodernizacyjnych budynku przewidzianych do endnia w ramach rob6t budowlanych przy
Termomodernizacja budynku GARAZY przy Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul.
Zeromskiego 5 w Kielcach

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ocieplepatn (BSO)scian budynkéw oraz izolacji termicznej
powierzchni dachu

Zakres prac obejmuije:

- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu,

- wykonanie izolacji termiczndgian budynku

w tym:

- przygotowanie podia

- gruntowanie dwukrotne podta preparatem gruntagym

- zamocowanie listwy cokotowej startowej szer.120mm

- przyklejenie styropianu gr 17 cm éman,

- przyklejenie styropianu gr 2,3 cm diciezy

- przymocowanie styropianu za pomatybli plastikowych lub metalowych dgian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona narinikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatk

- natlazenie podkladowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mmség&nach i éciezach

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowsfaee opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kakitwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotya pkt.
1.2. Projektant sposdzapcy dokumentagj projektova i odpowiednie szczegoOtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych peowprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpbuwzgkdniajace wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji robo6t, nigltte do uzyskania wymaganego standardu isigko
tych robét. Odsfpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorystnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikgich z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
techniczne;j.

1.4.Przedmiot i zakres robo6t ghjch ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie bez spoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zemmnych powierzchniachscian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniglych, w ramach robdt termomodernizacyjnych. Przetkm opracowania jest
okreslenie wymagéa odnanie wiaciwosci materiatbw, wymagaw zakresie sposobdw oceny i przygotowania
podtazy i wymaga dotyczicych wykonania bez spoinowych systeméw ocieplenawgraz ich odbioréw.
1.5.0krdlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Bez spoinowy system ocieplanizian zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wymabd
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletgstem i skladagy sk, minimum, z nasgpujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejcej i facznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedmarstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie skiadniki g zaprojektowane przez producenta specjalnie diesysi podiga. Systemy BSO nima
podzielé ze wzgkdu na:

—rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopi

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowargetlmaniczne, mocowanie mechaniczne,

—rodzaj warstwy wykaczeniowej — tynk cienkowarstwowy (akrylowy ),

— stopié rozprzestrzeniania ognianierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzenigje,
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silnie rozprzestrzeniage.

Podtaze — powierzchnia nowej lub istnigej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujcy — material nanoszony na pogziolub > warsty zbrojors, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasikliwosci lub zwiekszenia przyczepdoi. Izolacja cieplna — materiat o niskiej waito
wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnikOBBiocowany w formie plyt ndcianach (przegrodach)
zewretrznych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klgfa — material systemu do przyklejania materiatulaizginego do podia. taczniki
mechaniczne — okéne hczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej dodfpza, na przykiad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okélwna warstwa systemu stosowana béppinio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona mavirgkszy wptyw na witaciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdékna szklanego — oktene tkaniny systemu sktadag st z przdzy z cagtych widkien szklanych w
obu kierunkach wtku i osnowy, z wykéaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okrglone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjaneelu zwkkszenia jej wytrzymakei
mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z wkdkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy systemu, twoezy jego
wierzchny warstve. Warstwa wykéczeniowa w pajczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadajeniéavsystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnieg — listwy (profile) cokotowe (startowe)atbwniki narazne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, poawikiiki — stia do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.6.0g06Ine wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektanadzoru. Ogodlne wymagania dotyoz wykonania i
odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” KodvG#000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentagj robot ociepleniowych stanowi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresumyodokumentacji projektowej, specyfikacji technigzh
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pén. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roljdbligatoryjne w przypadku zamoéwiepublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowtahn
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&m.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@02 r. w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pd. zmianami),

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniaydych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecem@dpcentéw, dotycce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw ogciowych, kacowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione womj czsci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaruhoét

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlammia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, pb¥18z
pézn. zm.).

Roboty dociepleniowe nalg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniotvyopracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwien
Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawéaraedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemielementow i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkachrhaiej ztazonych — rozwingcia poszczegélnych elewaciji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i @kroje poprzeczne budynku,

—rzut dachu, zawiergjy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotowtappen ocieplenia powierzchniscian ze stolark
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, ifaofi dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnym

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST ,Wymagania
0go6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosoealo wykonania robot ociepleniowych powinny énie
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— oznakowanie znakiem CE oznaeraj, ze dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowan norma
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajows specyfikacy
techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw augich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisj Europejsk;, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj ze @ to wyroby nie podlegafe obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polslkk Normy lub aprobat techniczm, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakoweapowinno umsgliwia¢ identyfikacg producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Speafim standardowa nie opisuje ewentualnycknic)
dotyczicych wymaga dla poszczegoélnych bezspoinowych systeméw odiepMalery je uwzgkdnié przy
przygotowywaniu szczegoétowej specyfikacji technigjzn
Ociepleniescian zewwtrznych naley wykona metod, bezspoinow (BSO - ,bezspoinowy system ociepl§
zwam tez lekka-mokra. Prace budowlane nale wykona zgodnie z warunkami okilenymi w instrukcji ITB
447/2009
Bezspoinowy system ocieplenigcian zewrgtrznych budynkéw oraz norm PN-EN 13499
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Zewtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja w oparciu o wyroby otg@agacych parametrach technicznych :
Plyty styropianowe
Piyty styropianowe EPS 100-038 géab&7 cm , wg PN-EN 13163, o wymiarach 500 x 1648, o
zwartej strukturze i kragdziach bez wyszczerliig wylamai , wytrzymat@é na rozrywanie sit prostopadt do
powierzchni — nie mniej ni8N/cm2 sezonowanie nie krétsze 8itygodni.( od wyprodukowania do montix
zaprawa klejaca
gotowa mieszanka do stosowania w budownictvdezej elastycznéci i przyczepnéci do betonu min. 0,6 MPa i
styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie :dd)mocowania piyt styropianowych do powierzckeian .
razem z siatkzbrojeniove stanowi warstw zabezpieczaga styropian przed zniszczeniem mechanicznym.
Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznigodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o wyngaraczek
3+5, 3+6 mm i splocie uniemtiwiajacym przesuwanie widkien, gramatura min. 145°g/m
Tynk mineralny N (R) gr. 1,5mm (o przyczepnéci do podiaza min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i
grzybobdjczym
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna baraisnmasie o frakcji 1,5 mm( niiany zewstrzne) ,
klasyfikacja ogniowa w zakresie niepaloioNRO. Odpornd¢ napowstanie rys skurczowych w warstwie o gr 8
mm
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarskazywiczna mozaikowa (na cokoty)o frakcji do 2,0 mm klasyfikacja
ogniowa w zakresie niepalém NRO- odporné¢ na powstanie rys skurczowych o gr 8mm
Srodku gruntuj ace (wigciwe dla systemu)
Dyspersje polimerowo- akrylowe posiagtsg polimerowo- akrylowe posiadag srodki hydrofobizugce o
gestasci 1,1 kg/dm3
Materiaty uzupetniajace
. Dybie (kotki) plastykowe do mocowania styropiandziataph na zasadzie kotkdw rozporowychadzniki do
mechanicznego mocowania styropianu — wspomagagowanie ptyt zaprawa klejaw
. Listwa cokolowa aluminiowa - profil cokotowy stanmey ostor dolnej krawdzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej bladiynamiowej gr. 1mm, odpornej na korezp profilu
zetowym lub ceowym.

. Kotki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wiem metalowym do mocowania mechanicznego listwy
cokotowe;.
. Katowniki (naraniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatk do wzmacniania natg pionowych,

naray przy aciezach okiennych i drzwiowych
. Pianka poliuretanowa - do uzupetnienia szczelinipdny ptytami styropianowymi
. Silikon - do uszczelniania stykéw podokiennikéwszieznic.
System BSO do wykonywania ociepleécian zewrtrznych sklasyfikowany jako NRO musi posiada
odpowiedni Certyfikat Zgodrioi ITB zgodnie z wykazem do Rozpadzenia MSWIA z dnia 22.04.1998 r, w
sprawie wyrobow stscych do ochrony przeciwparowej, ktre mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowne
wytacznie na podstawie c certyfikatu zgodcio
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(Dz.U ,Nr 55 poz 362)
Roboty przygotowawcze
Z uwagi na parametry fizyczne obiektu planuje wsykonanie prac zayciem rusztowA. Montaz , demonta
i uzytkowanie rusztow@analery wykona zgodnie z obowrzujacymi w tym zakresie przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdis®Rowania naley zabezpieczy siatkami chroricymi sciany
podczas wykonywania rob6t przed niekorzystnymiunkami atmosferycznymi. Ze wzglu na wykonanie robét
budowlanych w technologii dociepleniaian metoda lekko-mokrz uzyciem piyt styropianowych konieczne jest
skuteczne zabezpieczenie przed rozpyleniem drdpiopsanowych w okolicy prac . w zaiku z wykonaniem
docieplenia stropodachu i konieczoowykonania wykopow celem izolacji teren ngle prawidtowo ogrod#ii
oznakowé

OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | SCIAN PIWNIC

Rozebré opask woko6t budynku. Powierzchnie muréw odéezi¢ mechanicznie lubecznie (szczotkami
drucianymi) ewentualne ubytki uzupeini wystpujace rysy wypetni mas zywiczrma. Na powierzchnie suche i
czyste nani& dyspersyja mag asfaltowo-kauczukoav poprzez 3 krotne smarowanie po uprzednim OCzgsug

i uzupetnienie ubytkow i zagruntowaniu pozio

Zaleca st nakladanie materiatu tak aby uzyékain 3 mm grubéci na catej powierzchnidcian- uszczelnienie
scian przeciw wodzie bezdriienia.

Szczeliny dylatacyjne przed naemiem masy izolacyjnej zaleca siodatkowo izolowé stosujc pasy bitumicznej
membrany samoprzylepne;j

Ociepleniescian wykona z ptyt styrodurowychXPS A=0,0380 grubdci 16 cm charakteryzagego st wicksz
odporndcia na oddziatywanie mechaniczne

Klasa odporngci styroduru na ogieE

Plyty mocowé za pomoeg kleju poliuretanowego . dodatkowe mocowanie za @mmiacznikow tylko na
powierzchni powyej gruntu .Wykoné warstwe zbropca z zaprawy zbragej i zatopt warstwe siatki z widkna
szklanego. Ocieplenigian piwnic montowado gornego poziomu taw fundamentowych ,

Ociepleniescian fundamentowych bez podpiwniczenia montomna gtbokas¢ 1,20 m poniej poziomu terenu.
Warstwe termiczry nalezy zabezpieczy od zewntrz folia kubelkowa stanowica warstwe drenaows . Folig
przyczepié za pomog gwozdzi lub kotkdw z iyciem plastikowych podktadek uszczeln@jch, gorna agc foli
mocowana za pomaclistew systemowych

Folie naley uktad& wyttoczeniami w strog $ciany co zapewnia optymalnprzestrzé wentylacyjm miedzy
konstrukcj budynku a izolagj,

Zasypanie wykopu zalecasivykona gruntem przepuszczalnym.

Uwaga ! Przed wykonaniem wykopdw wykoné przekop kontrolny celem ustalenia poziomu posadoenia,
prace przy wykopach nalgy prowadzi¢é z nalezyta ostroznoscia , badajac czy odslongcie s$cian
fundamentowych i piwnic nie spowoduje niekontrolaanych reakcji konstrukcji w postaci rys lub spkan
Prace naley bezwzgbdnie przerwaé¢ jezeli zachodzi prawdopodobiéstwo uszkodzenia $cian
fundamentowych

Nie schodz¢ ponizej poziomu posadowienia faw.

Dla bezpieczéstwa konstrukcji prace izolacyjne zaleca giprowadzi¢ odcinkowo z zasypaniem odcinkow
juz wykonanych

W obrebie istniejacych sieci roboty prowadzé sposobem ¢cznym i pod statym nadzorem o0séb posiadage
odpowiednie kwalifikacje

OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMNYCH.

Przed przysipieniem do wykonania izolacji termicznej nalepodiaze oczyci¢ z kurzu i zanieczyszcae ,
uzupeiné ubytki , wzmocni podtaze gruntem nie zawiergym rozpuszczalnika produkowanym na bazie wodnej
dyspersji,zywicy akrylowej. Srodek powinien ograniczai wyréwnywa: chfonnd¢ podiaza oraz  stabilizow@i
wzmacnig podtaza oraz zwgksza przyczepné¢ oraz utatwia nanoszenie zapraw . Stos@éweodek odporny na
zmydlenia oraz dziatanie czynnikow atmosferycznygéyoko penetrujcy

Gruntowanie wykon&aza pomog pedzla , watka lub metoda natrysku zale@a dwukrotne malowanie
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Przeprowad#i proby przyczeprizi dobranej zaprawy klejowej do oczyszczonego ygorowanego podia.
Nalezy wykona lokalne wyréwnanie lica elewacji zaprawnaprawczo-wyrOwngga W postaci  przygotowanej
fabrycznie suchej mieszanki

Projektuje si wykonanie izolacji termicznej w olfsie scian zewrtrznych budynku z piyt styropianowych EPS
A=0,038 o wymiarach 100 x 50 x 17 cm. Plyty klejate konstrukcjiscian za pomag masy klejowej metad
punktowo- krawdziows , nalery rowniez wykona® mocowanie mechaniczne piyt kotkami rozporowygmodnie

Z wytycznymi producenta.

Montes siatki zbrogcej

Mas: klejaca nanost na powierzchnie plyt styropianowychagia warstwa pasmami o szerokei tkaniny
zbrojacej. W tak przygotowana warstwvciska& natychmiast tkaninszklan, i réwno zaszpachlowa stosujc
w niezlgdnych przypadkach dodatkavwporcg masy klejcej. Tkanina powinna ldyrownomiernie napta, nie
wykazywa sfatdowa i by¢ catkowicie zatopiona w masie kiegj. Warstwa zbrojona pojedyriczkanin
powinna mi€ gruba¢ 3,5 mm. §siednie pasy tkaniny uktad@aa zaktad min. 10 cm.

W czeéci parterowej budynku, do wysoé@ 2,0 m od poziomu terenu, zastosowladatkovy warstve siatki.

OCIEPLENIE OSCIE ZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH.

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky zastosowé piyty styropianu EPS7@=0,038 o grubgci 2
cmlub 3 cm

Narazniki wzmocni nar@nym perforowanym profilem aluminiowym z siatke wiékna szklanego Miejsce styku
ocieplenia z écieznica okna lub drzwi naley zabezpieczy i uszczelnt stosowan mas wypetniajca np. na
bazie silikonu lub akrylu

Przy robotach elewacyjnyditisle przestrzegainstrukcji montau zgodnie z technolagiwybranego producenta ,
calasé robét elewacyjnych wykotidkompleksowo w jednym systemie
Uwaga !

Wszystkie prace w pobltu napowietrznych linii elektrycznych i innych instlacji pod napieciem
prowadzi¢ wylacznie po odhczeniu Po wykonaniu robdt termo-modernizacyjnych alezy zamontowa
ponownie- zdemontowane uprzednio uegzenia i instalacje , jgeli po wykonaniu ocieplenia istniejce
konstrukcje wsporcze , wieszaki , szpilki zbyt krékie lub nie nadaja si¢ do wykorzystania , wykonawca
przewidzi ich wymiane lub przebudowe tak , aby ponowny monta urzadzen byt mozliwy i nie
powodowat uszkodzé tych urzadzed. Uzgodnié z zarzmdca sieci sposob wykonawstwa ocieplenia w
okolicy lokalizacji skrzynek kontrolnych i obudéw Za wszelkie uszkodzenia urgdzei koniecznych do
zdemontowania i ponownego montas odpowiada wykonawca rob6t

OCIEPLENIE STROPODACHU
Z uwagi na zerowwysoka¢ stropodachu przy korycie dachowym odprowasizan wody opadowe w audycie

przyjeto, ze naley go ocieplé jak niewentylowany — styropian EPS100-037 o gfithcm o0 wspdiczynniku
przewodzenia cieptay < 0,038 W/m*K.

Prace ociepleniowe i dekarskie z/oiem pap termozgrzewalnych vma wykonywa w temperaturze
nie mniejszej i +5 st C. Nie naltey prowadzt prac ociepleniowych i dekarskich na dachachwvalgaconej
lub oblodzonej powierzchni , a tak podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru

Przed przysipieniem dcwtasciwych prac ociepleniowych nadg

- wygrodzt i zabezpieczy teren prac budowlanych

- zdemontowa istniepce orynnowania i obrébki blacharskie

- piyty styropianu na uprzednio przygotowane tppel mocowa za pomoe
kleju bitumicznego ,ktéry nie wchodzi w reakchemiczm ze styropianein

- klej nanosipaskami na podie , lub punktowo na phyt

- w strefie okapowej i przy kalenicy zastas¢ kotkowanie w ilgci 8 szt /m2

-nastpnie uktadamy 2 warstwy papy termozgrzewalnejigdowa i wierzchniego krycia
gr 5,2 mm W-PYE250 S54 SBS na osnowie z widkniny pol@séj
modyfikowana SB¢( PN-E 13707;2006)
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- we wszystkich stykach ocieplonego dachittyks i kominami stosowa
kliny styropianowe oklejane pap0 cm x 10 cm.
- Takie same kliny naly stosowa przy okapie
Obroébki blacharskie attyki wykota blachy tytanowo-cynkowe;j

OPASKI WOKOL BUDYNKU, OPASKO-CHODNIKI | CHODNIKI
W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektujensimiare opasek , opasko chodnikéw wokét budynku( spadek
opaski od budynku w kierunku trawnikéw 1%b)
Opaski wykona z kostki brukowejniefazowanejw kolorze szarym o gruoi 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - szerokd opaski zmienna
Opaska ograniczona obgeen betonowym 100 x 20 x 6 cm na podsypce piaskatadjilizowanej cementem.
Odbudowa opasek i chodnikéw z zachowaniem isityeh wysokdci oraz w nawdzaniu do istniejcego terenu .

OBROBKI BLACHARSKIE

W ramach inwestycji planuje esiwymiarg wszystkich obrébek blacharskich wystijacych na elewacjach.
Parapety elewacyjne wykofia blachy tytanowo-cynkowej

Obrobki gzymsow , attyk i paséw okapowych i podgwygich stosowablachy takie same jak do parapetow.
Orynnowanie i rury spustowe najewymienic na nowe z zachowaniem dotychczasow§eunic, zastosowéa
nowe mocowania z odpowiednim dystansem dogldany bionc pod uwag wykonanie warstwy docieplenia.
2.2.Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociefpl@owinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér saktainego)
stosowany, zalmie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izfléermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykaeamwarstwy wykaczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z woagd materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesga z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podia, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikagalngci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygte zaprawy (staek
pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— Mocowane g zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potaenia nascianie — metod klejenia, za
pomoa tacznikdw mechanicznych lub metpthczor. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajce szczeln& pofczer. Do elewacji boniowanych produkowane gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowang rsa powierzchni zwyklych piyt.

— piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej mazastosowanie na calych powierzchnigckan budynkéw
lub, w pohczeniu ze styropianem, tylko naegezi powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z welny
mineralnej zwyktej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetmelawej mog bye,
zaleznie od widciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla phtyivetny mineralnej okrda
norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szklankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkicane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegdofn polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kizki termoizolacyjne, zmniejszgie efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)relety, stidace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kragziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgga — oparta na bazie cementu lub bezcementowad{ispersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale wldkna) masa, nanoszona na powierzglphyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbraga. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie tmargbrojora.

2.2.6. Siatka zbraga — siatka z wtokna szklanego (impregnowanegocprzdkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprayzbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineraingmineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo atigvosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dl
poprawy cech optycznych, nalsiwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagajykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zalenie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane a w réznych grubdciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornikipbiony),
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— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwadawicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materédy
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione wsiganie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi.
Grubdaici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwimaralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazigaswodnego potasowego (z dodatkieymwicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowaistwych. Barwione w masie nie wymagapnalowania
farbami elewacyjnymi. Zal@mie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wzm§ch grubéciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub miodeany,

— masy silikonowe — oparte na bazigvicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialty do ignywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajalowania farbami elewacyjnymi. Gruleo i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemiaeo(silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowib |
uzupetniagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupenigje (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe #luminiowe, stizace do systemowego uksztaftowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkdw rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego ($)atkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionam
z siatki), shdace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdmi (nar@nikdw budynkéw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiush)zace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. &ieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kwléd szklanego, shkice do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— ta&dmy uszczelniajce — rozpgzne t&amy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliureteue§) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgtzei BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalamewhcyjnymi,

— pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappéh migdzy plytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego oommionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wyoa
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pgzizonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokaici 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wi6kna szklanegolikaimej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksoptaénia detali
elewaciji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elememy ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, ogtianu, pokrywane ewentualnie warstvzbrojory i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane ztblaakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiojyej
dostosowane do moraz BSO.

Uwaga: W sktad wikszaici systeméw BSO wchodzi jedynieesz wymienionych wyej elementow.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okr@leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniagswyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg konieczéa wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymieniowadpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i element

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o WytyczneEdwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielameparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technycin
(ZUAT).

2.4.Warunki przycia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub diwe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalst je
stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw niezgan@ochodzenia. Pragie materiatdw i wyrobéw na
budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéwrdio6t ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny kbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedm\probat, Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
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— $rodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechwagy w szczelnie zamkaiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&zsmim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, praeeozgodny z
wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowyévav szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welmineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferychn

— siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6Ine wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 4500080Q pkt. 3
3.2.Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdét na wysé&io— wszystkie typy rusztowiai urzadzea transportu pionowego,
stosowanych do robo6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarkilmaaiczne (wolhoobrotowe), stosowane do mieszaaig, m
zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdapakowania fabryczne, de pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystéen

past,

3.2.4. Do nakifadania mas i zapraw — tradycyjny eprznarzdzia do naktadaniaecznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadanighamicznego (pompy, pompy miesga, agregaty, pistolety
natryskowe), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na mdseria

3.2.5. Do dicia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich\pierzchni i krawedzi — szlifierki eczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania kkgizi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udes®m osprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw (zgganie
talerzykow i kazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — patdasve, z tworzywa sztucznego, ngizia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntmnaserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod/@B000000-7, pkt 4

4.2 . Transport materiatow

Materiaty wchodzce w skiad BSO naly transportowé zgodnie z wymaganiami

producentéw materiatéw, aprobaty technicznej (pktPdkowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacjsrodkdéw transportowych i przepisami ruchu drogoweégdyroby do rob6t ociepleniowych madpyé
przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejowagdnego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletachgayal

prowadzt sprztem mechanicznym, wypoganym w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw transportowanych tmzeykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecagesi
prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow najeprzestrzegazasad wykorzystania petnej tadownbjednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesimzrai uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu naley stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wydab luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzyst&g materialy wygcidtkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wi6ry drzewne, piyty
styropianowe,

scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyané ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. - Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Nalezy w catcci usura¢ pokrycie dachowe z papy. Po edy papy nalgy sprawdzé uktad warstw stropodachu.
Po stwierdzeniu stanu technicznego poszczegoélnyatstw, kierownik budowy zadecyduje o ewentualnym
usunigciu badZ tez pozostawieniu tych warstw na istrieym stropodachu. Jako warstwvykonczeniov
stropodachu nahy zastosowéa styropian EPS100-037 o grub. 19 cm i webrachrock Max gr. 15 cm

Roboty zwizane z nakfadaniem izolacji najewykonywa przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze
otoczenia powsej 7 °C ale nie wiszej od 35 °C. Nie natg prowadzé prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.
Izolacje naley klas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, rémny gtadkim podtau. Warunki
przystpienia do rob6t ociepleniowych Przed rozpgiem robot zwizanych z wykonaniem BSO nale

— wykon& projekt organizacji rob6t ociepleniowych, zaréwwoprzypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu mostkéw termicznych,
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— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnbdpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

—wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodméemibrébki blacharskie), moria (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewfnznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykon& roboty, majce wplyw na sytuagjwilgotncsciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i
jastrychy,

— wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3.Wymagania dotyaze podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoagiem robét naley wykona ocer podiaza, polegaica na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twardasci, nasakliwosci i rownasci. Préba odporriei na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywarga si
powierzchni lub wysipowania pozostakoi wykwitéw i spiekéw za pomacdioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornizi na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kazyych naci¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartdci i nosnosci podiaza oraz przyczeprei istnieacych powtok za pomagrylca. Préba zwilania — ocena
chfonndci (nasikliwosci) podtaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réeiad
gtadkasci — okrealenie wielkaici odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowggoziomego).
Dopuszczalne warfgi zalezne g od rodzaju podiza (konstrukcje muroweselbetowe monolitycznezelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Oklene s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiapah w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznegzzgbtowej nalkey odwota sie do norm dotycgcych rodzaju
podtaza wystpujacego na docieplanym obiekcie). doi rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powidnzicpodicza na obiekcie. Kontroli wymaga tak
wytrzymatai¢ powierzchni podigy. Dotyczy to przede wszystkim podip istniepcych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. \Wypadku witpliwosci dotyczcych wytrzymaldci
nalezy wykon& jej badanie metad,pull off’, przy zastosowaniu uszizenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykona& préke odrywania przyklejonych do podta probek materiatu izolacyjnego. Szczegéinej
uwagi wymagaj podiaza (warstwowe)scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielklokowej). W
tym przypadku, poza powierzchni ocenie podlega wytrzymaid (stan techniczny) zakotwie warstwy
zewretrznej,

5.4.Przygotowanie podia

Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) naley przygotowa je do robét zasadniczych:

— oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, usut zanieczyszczenia, pozostado srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzie czstki materiatu podiza,

— usungé nieréwnaci i ubytki poditaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeka do jego wyschriia,

— w przypadku istnigcych podiay usurmé warstwe ztuszczé, spekan, odspajajcych sé tynkOw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czysmie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowan@
rodzajescierniw), cknieniowa) nalgy dostosowé do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga, powstate ubytki
wypenié zapravg wyrbwnawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze poddy przewidziane w dokumentacji projektowej i spéagdiji
technicznej szczeg6towej oraz przez producente@syst

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paywby zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepRSO)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéwegib nastonecznienia,
wysokiej wilgotngci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowardehusztowa oston, zabezpieczajych
przed oddzialtywaniem opadéw atmosferycznych, promigania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawieraj odmiany materialéw, umitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podsgonej wilgotnéci
powietrza i obminej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podia

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymaga producenta systemu najenanie¢ srodek gruntujcy na cad
jego powierzchra.

5.5.2. Monta piyt izolacji termicznej

Przed rozpocgiem montau piyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowé wzdiw: niej
listwg cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym tragnych otworach). Zamocowatakze
profile i listwy w miejscach kraedzi BSO — zakaczei lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoc
sznurOw wyznaczy ptaszczyza plyt izolacji termicznej. Nani€ zapraw klejaca na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zalenie od réwnéci podiaza, w postaci plackéw i ggjtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub paczabkowary na calej powierzchni piyty. Piyty z welny minerajnnaley
zaszpachlow@ wczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie nalg dopuszcza do zanieczyszczenia kradzi
piyty zaprawi. Plyty nakleja w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowe]) przy zastosowaniu
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wiazania (przesurcie min. 15 cm). Zapewaiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie piyt

i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izalad) — w przypadku styropianu — piankiszczelniajca. Po
zZwiazaniu zaprawy klegej, ptaszczyza piyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wgiej, niz 24 godziny po zakizzeniu klejenia, naly wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowaniezhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikow zalena jest od grubi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewadfio nawierceniu otworéw urdiei¢ w nich kotki rozporowe, a
nastpnie wkeci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO —dwieza, krawedzie naranikdw budynku i éciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i pajczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptylaigotermicznej, narinikéw, listew,
profili, katownikéw, ta&m i paskoéw siatki zbrafe;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrarej wykona& zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng ptyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstwe zaprawy zbrajcej (klepcej), natay¢ i wtopi¢ w nia
za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej Kolejngci ewentualn siatke pancern. Powierzchng warstwy
zbrojonej wygtadzi - siatka zbrgjca powinna by catkowicie zakryta zapraw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneijeta srodek gruntuicy.

5.5.6. Monta elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoévaklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykiczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona po zwhzaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualngagruntowaniu (zaleie od wymaga systemowych)
nanig¢ mag tynku cienkowarstwowego i podélajego powierzchni obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentagjrojektows oraz specyfikagj technicza szczego6low (w SST nalgy te
wymagania opisg. Sposéb wykonania tynku zafey jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury
powierzchni. Ze wzgldu na powstawanie nagien termicznych na elewacjach potudniowych i zacholmialezy
unikat stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbitizproszonego porsj 30.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jaé@ robdt podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV @8000-7, pkt 6
6.2.Badania przed przygieniem do robot ociepleniowych

Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych naje przeprowadzi badania materialéw, ktore edn
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokboaeny podioa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadze gicsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,ydmtych
przyjecia materiatdbw na budaworaz dokumentéw towarzyszych wysylce materialdw przez producenta,
potwierdzaacych zgodné uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanegj tHalizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podia

Badanie stanu podia naley przeprowad@ wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalng¢é BSO zaley od prawidlowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgllu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlniezmeajest bigaca kontrola robot
zanikajcych (ulegajcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podta — n@nosci, czystdci, wilgotnacsci, nasikliwosci (wykonania warstwy
gruntupgcej), rowndci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakdci klejenia ptyt izolacji termicznej — morta profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawdziach, szczeln@i stykéw piyt, wypetnienia szczelin, czystd krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykbpotaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegaozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykéw (kizkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszéme lub do 1 mm poza 4,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zlenja ukénego otworéw, zabezpieczenia kegizi, wielkaici
zakladow siatki, pokrycia siatki zbemiej, grubdci warstwy i jakdéci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodawnszkodliwych gknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.einie¢ na
pofaczeniach piyt i/lub gknie¢ o szerokéci wiekszej nz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchnarstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
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6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykezeniowej:

— tynku — pod wzgldem jednolitdci, réwndci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzegdlem jednolitéci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacslem oceny spetnienia wszystkich wymagdotyczcych
robét ociepleniowych, w szczegokoo w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovy i specyfikacy technicza (szczegotow) wraz
zZmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidiowdci przygotowania podia,

— prawidlowdci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu oeejowego. Przy badaniach w czasie odbioru
rob6t naley wykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Przed przygiieniem do bada przy odbiorze nalyy na wstpie sprawdzi na podstawie
dokumentéw czy zatzone wyniki bad& dokonanych przed przygtieniem do robot potwierdzgj ze
przygotowane podi@a nadawaty sido wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetnialy wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badadbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakfczeniu robot.

6.4.2. Opis badaodbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nafedokon& oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systeméw ocieplanidcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pk5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzgédniac wymagania producenta systemu docieplenia, nornycdge warunkéw odbioru a podane
dalej w pkt. 10.1., a tak ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t edeyjnych z zastosowaniem
zewrgtrznych zespolonych systeméw ociepladician” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ociepleh, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z $o ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej dommrzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowd wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Kiyrewykie. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ sie w nas¢pujacych granicach:

Zz wprowadzonymi

Kategoria Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinagych sg
tynku tynku od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku ptaszczyzn oddta
odchylenie krawdzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji
pionowego poziomego
[} nie wieksze nk 3 nie wieksze nie wieksze nie wieksze nk
mm i w liczbie niz2 mmna | niz3 mm na 3mmnalm
nie wickszej niz 3 1 miogoétem [ 1 miogotem
na catej dtugéci nie wigcej niz nie wiecej
laty kontrolnej 2 4 mmw niz
m pomieszczen 6 mm na
iach do 3,5 calej
m wysokdaci powierzchni
oraz nie miedzy
wigcej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
pomieszczen | (sciany, belki
iach powyej itp.)
35m
WysokaiCi

Obowizuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetxk itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wieksze nk 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnainkdzi zewrgtrznych tynkdw nie powinny kywieksze ni
10 mm na calej wysokai kondygnacji i 30 mm na catej wysakd budynku. Pokryta tynkiem
cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzahBSO powinna posiadgednorodny i staly kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wyggibwanie na jej powierzchni lokalnych wypukéd i wklestosci, mazliwych do
wykrycia wswietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru robét podaiEI ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obnviana
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7.2.1. Powierzchgiociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym w rozwiaciu przez wysok& mierzorm od wierzchu cokotu (dolnej kradzi) do goérnej
krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni paica st powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéwksze od 1 m2, doliczag
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powiersiehosciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako
iloczyn diugdci osciezy mierzonych wswietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubgcia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymageagolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Do robo6t zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podim, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywaniearstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbior powinien zoétaykonany przed rozpoeziem nasfpnego etapu. Natg przeprowadz
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyjka

W przypadku pozytywnego wyniku badgzgodndci z dokumentagj projektows i szczegotow specyfikacy
technicza) mazna zezwokk na rozpocgzcie wykonywania nagpnych etapéw rob6t. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badg naley okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do niggia
nieprawidtowdci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy. Wszystkie ustalenia zadane z dokonanym
odbiorem robo6t ulegagych zakryciu natey zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wywcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem Kmowym. Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer
obecndci kierownika budowy. Protokdt odbioru gziowego jest podstaw do dokonania cZciowego
rozliczenia robét, jgeli umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koowy)

Odbiér kaxcowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozekresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotprneez
zamawiajcego, na podstawie przedmych dokumentow, wynikéw baflaoraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas gejatania powinna oké&a¢ umowa. Wykonawca robét
obowizany jest przedio/¢ komisji nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobot,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i kazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzech robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsz8T, poréwndé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczego6towe] specyfikatgchnicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoOwienia oraz dokopaeny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny¢by
odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawdokumenty s kompletne

i prawidiowe pod wzgidem merytorycznym. 2eli chociagby jeden wynik bada byt negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zost@debrane. W takim przypadku nafevybrat jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to maliwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej (szczegotowe)) i przedstavie
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu uwytkownika, trwatdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obahiem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobow#any jest do usuecia
wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykdénja ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru. W przypadku
niekompletnéci dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czydobodbioru sporadza s¢
protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiagcego i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra

— ustalenia podje w trakcie prac komis;ji,

- ocere wynikow bada,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgoddoi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa,.

8.5.0dbiér po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rguftrawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcarizualnej ocieplenia, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér osiatg (kacowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewaitago dokonania pefen
wynikajacych z obnionej jakaci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaey powinien zgtosi
wykonawcy wszystkie zauviane wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0dIne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000kt

9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatéo

Rozliczenie robét ociepleniowych m® by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrekat i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paeaizy zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz platr§oi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia starnveavias¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i iloci robot zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzattowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzglniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidkkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podia,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, amldin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav&SO,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznamnych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izgilac

termicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie piyt izolacji termicznej do pode lub mocowanie za pomorofili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelfm,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomdmtkow rozporowych — zaimie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

—wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze@@miem ukénym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po @miniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,,itp
wraz z dooiciem pohczenr na naranikach wkkstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdwi glarojace;j itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczer w
naraznikach wkkstych i wypuklych, ewent. Zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, mapiem.

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kotgogsiych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszdze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostaliri, resztek i odpaddéw materialdbw w sposob uzgodnipa Zleceniodawgi zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgiodiych cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wiodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztows koniecznych do wykonywania rob6t na wysekiopowyzej 4 m, naley
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ustalé w postanowieniach pkt 9 szczegétowe] specyfikighnicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowgane
przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie — Wyroby z wetlny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 1316@32A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiada.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bugictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weha mineralry. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-I1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-1002&ciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa emainego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolooeglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvyelementow z autoklawizowanych betonoéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagahnbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiawaa ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemdntgtynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.rD@j U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzp6zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach ddoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 p&n.
zm.).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dzz2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pin. zm.).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia@0r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadaidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. )5

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyjaych z zastosowaniem zegtrznych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odiglarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywamiciepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjn€jalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywartaieplér z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypravsweacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,r§¢awa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe a¢zniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowdpl1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanejptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut TechiBikidowlanej 2003 r.
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— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techniych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom | Budownictwo ogoélne ¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butmych Cz$¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1p0z.
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1j367.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia @lidnia 1988 r. w sprawie zbdéinia przepisow
ustawowych Pisstw Czlonkowskich odnosgzych st do wyrobéw budowlanych.
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